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SO 11-13-02 Zel. pFejezd v km 491,488 (P2418)

STAVBA: Sanace zelezniéniho spodku Lovosice — BohusSovice

OBJEKTY:
SO 11-13-02 ZruSeni prejezdu v km 491,488 P2418

STUPEN: DUSP - Dokumentace pro vydani spoleéného stavebniho povoleni
PDPS - Dokumentace pro provadéni stavby

Technicka zprava
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1 Identifikacni a zakladni Udaje:

Stavba:
Objekt:
Katastralni uzemi:

Obec:

Kraj:

Povéfeny obecni Ufad:
Investor:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inZenyr projektu:

Zastupce hlavniho inZenyra projektu:

Odpovédny projektant SO:
Spravce trati:

Trat:

Tratovy usek:

Defini¢ni usek:

Sira trat / stani¢ni obvod:

2 Prostor vystavby

2.1 Uzemni podminky

Sanace zelezni¢niho spodku Lovosice - Bohusovice
SO 11-13-03 Zel. piejezd v km 492,765 (P2419)
Bohu$ovice nad Ohii [606669]

BohuSovice nad Ohi [564591]
Ustecky

Usti nad Labem

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

10 00 Praha 1 — Nové Mésto
zastoupena organiza¢ni jednotkou
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 1955/278,

190 00 Praha 9

EXprojekt, s.r.o.

HerSpicka 758/13

619 00 Brno

Ing. Petr Jemelka

Ing. Dominik MojZiSek

Ing. Dominik MojZisek

Sprava trati Usti nad Labem
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 1386/31

400 03 Usti nad Labem

¢. 090 (Praha -) Vranany — Décin

0801 Praha Masarykovo nadrazi — Décin hl.n.
26 BohuSovice nad Ohfi — Lovosice

Sira trat

Stavba ,Sanace zeleznicniho spodku Lovosice — BohuSovice” se nachazi v k. u. Lukavec u Lovosic [688797]. Stavba
bude realizovana na draznich pozemcich. Draznim pozemkem se pro tento Ucel rozumi pozemky ve vlastnictvi Ceske
republiky, kde ma pravo hospodareni s majetkem statu Sprava Zeleznic, s.o. (dale jen SZ, s.0.).

2.2  Pristup k objektu

. Veskery material bude primarné dopravovan po Zeleznici. Moznost dopravy zobou smérd (ZST Lovosice,
ZST Bohu$ovice nad Ohfi). Pfistup je mozny i po silnici.

3 Podklady

= Zadavaci podminky

= Zaznamy z porad a mistniho Setfeni

= Geodetické zaméfeni (Sprava Zeleznic, SZG Praha 2020)

=  Katastralni mapy a identifikace vlastniki dotéenych pozemki (05/2023)
= Rastrové formaty map velkych méfitek

= Pasport Zelezni¢niho prejezdu

EXprojekt s.r.o.
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SO 11-13-02 Zel. pfejezd v km 491,488 (P2418)

=  Prohlidky stavenisté

=  Fotodokumentace (EXprojekt s.r.o.)

= Nakresny pfehled

= Geotechnicky prizkum zelezniéniho spodku (GeoTec-GS, a.s.)

4 Ugel stavby

Pfedmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni a Projektové dokumentace pro provadéni stavby
,Sanace Zelezniéniho spodku Lovosice — Bohusovice®, jeji cilem je sanace Zelezni¢niho spodku tvofeného nasypem mezi ZST
BohuSovice nad Ohfi a Lovosice, kterd bude spolivat v odstranéni z&vad praZcového podloZi a tim vySkové polohy koleji.
Navrhovana opatfeni povedou k zajisténi stabilniho podioZi koleji, tim k udrzeni geometrickych parametri koleje v limitech
odpovidajici tratové rychlosti atim k zajiSténi spolehlivosti provozu. Investici dojde ke snizeni naklad( na udrzbu trati
a souvisejicich zafizeni.

5 Polohovy systém, vyty€eni a stanic¢eni
Stavba je osazena polohové do souradného systému S-JTSK a vySkové do systému B. p. v.

6 Technicky popis dosavadniho stavu

Na stavajicim dvoukolejném prejezdu P2418 v km 491,488 na trati Lovosice — BohuSovice nad Ohfi se nachazi
stavajici zelezobetonova konstrukce prejezdu s betonovymi zavérnymi zidkami. Povrch za vnéjSimi panely je Ziviény. Volna
Sifka komunikace je 4,0 m, Uhel kfizeni je 90°. KfiZzend pozemni komunikace je polni cesta. Komunikace pfes pfejezd klesa

ve sklonu priblizné 3 %. Prejezd je vybaven svételnym PZZ. Maximalni rychlost silni¢niho vozidla pfes prejezd je 50 km/h.

7 Navrh technického feSeni demolice zelezni€niho prejezdu

Bude provedena demolice piejezdu P2418 v km 491,488.

7.1 Konstrukce zelezni€niho piejezdu

Jedna se o demolici stavajiciho Uroviiového dvoukolejného prejezdu — kfizeni s polni komunikaci vedouci z obce
Keblice do arealu zemédélského druzstva. Komunikace a pfejezd je pfevazné vyuzivana zemédélskou technickou, ktera
zajizdi na okolni pole. Prvky pfejezdové konstrukce budou pfednostné nabidnuty spravci jako vyzisk pro dalsi pouZiti. Pokud
spravce oznadi prejezdovou konstrukei k likvidaci bude odstranéna v souladu s platnou legislativou.

Pfejezd je umistén v pfimé koleji bez pfevyseni.

Pfedmétem tohoto SO je demontaz prejezdové konstrukce v souladu se zruSenim prejezdu. Po demontazi
pfejezdové konstrukce budou demontovany také zavérné zidky véetné jejich zakladu. Do vzdalenosti 5 m od osy koleje na
obé strany se uvazuje s odstranénim asfaltovych vrstev vozovky. Dalsi Cast Upravy je zahrnuta v souvisejici stavbé objizdnych
komunikaci. Uprava terénu bude provedena vramci SO Zelezni¢niho spodku, kdy dojde k protaZeni pfikopl pfes dnes
existujici pfejezd.

7.2 Navazujici komunikace

Stavajici zivicny povrch bude odfrézovan. Najezdové kliny budou odtézeny na urovefi prilehlé orné pudy. Plocha,
kterou nebude mozné vyuZit pro zemédélské Ucely bude zatravnéna. Upravy drézniho pfikopu budou provedeny v ramci
objektu zelezniéniho spodku. DemontaZ prvki zabezpegovaciho zafizeni jsou soucasti provozniho souboru zabezpecovaciho
zafizeni.

Nahradou za ruSeny pfejezd je SO101 souvisejici stavby ,Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice — BohuSovice —
Nahrada prejezdu P2418 objizdnou komunikaci*.

7.3 Dopravni znaceni

U pfejezdu se nachazi pouze vystrazné kfiZe, které jsou umistény na vystraznicicich. Kfize budou demontovany
spole¢né s vystrazniky. Naklady na demontaz vystraznych kfiz{ jsou v tomto SO.

EXprojekt s.r.o.
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8 Zarizeni stavenisté

Viz Gast B.8.1 ZOV.
9 Vyjimky z predpisi a norem
Nejsou uplatfiovany.

10 Demontaze, vyzisky, odpadové hospodarstvi

V ramci tohoto objektu se predpoklada vznik odpadd, které budou likvidovany v souladu s platnou pravni normou. Bude
se jednat pfedevsim o:

Beton z demolic objektl (stavajici zaklady, prejezdova konstrukce, odvodiiovaci prvky):

Beton Ize recyklovat pfedrcenim a poté vyuzit jako druhotné suroviny.

Zemina a kameni:

Vhodnou zeminu je vhodné vyuZit také pro zasypy (také v jinych stavebnich objektech)

Kovy a ocelové konstrukce:

Jedna se o Casti prejezdové konstrukce. Pfednostné bude vyzisk nabidnut spravci, zbylé ¢asti budou odevzdany
do sbérny jako vykup a dale vyuZity jako druhotna surovina.

Vybourany asfalt:
Jedna se o stvajici asfaltové vrstvy. Pfednostné budou recyklovany a lze je vyuZit jako druhotnou surovinu.
Ostatni vyziskané suroviny a odpad:

Ostatni druhy odpadt z provadéni stavby, napf. odpadni obaly apod. budou tvofit pouze maly podil z celkového mnozstvi
odpadu. Vznik vyznamného mnozZstvi dal$ich, nez popsanych nebezpeénych odpadu se pfi realizaci nepfedpoklada. Pfipadné
odpady kategorie N musi byt pfedany firmé opravnéné k nakladani s timto druhem odpadu.

11 Souvisejici objekty a provozni soubory

= S0 11-12-01 zast. Nové Kopisty, nastupisté

= SO 11-86-01 zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvétleni nastupist

= SO 11-87-01 BohuSovice - Lovosice, ukolejnéni kovovych konstrukci
= SO 11-77-01 zast. Nové Kopisty, orientacni systém

= SO 11-11-01 BohuSovice - Lovosice, Zelezni¢ni spodek

= SO 11-10-01 BohuSovice - Lovosice, ZelezniCni svrdek

= PS 10-02-51 Lovosice — Prackovice, DOK a TK

= PS 11-02-21 zast. Nové Kopisty, rozhlasové zafizeni

= SO 11-13-01 Zel. piejezd v km 490,649 (P2417)

= SO 11-13-03 Zel. prejezd v km 492,765 (P2419)

= SO 101 Objizdna komunikace souvisejici stavby ,Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice — BohuSovice —
Nahrada pfejezdu P2418 objizdnou komunikaci*

12 Vytyceni stavajicich siti

Pied zapoCetim stavebnich praci musi byt vytyeny veSkera podzemni vedeni za Ucasti pfislusnych spravcl. Poloha
vech siti je zfejma z Koordinacni situace (&&st dokumentace C).

13 Majetkopravni poméry, seznam dotéenych parcel

Parcelni Gislo:  426/3

Obec: Lovosice [565229]
Katastralni tzemi: Prosmyky [733482]
Cislo LV: 69

EXprojekt s.r.o.
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Viyméra [m2]: 26219
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Druh pozemku:  ostatni plocha

Parcelni éislo: 7791

Obec: Lovosice [565229]
Katastralni tzemi: Prosmyky [733482]

Cislo LV: 10002

Vyméra [m2]: 752

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku:  ostatni plocha

Parcelni ¢islo: 779/2

Obec: Lovosice [565229]
Katastralni uzemi: Prosmyky [733482]

Cislo LV: 1

Vyméra [m2]: 649

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku:  ostatni plocha

Parcelni éislo: ~ 432/14

Obec: Lovosice [565229]
Katastralni uzemi: Prosmyky [733482]

Cislo LV: 98

Vyméra [m2]: 1185

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku:  orna plida

Parcelni éislo: 778/1

Obec: Lovosice [565229]
Katastralni tzemi: Prosmyky [733482]

Cislo LV: 10002

Vyméra [m2]: 403

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku:  ostatni plocha

14 Bezpecnost prace

Zakladni povinnosti u€astnik( vystavby je v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prace dodrzovat Zakon ¢. 309/2006
Sb. ze dne 23. kvétna 2006 (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) a Nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Pro stavebni prace v oblasti Zelezniéni dopravy, kam spadaji prace na objektech Zelezniéniho spodku a svrsku, protoZe
se realizuji v soub&hu s provozovanou koleji, je tfeba dodrZovat zakladni smémici o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci
v Zelezni¢ni dopravé Bp1 a Op 16, v platném znéni.

SZDC Bp1 Predpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci (na pozemcich Spravy Zeleznic)

CD 0p16 Pravidla o bezpegnosti a ochrané zdravi pfi praci (na pozemnich CD)

. Pri provozu na Zelezninich tratich a pouZivani Zelezninich zafizeni v definitivnim i provizornim stavu je nutné dodrzet
TNZ a dopravni a navéstni predpisy.

ZvI&stni pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni v pfipadech, kdy neni mozno pfedem zjistit spolehlivé jejich
pfesnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zafizeni zplsob provadéni praci, je tfeba pro prace v blizkosti siti dodrZovat
nasledujici postup:

Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upfesnil jeho
polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v jeho blizkosti.

7
EXprojekt s.r.o.
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Soucasné zajisti v pfipadé potfeby na misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu:
= pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim je nutno dodrZovat pfikaz ,B* a zajistit trvaly dozor nad
provadénim praci
= pfipracich, kde hrozi nebezpeci stfetu s jinymi sitémi se pfizpusobi technologie provadéni charakteru ohrozeni

Zajisténi bezpecnosti tratovych zaméstnancl pfi provozu frati voblasti mist s omezenym volnym schidnym
a manipulaénim prostorem je tfeba zajistit stavebné technickymi a organizaCnimi opatfenimi uvedenymi vy3e.

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v piném rozsahu respektovat nasledujici pfedpisy:
= ustanoveni § 3 zakona ¢&. 309/2006 Sb.
= nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
= TKPSZDC, kap.1 a dotéené specialni kapitoly,
= S7DC Bp1 Pedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
= SZDC Zam1 Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

= SZDC Ob14 Predpis pro stanoveni organizace zabezpedeni pozarni ochrany Spravy Zeleznic, statni
organizace

= S7DC (CD) S3/1 Prace na zelezniénim svrsku

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim pfihlédnutim k:
= praci v prijezdnim prfezu provozované trati,
= pracive vySkach,
= praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
= manipulaci s bfemeny.
VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné sezndmeni.

Zpracoval:

V Brné, srpen 2023 Ing. Dominik Mojzisek
EXprojekt s.r.o.

EXprojekt s.r.o.



