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STAVBA: Sanace zelezniéniho spodku Lovosice — BohusSovice

OBJEKTY:
SO 11-13-03 Prejezd P2419, Zel. prejezd v km 492,765
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Technicka zprava
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1 Identifikacni a zakladni Udaje:

Stavba:
Objekt:
Katastralni uzemi:

Obec:

Kraj:

Povéfeny obecni Ufad:
Investor:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inZenyr projektu:

Zastupce hlavniho inZenyra projektu:

Odpovédny projektant SO:
Spravce trati:

Trat:

Tratovy usek:

Defini¢ni usek:

Sira trat / stani¢ni obvod:

2 Prostor vystavby

2.1 Uzemni podminky

Sanace zelezni¢niho spodku Lovosice - Bohusovice
SO 11-13-03 Zel. piejezd v km 492,765 (P2419)
Bohu$ovice nad Ohii [606669]

BohuSovice nad Ohi [564591]
Ustecky

Usti nad Labem

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

10 00 Praha 1 — Nové Mésto
zastoupena organiza¢ni jednotkou
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 1955/278,

190 00 Praha 9

EXprojekt, s.r.o.

HerSpicka 758/13

619 00 Brno

Ing. Petr Jemelka

Ing. Dominik MojZiSek

Ing. Dominik MojZisek

Sprava trati Usti nad Labem
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 1386/31

400 03 Usti nad Labem

¢. 090 (Praha -) Vranany — Décin

0801 Praha Masarykovo nadrazi — Décin hl.n.
26 BohuSovice nad Ohfi — Lovosice

Sira trat

Stavba ,Sanace zeleznicniho spodku Lovosice — BohuSovice” se nachazi v k. u. Lukavec u Lovosic [688797]. Stavba
bude realizovana na draznich pozemcich. Draznim pozemkem se pro tento Ucel rozumi pozemky ve vlastnictvi Ceske
republiky, kde ma pravo hospodareni s majetkem statu Sprava Zeleznic, s.o. (dale jen SZ, s.0.).

2.2 Pristup k objektu

. Veskery material bude primarné dopravovan po Zeleznici. Moznost dopravy zobou smérd (ZST Lovosice,
ZST Bohu$ovice nad Ohfi). Pfistup je mozny i po silnici.

3 Podklady

= Zadavaci podminky

= Zaznamy z porad a mistniho Setfeni

= Geodetické zaméfeni (Sprava Zeleznic, SZG Praha 2020)

=  Katastralni mapy a identifikace vlastniki dotéenych pozemki (05/2023)
= Rastrové formaty map velkych méfitek

= Pasport Zelezni¢niho prejezdu

EXprojekt s.r.o.
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=  Prohlidky stavenisté

=  Fotodokumentace (EXprojekt s.r.o.)

= Nakresny pfehled

= Geotechnicky prizkum zelezniéniho spodku (GeoTec-GS, a.s.)

4 Ugel stavby

Pfedmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni a Projektové dokumentace pro provadéni stavby
,Sanace Zelezniéniho spodku Lovosice — Bohusovice®, jeji cilem je sanace Zelezni¢niho spodku tvofeného nasypem mezi ZST
BohuSovice nad Ohfi a Lovosice, kterd bude spolivat v odstranéni z&vad praZcového podloZi a tim vySkové polohy koleji.
Navrhovana opatfeni povedou k zajisténi stabilniho podioZi koleji, tim k udrzeni geometrickych parametri koleje v limitech
odpovidajici tratové rychlosti atim k zajiSténi spolehlivosti provozu. Investici dojde ke snizeni naklad( na udrzbu trati
a souvisejicich zafizeni.

5 Polohovy systém, vyty€eni a stanic¢eni
Stavba je osazena polohové do souradného systému S-JTSK a vySkové do systému B. p. v.

6 Technicky popis dosavadniho stavu

Na stavajicim dvojkolejném pfejezdu P2419 v km 492,765 na trati Lovosice — BohuSovice nad Ohfi se nachazi stavajici
Zelezobetonova konstrukce prejezdu. Povrch za vnéjSimi panely je zZivitny. Volna Sifka komunikace je 5,95 m, uhel kfiZeni je
78°. Kfizena pozemni komunikace je mistni komunikace skupiny B. Komunikace pres pfejezd klesa ve sklonu pfiblizné 2,43 %.

Pfejezd je vybaven svételnym PZZ. Maximalni rychlost silni¢niho vozidla pfes prejezd je 50 km/h.

Zelezniéni svréek v misté prejezdu je tvofen kolejnicemi tv. 60 E1 na betonovy prazcich B 91 S/1 s pruznym
bezpodkladnicovym upevnénim.

Prehled v3ech kfizeni s inzenyrskymi sitémi je ziejmy z vykresu situaci.

Pied zahajenim stavebnich praci musi byt vytyéeny veskera podzemni vedeni za G¢asti pfislusnych spravci!

7 Navrh technického feseni zelezni¢niho prejezdu

Rekonstrukce pfejezdu P2419 v km 492,765 je navrZena ve stavajici poloze. Na pfejezdu navrzena zména vysky TK
- zdvih13 mm.

7.1 Konstrukce Zelezni¢niho prejezdu

Konstrukce pfejezdu je navrzena Zelezobetonova (panely s ocelovymi nosici) s prefabrikovanou zavérnou zidkou a
monolitickym blokem pod z&vérnou zidkou o rozmérech 0,5x0,23 m z betonu C 20/25 XF4. Mezi z&vérnou zidkou a
monolitickym blokem bude vrstva specialni vyrovnavaci malty tl. 0,01 - 0,03 m. Pod timto blokem je monoliticka deska z betonu
C 16/20 tloustky 200 mm. Sitka desky je cca 1200 mm, na stranu ke koleji je presah pres blok 50 mm na stranu od koleje je
deska dotazena po hranu vykopu.

Prejezd je umistén v pfimé koleji bez pfevySeni, pozemni komunikace je vedena v pfimé.
Prejezdové panely budou osazeny na zelezniénim svrdku z kolejnic 60 E2 na betonovych pfedpjatych prazcich dl.
2,6 m spruznym bezpodkladnicovym upevnénim. Pod pfejezdovou konstrukci bude pouzito upevriovacich sougasti s

antikorozni Upravou. Rozdéleni prazct pod prejezdovou konstrukci musi byt 600 mm +10 mm. Konstrukce svrdku je soucasti
SO zelezni¢niho svrsku.

Komunikace prechazi pfes pfejezdovou Upravu volnou Sifkou komunikace 6,0 m. Mimo pfejezdovou Upravu je
navrzeno navazani na stavajici Sifku komunikace v délkach 12,9 m a 6,1 m. Celkova délka Upravy, véetné piejezdové upravy,
¢ini 28,5 m. Délka Uprav komunikace vychazi zejména z polohy stavajicich napojeni konstrukci vozovek. Vozovka komunikace
bude navrzena shodné se stavajici — s zivicnym krytem na podkladnich vrstvach z drceného kameniva.

Zabezpeceni prejezdu bude feSeno mimo ramec tohoto stavebniho objektu.
Dopravni znaceni zlistava stavajici.

EXprojekt s.r.o.
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7.2 Navazujici komunikace

Komunikace pfechazi pfes pfejezdovou Upravu volnou Sifkou komunikace 6,0 m. Mimo pfejezdovou Upravu je
navrzeno navazani na stavajici Sitku komunikace v délkach 12,9 m (smér Lukavec) a 6,1 m (smér Lovosice). Stavajici
vozovkoveé vrstvy budou vybourany, pouze podkladni vrstvy budou ¢asteéné zachovany. Pozemni komunikace je mistni
komunikaci skupiny B. Uhel kfizeni je 78° Intenzita Zelezni¢ni dopravy je 130 v1./24 h a vice.

Predpokladand tfida dopravniho zatiZeni je V — aZ 60 t&Zkych nékladnich vozidel za 24 h. Konstrukce vozovky byla
navrzena dle dodatku TP 170 jako skladba

SKLADBA POZEMNi KOMUNIKACE DLE TP 170 - D1-N2-V-PlIl

= asfaltovy beton ACO 11 40 mm
= spojovaci postfik asfaltovy PSA 0,3 kg/m?
= asfaltovy beton ACP 16+ 70 mm
= infiltracni postfik asfaltovy PSI 0,3 kg/m?
= Stérkodrt fr. 0/32, A SDA 150 mm E=100 MPa
= Stérkodrt fr. 0/32, A SDA min. 150 mm E=70 MPa
= odstranéni stavajicich asfaltovych vrstev min. 150 mm E=45 MPa
= pfehutnénd plan

CELKEM: min. 530 mm

Usporadani je patrné z vykresu situace.
Stavajici pfistupy z pfilehlého nastupisté bude nutné pfedlaZdit tak, aby byl vytvofen plynuly pfechod mezi pfistupy na
nastupisté a novou vozovkou.

7.3 Odvodnéni

Voda z prostoru ZKPP bude odvedena pomoci trativodu v rdmci SO Zelezni¢niho spodku. Odvod vody z komunikace
bude zaji$tén podélnym a pfiénym sklonem komunikace na terén a do pfilehlych nezpevnénych prikop0.

7.4  Vodorovné dopravni znaceni

Ve stavajicim stavu neni vodorovné dopravni znageni realizovano. Zfizeni vodorovného dopravniho znaéeni neni
navrzeno.

7.5  Svislé dopravni znaceni
Stavajici svislé dopravni znaceni nebude zménéno.
7.6 Rozhledové poméry

Jedna se o Zeleznicni pfejezd vybaveny pfejezdovym zabezpeovacim zafizenim, proto se posoudi pouze rozhledova
vzdalenost pro nejpomalejsi vozidio Ly pfi vypnutém PZZ a souCasnych jizdach viaku na pfikaz Op rychlosti 10 km/h. Dle
pfilohy C CSN 73 6380 vychazi pro rychlost vz=10 km/h, Dp = 10,8 m a délku nejpomalejSiho vozidla 22 m rozhledova délka
Lp=64,5m.

Rozhledové poméry dle CSN 73 6380 jsou spinény.

8 Zarizeni stavenisté

Zfizeni zézemi stavby bude zaleZitosti dodavatele stavby. Prfedpoklada se uloZeni stavebniho materidlu,
staveni$tnich bunék a kontejner(i, mobilnich kancelafskych prostor a hygienickych zafizeni. Po ukonéeni stavby bude plocha
uvedena do puivodniho stavu.

9 Technickobezpeénostni zkouska

Podle zakona €. 266/194 Sb. se pfed zahajenim zku$ebniho provozu provede TBZ koleje dle vyhlasky Ministerstva
dopravy €. 177/1995 Sh., hlava tfeti (Stavebni a technicky rad drah).

10 Vyjimky z pfedpisti a norem

Nejsou uplatfiovany.

EXprojekt s.r.o.
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11 Demontaze, vyzisky, odpadové hospodarstvi

Prvky prejezdové konstrukce budou pfednostné nabidnuty spravci jako vyzisk pro dali pouziti. Pokud spravce oznadi
pfejezdovou konstrukci k likvidaci bude odstranéna v souladu s platnou legislativou. V rdmci tohoto objektu se pfedpoklada
vznik odpadd, které budou likvidovany v souladu s platnou pravni normou. Bude se jednat pfedevsim o:

Beton z demolic objektl (stavajici zaklady, prejezdova konstrukce, odvodiiovaci prvky):
Beton Ize recyklovat pfedrcenim a poté vyuzit jako druhotné suroviny.

Zemina a kameni:

Vhodnou zeminu je vhodné vyuZit také pro zasypy (také v jinych stavebnich objektech)

Kovy a ocelové konstrukce:

Jedna se o Casti prejezdové konstrukce. Pfednostné bude vyzisk nabidnut spravci, zbylé ¢asti budou odevzdany
do sbérny jako vykup a dale vyuZity jako druhotna surovina.

Vybourany asfalt:
Jedna se o stavajici asfaltové vrstvy. Pfednostné budou recyklovany a Ize je vyuzit jako druhotnou surovinu.
Ostatni vyziskané suroviny a odpad:

Ostatni druhy odpadt z provadéni stavby, napf. odpadni obaly apod. budou tvofit pouze maly podil z celkového mnozstvi
odpadu. Vznik vyznamného mnozstvi dal$ich, nez popsanych nebezpecnych odpadi se pfi realizaci nepfedpoklada. Pripadné
odpady kategorie N musi byt pfedany firmé opravnéné k nakladani s timto druhem odpadu.

12 Souvisejici objekty a provozni soubory

= S0 11-12-01 zast. Nové Kopisty, nastupisté

= SO 11-86-01 zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvétleni nastupist

= SO 11-87-01 BohuSovice - Lovosice, ukolejnéni kovovych konstrukci
= SO 11-77-01 zast. Nové Kopisty, orientacni systém

= SO 11-11-01 BohuSovice - Lovosice, Zelezni¢ni spodek

= SO 11-10-01 BohuSovice - Lovosice, Zelezni¢ni svrek

= PS 10-02-51 Lovosice — Prackovice, DOK a TK

= PS 11-02-21 zast. Nové Kopisty, rozhlasové zafizeni

= SO 11-13-01 Zel. prejezd v km 490,649 (P2417)

= SO 11-13-02 Zel. prejezd v km 491,448 (P2418)

13 Vyty€eni objektu

Vy8kovy systém je uvazovan Balt p.v. Soufadnicovy systém je S-JTSK.
Vyty&eni bude v souladu s CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2. Pro vyty&eni bude pouzita platna vytySovaci sit stavby.

14 Majetkopravni pomeéry, seznam dotéenych parcel

Parcelni ¢islo:  67/1

Obec: Lukavec [565237]
Katastralni uzemi: Lukavec u Lovosic [688797]
Cislo LV: 119

Viyméra [m2]: 27989

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku:  ostatni plocha

15 Bezpecénost prace

Zakladni povinnosti u€astnik( vystavby je v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prace dodrZovat Zakon ¢. 309/2006
Sh. ze dne 23. kvétna 2006 (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) a Nafizeni viady

EXprojekt s.r.o.
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¢. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Pro stavebni préace v oblasti Zelezniéni dopravy, kam spadaji prace na objektech zelezni¢niho spodku a svrsku, protoze
se realizuji v soub&hu s provozovanou koleji, je tfeba dodrZovat zakladni smémici o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci
v Zelezniéni dopravé Bp1 a Op 16, v platném znéni.

SZDC Bp1 Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pi praci (na pozemcich Spravy Zeleznic)
CD 0p16 Pravidla o bezpegnosti a ochrané zdravi pfi praci (na pozemnich CD)

_ Pri provozu na zeleznicnich tratich a pouzivani Zeleznicnich zafizeni v definitivnim i provizornim stavu je nutné dodrzet
TNZ a dopravni a navéstni pfedpisy.
ZvIastni pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni v pfipadech, kdy neni moZno pfedem zjistit spolehlivé jejich
pfesnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zafizeni zplisob provadéni praci, je tfeba pro prace v blizkosti siti dodrzovat
nasledujici postup:

Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upfesnil jeho
polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v jeho blizkosti.

Soucasné zajisti v pfipadé potfeby na misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu:
= pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim je nutno dodrZovat pfikaz ,B* a zajistit trvaly dozor nad
provadénim praci
= pfipracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi se pfizplsobi technologie provadéni charakteru ohrozeni

Zajisténi bezpecnosti tratovych zaméstnanci pfi provozu frati voblasti mist s omezenym volnym schidnym
a manipulaénim prostorem je tfeba zajistit stavebné technickymi a organizaCnimi opatfenimi uvedenymi vy3e.

Pro zajiSténi bezpe&nosti prace je nutno v piném rozsahu respektovat nasledujici pfedpisy:
= ustanoveni § 3 zakona ¢. 309/2006 Sb.
= nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
= TKPSZDC, kap.1 a dotéené specialni kapitoly,
= S7DC Bp1 Pedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
= S7DC Zam1 Predpis o odborné zpisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

= SZDC Ob14 Predpis pro stanoveni organizace zabezpedeni pozéarni ochrany Spravy Zeleznic, statni
organizace

= SZDC (CD) S3/1 Préace na Zelezniénim svrsku

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim pfihlédnutim k:
= praci v prijezdnim prfezu provozované trati,
= praci ve vySkach,
= praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
= manipulaci s bfemeny.
VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné sezndmeni.

Zpracoval:

V Brné, srpen 2023 Ing. Dominik MojZiSek
EXprojekt s.r.o.

EXprojekt s.r.o.



