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A E u Rekonstrukce vypravni budovy v ZST Pardubice — 2. etapa

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
1.1Udaje o stavbé

Nazev stavby: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pardubice — 2. etapa (hala. ktidla)
PS 61-04-50 Ostatni technologicka zafizeni

Predmét projektové dokumentace: rekonstrukce stavajiciho stavu

Stupen dokumentace: PDPS
Charakter stavby: Pozemni objekt
Misto stavby: ZST Pardubice
Obec: Pardubice
Katastralni uzemi: Pardubice

Kraj: Pardubicky
Objednatel: Sprava Zeleznic, s.o.

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234

DIC: CZ 70994234

Zastoupena organizacéni jednotkou Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00
Olomouc
Hlavni inZzenyr stavby: Ing. lvo Kolar

Generalni projektant: Spolecnost ,,SEU+SP+PRODIN + SIEBTAL_VB Pardubice_DSP, PDPS“

Spravce a Spolec¢nik 1:
SUDOP EU a.s.
Olsanska 2643/1a
130 00 Praha

1€0: 05165024

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Zbynék Ransdorf (AED project, a.s.), CKAIT 0007956 IP 00
Asistent HIP: Ing. Jana Ptackova (SUDOP EU a.s.), CKAIT 0402103 IP 00
Specialista na pozemni stavby: Ing. David Kania, Ph.D., MBA, CKAIT 1102776, IP 00

Ing. Jiti Smid (Atelier 4 s.r.0.), CKAIT 0500511, IP 00
Specialista na zabezpecovaci zafizeni. Ing. Martin Raibr (SUDOP PRAHA a.s.), CKAIT 0009389 IT 00
Specialista na sdélovaci zafizeni: Ing. Martin Strof (SUDOP PRAHA a.s.), CKAIT 0013763 IT 00
Specialista na silnoproudou technologii: Ing. Miroslav Nezkusil (SUDOP PRAHA a.s.), CKAIT 0009357 ITOO
Specialista na elektrotechnicka zafizeni: Ing. Karel Ko$at (SUDOP PRAHA a.s.), CKAIT 0002043 IE 02
Specialista na pozarni bezpecnost: Ing. Martin Bernas (SUDOP PRAHA a.s.), CKAIT 0202339 IH 00
Koordinator BOZP: Ing. Radmila Smerakova, CKAIT 0011375 IV 00, odborné zpiisobila

osoba k ¢innosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti
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A E u Rekonstrukce vypravni budovy v ZST Pardubice — 2. etapa

Termin realizace: 2024 - 2026

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nasledujici podklady:

Vykresy stdvajiciho stavu predané investorem

Schvalovaci dolozka MD ¢.j. 332/2020-910-1ZD/3 ze dne 7.4.2020

Snimek KN

Zaméreni stavby Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice

Zadavaci podminky na vypracovani dokumentace DSP a PDPS vcetné priloh

Zamér projektu ,,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Pardubice", zpracovatel SUDOP EU a.s. (04/2019)
DUR ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Pardubice", zpracovatel SUDOP EU a.s. (04/2019)

Stavebné historicky prizkum hlavniho nadraZi v Pardubicich &p. 217, (F.R. Vaclavik- B. Seda s.r.o. 3-
5/2017)

Predbéiné diagnostické prizkumy vybranych konstrukci objektu zpracované v ramci DUR (Diagnostika
stavebnich konstrukci s.r.o. 10/2018 pro SUDOP EU a.s.)

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pardubice, 1. etapa (vyskova ¢ast + stfed), zpracovatel Prodin a.s.
Modernizace Zelezniéniho uzlu Pardubice, PDPS zpracovatel SUDOP PRAHA a.s.

Multimodalni uzel verejné dopravy v Pardubicich — Terminal B (Statutarni mésto Pardubice — DUR, DSP,
DPS), zpracovatel dokumentace OPTIMA Vysoké Myto

Vyjadreni spravcl technické infrastruktury o existenci inZ. siti

Doklady o priibéhu zpracovani projektu

Platné souvisejici zakony, vyhlasky, predpisy, normy a vzorové listy

Mistni Setfeni a doméfeni stavajiciho stavu 10-12/2017

Dostupna archivni dokumentace spravce objektd

Fotodokumentace

Vyrobni porady

Platné zakony, vyhlasky, normy a predpisy

Pozadavky vznesené v rdmci projednani akce

2.2 Odchylky od platnych norem a predpisu

Nejsou.

3. Technické reseni

V rdmci objektu je FeSena Uprava kabelizaci, které vyplyvaji z Uprav stdvajici trafostanice. Predpoklada se prepojeni
jinych sdélovacich zafizeni. Pfepojeni kabeldze v délce 300 m a zapojeni ddlkové diagnostiky.
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