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REKONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY ZST. PARDUBICE - 2. ETAPA D - DOKUMENTACE OBJEKTU

D.2 - STAVEBNIi CAST D.2.5.1 — OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY
S0 61-30-11 — Podzemni stavba pro APS 1.001 — TECHNICKA ZPRAVA
1. Identifikaéni udaje objektu/t a technického a technologického zarizeni
1.1 Udaje o stavbé a objektu
Nazev stavby: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pardubice — 2. etapa (hala. kfidla)
Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby
Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO): S0 61-30-11 — Podzemni stavba pro APS
Charakter dil¢i ¢asti: zména dokonc&ené stavby

Katastralni uzemi, pozemky: uvedené pozemky jsou v k.U. Pardubice (717657): 706/1; 1778/65; 1778/67;
3000/39; 5533; 3000/1; 3000/21; 2798/36

Misto stavby dilci ¢asti:

* Km poloha trati (evidenéni km) cca km 305,650 -306,00

» Mistni nazev, adresa atd. vypravni budova v ZST Pardubice

« Cislo budovy podle SR70300 536136 Pardubice hlavni nadrazi

Trat podle ProhlaSeni o draze: 540 00 Ceskéa Tiebova — Kolin,
580 00 Pardubice hl. n. — Hradec Kralové hl. n.

Tratovy Usek TU: 1501 Ceska TFebova os.n. — Praha Masarykovo nadr.

1614 Pardubice — Pardubice-Rosice nad Labem

Kategorie drahy: celostatni/regionalni/mistni/vlecka kategorie drahy - celostatni

Kategorie trati podle TSI: pro 540 00 - P3/F1, pro 580 00 — P3/F1

Obdobi realizace: pfipadné i stavebni postup podle ZOV 2024-2026
1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem Praha 1, Nové Mésto,
Dl4azdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234, DIC:CZ70994234 zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastupce investora:
Zastoupena organizacni jednotkou Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00
Olomouc
Hlavni inzenyr stavby: Ing. Ivo KolaF

1.3 Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Spole¢nost ,SEU+SP+PRODIN + SIEBTAL_VB Pardubice_ DSP, PDPS*
Zalozené smlouvou o spole¢nosti

Spravce a Spolecnik 1:

SUDOP EU ass.

se sidlem Praha 3, Zizkov Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC: 05165024
zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 21645

Spolec¢nik 2:

SUDOP PRAHA as.

se sidlem Praha 3, Zizkov Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC: 25793349
zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 6088
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REKONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY ZST. PARDUBICE - 2. ETAPA D - DOKUMENTACE OBJEKTU

D.2 - STAVEBNI CAST
S0 61-30-11 — Podzemni stavba pro APS

D.2.5.1 — OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY
1.001 - TECHNICKA ZPRAVA

1.4  Udaje o nabyvateli PS/SO

Spolec¢nik 3:

PRODIN a.s.

se sidlem K Vapence 2745, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice, ICO 25292161,
DIC: CZ25292161

zapsany v OR u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, viozka 2532

Spolecnik 4:

SIEBERT + TALAS, spol. s r.0.

se sidlem Bucharova 1314/8, Stodulky, 158 00 Praha 5, ICO 06943187, DIC:
CZ06943187

zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C 291808

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Zbynék Ransdorf (AED project, a.s.),
CKAIT 0007956 IP 00

Asistent HIP: Ing. Jana Ptackova (SUDOP EU a.s.),
CKAIT 0402103 IP 00

Specialista na pozemni stavby: Ing. David Kania, Ph.D., MBA,
CKAIT 1102776, IP 00
Ing. Jifi Smid (Atelier 4 s.r.0.),
CKAIT 0500511, IP 00

Specialista na zabezpecovaci zafizeni. Ing. Martin Raibr (SUDOP PRAHA a.s.),
CKAIT 0009389 IT 00

Specialista na sdélovaci zafizeni: Ing. Martin Strof (SUDOP PRAHA a.s.),
CKAIT 0013763 IT 00

Specialista na silnoproudou technologii: Ing. Miroslav Nezkusil (SUDOP PRAHA
a.s.),
CKAIT 0009357 IT00

Specialista na elektrotechnickd zafizeni: Ing. Karel Kosaf (SUDOP PRAHA a.s.),
CKAIT 0002043 IE 02

Specialista na pozarni bezpecnost: Ing. Martin Bernas (SUDOP PRAHA
a.s.),
CKAIT 0202339 IH 00

Koordinator BOZP: Ing. Radmila Smerakova,
CKAIT 0011375 IV 00, odborné
zpUsobild osoba k €innosti koordinatora
BOZP pfi praci na stavenisti

Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic s.o.

2. Seznam vstupnich podkladu

e Zadavaci podminky na vypracovani dokumentace DUR véetné pfilh
e Zamér projektu ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Pardubice", zpracovatel SUDOP EU a.s. (04/2019)
e Dokumentace: Pardubice VB — zamérfeni, stavebné historicky prizkum a navrh vyuziti prostor, zpracovatel PRODIN

a.s. (06/2017)

e Predbézny diagnosticky prazkum vybranych konstrukci objektu hlavni haly hlavniho vliakového nadrazi PARDUBICE
(Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o. 10/2018 — zprava ¢. 115/18)

e Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu vychodniho kfidla hlavniho vlakového néadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.0. 10/2018 — zprava ¢. 119/18)

e Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu zapadniho kfidla hlavniho vlakového nadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.0. 10/2018 — zprava ¢. 120/18)
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e Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu bytového domu hlavniho vlakového nadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.0. 10/2018 — zprava ¢. 121/18)

e Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu hotelového domu hlavniho vlakového nadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.0. 10/2018 — zprava ¢. 122/18)

e Katastralni mapa

e Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi“ MD

Ostatni podklady

e Vyjadreni spravcil technické infrastruktury o existenci inz. siti

e Doklady o prlibéhu zpracovani projektu

e Geologicky priizkum z blizkého okoli + archivni dokumentace k sondam provedenym v okoli

e Rozpracovana projektova dokumentace ve stupni projekt: IModernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice” SUDOP PRAHA
a.s.

e Platné souvisejici zdkony, vyhlasky, predpisy, normy a vzorové listy

e Mistni Setfeni a doméreni stavajiciho stavu 10-12/2017

e Dodatecny stavebné technicky prdzkum provedeny projektantem

e Dostupna archivni dokumentace spravce objekt

e Fotodokumentace

e Vyrobni porady

3. Popis a zdiivodnéni navrzeného technického reseni a hlavnich technickych parametru

3.1 Stavaijici stav

Budova pardubického nadrazi byla navrzena v letech 1947 — 48 v jednotném pozdné funkcionalistickém stylu
architekty Josefem Dandou, Karlem Kalvodou a Karlem Repou. Nositelem autorskych prav k budové nadrazi je pan
architekt Miroslav Repa, se kterym byl navrh prab&zné konzultovan. Stavba je nemovita kulturni pamatka.

Zavéry stavebné-historického prizkumu: 5

Stavebné historicky prizkum budovy provedla firma F.R.Vaclavik - B.Seda s.r.o0. z Pardubic v bfeznu az kvétnu 2017
(zprava €. 217).

Pardubické nadrazi pfedstavuje ucelenou autentickou, ale jiz zavazné poskozenou pamatku pozdniho funkcionalismu.
Budova jako celek je typicka velmi propracovanymi detaily, kterymi byla zvyraznéna objemové skladba a vtisknuta vyrazna
vytvarna forma. Jsou to pfedevSim exteriérové i interiérové obklady a mozaikové dlazby ve vztahu k prosklenym plocham
oken a sklobetonovych stén a podlah.

Objekt vyzaduje komplexni ndroénou generalni obnovu. Je to zfejmé z technického i estetického stavu vnéjSiho plaste,
interiérd i stavu TZB. Obnova praceli pfinese nékolik zavaznych Ukold: obnovu obkladu, obnovu vyplhovych prvka a obnovu
sklobetonovych stén a dlazeb.

Z hlediska vyuziti objekt slouzi pavodné uré¢enému Gc€elu: hlavni ¢ast (Hala) je vypravni budovou, kde v 1.NP je
odbavovaci hala s navazujicimi pokladnami jednotlivych dopravcu a s obchodnimi jednotkami, které vyuziva cestujici
verejnost.

Vychodni kfidlo slouzi jako kancelaiské zazemi jednotlivych Gsekt CD a SZ.

Zapadni kfidlo je vyuzito v 1.NP jako sklady, zavazadlovna a technologické prostory. Ve 2.NP jsou ordinace Iékafu a
kancelare. Bytovy dim je vyuzivan pro bydleni.

1.PP pod celou budovou slouzi jako skladové prostory a prostory pro technologii.

3.2 Novy stav

Rekonstrukci dojde k obnové exteriéru i interiéru objektu a vymeéné inzenyrskych siti.

Vysledkem by mél byt vzhledové navrat k pivodnimu vzhledu objektu — odstranéni novodobych Gprav a dostaveb.
Instalované budou moderni technologie, které povedou k Uspore energii a jednodussimu a pfesnéjSimu ovladani a spravé
objektu.

Z hlediska vyuziti objektu nedochazi k zasadni zméné — vyuziti Haly a jednotlivych kfidel zUstava v podstaté shodné.

Co se méni zasadné je navaznost na okolni stavby, které nyni probihaji a budou pravdépodobné dokonéeny pred
zapocetim rekonstrukce vypravni budovy.
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Daného SO se tyka navaznost na prednadrazni prostor — jedna se o investici Mésta Pardubice, ktera jiz byla
dokonéena a nyni plné slouzi cestujicim méstské hromadné dopravy. Do pfednadrazniho prostoru se v ramci Etapy ¢€.2
umisti novostavba objektu vytahu automatického parkovaciho zakladaciho systému.

3.3 Objekt autovytahu - architektonické, vytvarné a materialové reseni

Zamérem architektonického feSeni nadzemni ¢asti autovytahu je jednoduchy objekt, ktery nebude vizualné konkurovat
vypravni budove.

Pudorysné rozméry jsou dané pozadavky technickymi a vazbami na okoli. Vyska objektu je minimalizovana.

Hlavni vizualni funkci mé nosna konstrukce, kterou tvofi 8 Stihlych ocelovych sloupu a tenka deska stfechy. Obvodovy
plast je pfedsazeny pred konstrukci stfechy, atika je tak vizualné potlacena, tvofi ji jen tenka linka oplechovani.

Obvodovy plast z bezpe€nostniho skla je navrzen bezramovy, se subtilnimi nosnymi sloupky za rovinou skla. Dulezita
bude kombinace prihlednosti, zrcadleni a barevnosti skla - pfesny vzor bude vybran ze vzorniku dodavatele. Po schvaleni
prislusného vzoru doda dodavatel na stavbu velky vzorek, ktery bude schvalen architektem projektu a pfislusnym
pracovnikem NPU. Predstavou architekta je tmavé Sedé probarveni skel, mirna reflexe (zrcadleni) a rovhomeérny potisk
tmavé Sedymi jemnymi teCkami (fritovani) pro snizeni prahlednosti. Objekt by mél pusobit jednolité, tmavsi zbarveni
navazuje na tmavou pfizemni ¢ast haly. Niz&i prihlednost sklenéného plasté castecné potlaci technické vnitfni vybaveni,
ale zachova kolemjdoucim moznost pozorovat pohyb systému. Soklova lista oplasténi bude vizualné potlacena — bude
ustoupend oproti hrané zaskleni, kovova, tmavé Sedé barvy, vysoka cca 75 mm.

Z vychodni strany jsou umistény dva vjezdy/vyjezdy do bocnich poli, na které vizualné upozornuji dva portaly
s kovovym oplechovanim. Pro vétsi subtilnost jsou portaly prolamované. Odsazeni oplechovani od terénu bude minimalni.
Vjezdova vrata tvofi rolovaci mfize se subtilni kovovou strukturou. Stejné mfize jsou osazeny také mezi bo¢nimi poli a
Sachtou vytahu z bezpeénostnich divodu.

Stfecha je vyraznym prvkem pfi pohledech z oken 2.NP Vychodniho kfidla véetné jednaciho salu a je proto navrzena
extenzivni zelena.

Dopravni znaceni — 6 kruhovych znacek praméru 350 mm — bude instalovano na fasadni sklenény plast dle vykresu
pohledll. Pfedpoklada se forma samolepek uréenych pro exteriérové pouziti.

Zvoleny design mfizi:

3.3.1 Dispozicné provozni reseni

1.PP

V ¢asti 1.PP SO 61-71-11 Hala je navrzen parkovaci automaticky zakladaci systém pro rezidentni automobily (dale
jen APS. Jedna se o prostor se specialnim rezimem a vefejnosti je nepfistupny - pfistup zde budou mit pouze povéreni
pracovni servisni organizace. Tento pfistup je zajiStén tfemi vstupy ze severni strany mistnosti 1S135.

Nejvychodnéjsi vstup navazuje na stavajici schodisté do 1.NP, které je feSeno jako ¢aste¢né chranéna unikova cesta.
Druhé dva vstupy vedou do chodby, kterda navazuje na chranénou Unikovou cestu typu B v severozapadnim rohu objektu,
véetné schodisté do 1.NP.

Pro vjezd a zaparkovani automobilll bude slouzit nadzemni objekt (SO 61-30-11) umistény v €asti pfednadrazniho
prostoru mezi Halou a Vychodnim kfidlem. Suterénni parkovi§té s nadzemnim objektem bude propojeno podzemnim
tunelem a Sachtou vytahu (vSe FeSeno ve stavebni ¢asti SO 61-71-11 Hala).
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1.NP

Objekt autovytahu je novostavba umisténa v jihovychodni €asti nameésti Jana Pernera. Tunelem je propojena se
suterénem vypravni budovy v ¢asti Hala, kde je navrzen automaticky zakladaci systém neverejného parkovisté. Prijezd
tvofi stavajici ucelovd komunikace zpfistupnujici vyhrazené parkovisté pred Vychodnim kfidlem.

Rozmeér stavby je dan jejimi technickymi a provoznimi pozadavky. Je tfeba vytvofit tfi pole — centralni pro vytahovou
ploSinu a dva po jejich bocich, kam se presouvaji ploSiny se zaparkovanymi automobily. UzZivatel pfijede pfed objekt, kde
uvidi svételnou signalizaci urc€ujici, zda muze najet nebo pockat. Vrata budou otvirana na signél uzivatele (kartou nebo
dalkovym ¢&ipem). Uzivatel najede do jednoho z bocnich poli na pojezdovou paletu, ktera je profilovana tak, aby poloha
auta byla vyhovuijici. Uzivatel automobil zabrzdi, vypne motor a zamkne. Jakmile opusti objekt, zaviou se vijezdové mfrize,
otevfou se vnitfni mfize a paleta se pfesune do polohy vytahu, ktery ji sveze do suterénu. Na signal uzivatele bude auto
opét vyparkovano opaénym postupem.

Plochy. objemy. kapacity
nadzemni ¢ast autovytahu:
—rozmeéry: délka 10,5 m / Sitka 6,36 m / vySka 2,95 m
— zastavény objem: 197,0 m3
— kapacity: 2 vjezdova/vyjezdova parkovaci mista + 1 vytahova Sachta

automaticky parkovaci systém celkem:
— kapacity: 60 parkovacich mist (maximum 62)

3.3.2 Stavebné technické reseni

3.3.2.1 Bouraci prace a priprava stavenisté

Podrobné feSeni bouracich a pfipravnych praci tykajicich se podzemniho parkovisté a propojovaciho tunelu jsou
podrobné popsany ve stavebni ¢asti SO 61-71-11 Hala.

V rdmci pfipravnych praci bude provadéno vzorkovani vyrobkd, povrchovych Uprav apod. Vzorky budou predkladany
k odsouhlaseni. K odsouhlasenym prvkiim bude zpracovan schvalovaci dokument, ktery bude podepsan dotéenymi organy
pamatkové péce.

3.3.2.2 Vykopy

VENKOVNI OBJEKT APS A TUNEL

Vykopové prace probéhnou v ramci venkovniho objektu APS — tedy pro vytah a tunel.

Pred vlastnimi vykopovymi pracemi je nutné premistit stavajici vzrostly strom — viz samostatna ¢ast projektové
dokumentace (D.2.4.1 Pfiprava Uzemi, kaceni, ostatni vegetacni Upravy).

Dle zjisténych stavajicich inzenyrskych siti se v dané lokalité nenachazi zadné vedeni IS.

Pfed zahajenim vykopovych praci provede zhotovitel vyty&eni IS.

Misto projektované stavby se nachazi v lokalité zasazené bombardovanim v prdbéhu Il. svétové valky. Z divodu
mozného vyskytu nevybuchlé munice pravdépodobné leteckych pum GP 500 AN M64A1 s obsahem trhaviny o hmotnosti
130 kg. Proto je nutné pfed zahgjenim zemnich praci v misté projektované stavby provést pyrotechnicky priizkum a zemni
prace je nutno provadét za dozoru pyrotechnika.

Geologické poméry:
Vyhodnoceni geologickych a geotechnickych pomérd bylo provedeno na zékladé dokumentace nové provedeného

jadrového IG vrtu a dale bylo pfihlizeno k archivnim sondam.

Nova sonda J204 byla hloubena v provozované zelezni¢ni koleji skrz vrstvy kolejového loze.

Svrchu, az do hloubky 2,00 m byla zastizena vrstva rdznorodych navazek (geotechnicky typ Y), které jsou tvofeny
draznim Stérkem (Stérkové kolejové loze), silné zahlinénym s vyplini Skvary charakteru pisku s jemnozrnnou pfimeési s kusy
strusky, a déale vrstvou Skvary charakteru Stérku s jemnozrnnou pfimési s kusy strusky do 4 cm. Pod touto vrstvou se az
do hloubky 9,00 m naché&zi rizné mocné vrstvy kvartérnich fluvialnich sedimentd.

Nachazi se zde $térkovité sedimenty charakteru ulehlého, stfedné zrnitého Stérku s pfimési jemnozrnné zeminy
(geotechnicky typ Q3) s valouny o velikosti max. 3 cm a dale ulehly, stfedné zrnity jilovity Stérk (geotechnicky typ Q4) s
valouny o velikosti do 2 cm.

Dale se zde nachazeji piscité sedimenty charakteru dobfe zrnénych, ulehlych piskd (geotechnicky typ Q5) pfevazné
svétlé barvy a také pisek s pfimési jemnozrnné zeminy (geotechnicky typ Q7), ulehly, jemnozrnny, Zluty, s valouny kiemene
a hornin do 1 cm (10%), ktery je zvodnély.

Horniny skalniho podlozi byly nové provedenym vrtem zastizeny v hloubce od 9,00 m a byly ovéfeny az do konec¢né
hloubky vrtd 9,50 m. Jedna se o zcela zvétralé slinovce charakteru jilu se stfedni plasticitou (geotechnicky typ K1), pevné
az tvrdé konzistence, Sedé barvy, se zcela zvétralymi stfipky pavodni horniny které Ize rypat nehtem, mocnost této vrstvy
je 0,20 m. Déle silné zvétralé slinovce tfidy R5 (geotechnicky typ K2), dlomkovité rozpadavé, ulomky nejdou lamat prsty.
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Hydrogeologické poméry a agresivita prostredi:
Agresivita kapalného prostredi:

Podzemni voda byla nové provedenym vrtem a vrty archivnimi zastizena v hloubce 4,00 — 5,00 m pod terénem t;.
215,7 — 216,30 m n. m. a v archivnich vrtech se ustalila v hloubce 3,90 — 4,10 m pod terénem tj. v Urovni 216,6 — 216,8 m
n. m.

Na zakladé laboratornich rozbor( vzorkl podzemni vody z vrtd z blizkého okoli provedenych v této etapé prizkumu
(J205, J212 a J213) je podzemni voda neagresivni podle CSN EN 206+A1.

Charakteristika zvodné:

Hladina podzemni vody byla nové provedenym vrtem zastizena v hloubce 4,00 m pod terénem a nachazi se v
kvarternich fluvialnich piscitych zeminach, kde se jedna o vodni rezim pralinovy.

Hladina podzemni vody je volnd, pfimo zavisla na srazkach v blizkém okoli a sezéné bude kolisat v rozmezi cca 0,5
m. Zaklady stavebniho objektu budou trvale v dosahu hladiny spodni vody.

Geotechnicka kategorie stavenisté:

Na zakladé dosud provedenych prazkumnych praci a jejich vyhodnoceni pro souvisejici stavby, je stanovena
3. geotechnicka kategorie.

Stanoveni geotechnické kategorie a tfidy rizika podle CSN P 73 1005 — priloha E, tab. E.2.

Jedna se o stavbu s ndro¢nou konstrukci ve slozitych inzenyrskogeologickych pomérech.

Vznik i neuskute€néni nezadouciho jevu je stejné pravdépodobny a vznikla Skoda je stfedni.

Ostatni:

Misto projektované stavby se nachazi v lokalité zasazené bombardovanim v prabéhu Il. svétové valky. Z divodu
mozného vyskytu nevybuchlé munice pravdépodobné leteckych pum GP 500 AN M64A1 s obsahem trhaviny o hmotnosti
130 kg. Proto je nutné pfed zahgjenim zemnich praci v misté projektované stavby provést pyrotechnicky priizkum a zemni
prace je nutno provadét za dozoru pyrotechnika.

Technickd doporuceni a navrh vykopu:

Je pravdépodobné, Ze vykopové prace probéhnou do hloubek, kdy hladina spodni vody bude nad zakladovou sparou.

Cca 2m objektu vytahu APS budou trvale v dosahu hladiny podzemni vody a je tfeba je zajistit proti jejimu prisaku a
vztlaku.

Stavebni jamu bude nutné zajistit proti prisakim podzemnich vod Stétovnicemi zarazenymi do zvétralych hornin
skalniho podlozi, které hydrogeologicky predstavuji izolant, §tétovnice zaroven zajisti potfebnou stabilitu stén stavebni
jamy, v pfipadé oteviené stavebni jamy pfi Cerpani podzemnich vod hrozi sufoze pis€itych zemin.

V pfipadé nezarazeni Stétovnic do hornin skalniho podlozi hrozi sufoze ve dné stavebni jamy.

Predpokladaji se vykopové prace v téchto zeminach (zatfidéni zemin dle CSN 73 3050):

10% 2.trida tézitelnosti
50% 3.tfida tézitelnosti
40% 4.tfida tézitelnosti

3.3.2.3 Zaklady

VENKOVNI OBJEKT APS A TUNEL

Do vykopl budou odlity Zzelezobetonové konstrukce vytahu a tunelu.

Predpoklada se trvalé erpani spodni vody béhem provadéni zakladové desky a ¢asti svislych konstrukci.

Konstrukce vytahu a tunelu jsou zelezobetonové ,krabice”.

Nova zakladovéa deska bude provedena z betonu C30/37 - XC3, XF3(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S4.

BetonaFska vyztuz je navrzena z oceli B500 B dle CSN EN 10080 (dFive 10 505 R) tzn. betonarska vyztuz se zaruéenou
svafitelnosti a vysokou taznosti.

Pod tunelem objektu APS se nachazi pfipojka kanalizace z Vychodniho kfidla — nutno provést v predstihu a
v koordinaci s provadénim zajisténi stavebni jamy.

3.3.2.4 Svislé konstrukce

APS - 1.PP

Konstrukce vytahu a tunelu jsou zelezobetonové ,krabice”.

Nové stény budou provedeny z betonu C30/37 - XC3, XF3(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S4.

BetonaFska vyztuz je navrzena z oceli B500 B dle CSN EN 10080 (dFive 10 505 R) tzn. betonarska vyztuz se zaruéenou
svafitelnosti a vysokou taznosti.

APS - 1.NP
Nosna konstrukce nadzemni ¢asti vytahu je navrzena z ocelovych valcovanych profild MSH 150x150x12,5 mm.
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Podrobnéjsi feSeni viz. konstrukéni €ast (SO 61-71-12).

3.3.2.5 Vodorovné konstrukce
Je navrzen novy zelezobetonovy strop 1.NP, do kterého bude vlozena technologie APS.
Pro nadzemni ¢ast objektu autovytahu je navrzena zelezobetonové stropni deska.
Podrobnéjsi feSeni viz. konstrukeni ¢ast (SO 61-71-12).

3.3.2.6 Podhledy
Podhledy se neuvazuji — zelezobetonovéa deska bude pfiznana v pfirodni podobé..

3.3.2.7 Podlahy

Povrch naslapnych vrstev pochozich ploch musi mit povrch rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Soucinitel
smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo hodnota vykyvu kyvadla nejméné 40x (1+ tg a), nebo Uhel skluzu nejméné 10°
X (1+ tg a). Pochozi plocha nesmi mit ve sméru chize mezery vétSi nez 15 mm. Jedna se o max. rozmeéry ok rostu, mrizi
nebo mezer ve dlazbé v komunikacnim tahu interiér i exteriér.

Podlahy v 1.PP jsou navrzeny na stavajicich a novych betonovych deskach — jedna se o stérky do tl. 20mm, které jsou
opatfeny uzaviracim natérem.

Podlahy — pochozi plochy v nadzemni €asti autovytahu jsou soucasti dodavky vybaveni kabiny technologie APS —
¢ast PS 61-04-11.

3.3.2.8 Strecha
Stfecha objektu autovytahu je plocha s nizkou atikou. Jedna se o jednoplastovou stfechu bez odvétrani.
Odvodnéni je FeSeno dvéma vnitfnimi vpustmi.
Stfecha bude zateplena.
Hydroizolaci tvori folie.
Nosnou konstrukci stfechy je zelezobetonova deska.
Vrchni vrstvu stfechy tvofi rozchodnikovy koberec na extenzivnim stfednim substratu.

3.3.2.9 Krov
Neni.

3.3.2.10 Schodisté
Neni.

3.3.2.11 Vytahy
Nové je instalovan nakladni vytah APS pro dopravu automobill z prostoru vychodniho pfednadrazi do 1.PP.
Autovytah je soucasti celého strojniho vybaveni v€etné to¢ny, konstrukce pojezdd a tahd, SW - viz. PS 61-04-11.

3.3.2.12 VypIné otvoru

Nadzemni ¢ast objektu APS je prosklena.

Jedna se o0 bezrdmové zaskleni, s nosnymi sloupky skrytymi za rovinou skla.

Zaskleni bude provedeno vrstvenym sklem 2x6mm s pfilaminovanou folii. Obé skla budou kalena.

Pro vétsi neprlihlednost bude proveden na sklech keramicky potisk — jemné tecky (frita), rovnomérné v celé ploSe,
tmavé Seda barva, nizka hustota — pfesny vzor bude vybran ze vzorniku dodavatele. Po schvaleni pfislusného vzoru doda
dodavatel na stavbu velky vzorek, ktery bude schvalen architektem projektu a pfislusSnym pracovnikem NPU.

Pfipadné volné hrany skel je nutno ochranit — horni okraj oplechovanim atiky, dolni okraj soklovou listou.

Soklova lista oplasténi bude kovova, ustoupena oproti hrané zaskleni.

Vjezdy/vyjezdy tvori portaly s kovovym oplechovanim a rolovaci mrize.

3.3.2.13 Omitky, natéry, obklady
Ocelové konstrukce budou zinkovany a nasledné opatfeny 2x vrchnim natérem na kov.
Barevné feSeni bude upfesnéno béhem realizace na zékladé predlozenych vzorka.

3.3.2.14 lzolace

hydroizolace
Hydroizolaéni vrstva stfechy je navrzena jako PVC félie s mechanickym kotvenim.

tepelna izolace
Tepelna izolace bude provedena pouze ve stfeSe a jednd se o izolaci zajistujici stabilitu betonové konstrukce tak, aby
nedochazelo k rozeni vihkosti na podhledu a naslednému skapavani srazené vody.
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zvukova izolace
Zvukova izolace neni navrhovana.

protiradonova izolace
Protiradonova izolace neni navrhovana.

3.3.2.15 Truhlaiské vyrobky
Nejsou.

3.3.2.16 Zamecnické vyrobky

Zelezobetonova sténa je na styku s chodnikem opatfena ocelovym vyztuznym profilem.

3.3.2.17 Klempiiské vyrobky

Oplechovani stfechy bude provedeno z poplastovaného plechu. Barevné feSeni bude upfesnéno béhem realizace na

zakladé dodavatelem predlozenych vzorkd.

3.3.2.20 Ostatni
Materidly pouzité na stavbu museji mit ,prohlaseni o shodée*.

Materialy pouzité na stavbé budou aplikovany dle technologickych predpist vyrobce.

3.3.2.21 Zavér
Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zarizeni
Viz konstrukéni ¢ast.

Navrh zvlastnich neobvyklych konstrukci

Neobvyklou konstrukci je napojeni tunelu APS na 1.PP — je nutné postupovat disledné dle projektu statiky a sledovat
pripadné nesrovnalosti — nad vybouravanou sténou jsou nosné sloupy, které nesou nasledujici 3 nadzemni podlazi.

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Zvlastni péci je potfeba vénovat prebirani hydroizolaci, které se budou napojovat na stavajici hydroizolace (ryhy po
instalaci IS v 1.PP, napojeni tunelu APS na 1.PP, stény obnovenych anglickych dvorku).

Ostatni

4. Vyjimky, odchylna ¢i ulevova resSeni z norem a predpisu
Projektantovi nejsou znamé vyjimky a odchylna fe$eni ve vztahu k aktualné platnym predpisim a normam

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby
Stavba z hlediska Katastru nemovitosti:
Schema:
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Budova nadrazi je umisténa na pozemku p.¢.706/1 v k.4. Pardubice.

Jednd se o pozemek v majetku Spravy Zeleznic, statni organizace, DI&zdéné 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Objekt vytahu a tunelu automatického zaklddaciho systému je umistén na p.p.€.3000/21, ktery je ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Pardubice, Perstynské nameésti 1, Pardubice — Staré Mésto, 530 02 Pardubice.

Objekt autovytahu je umistén na pozemku 3000/21, ktery jsou ve vlastnictvi Statutarniho mésta Pardubice, PerStynské
namésti 1, Pardubice — Staré Mésto, 530 02 Pardubice.

Vlastni rekonstrukce vypravni budovy je roz¢lenéna na 3 zakladni ¢asti (Hala, vychodni kfidlo, Zapadni kfidlo + Bytovy
ddm) a v soucasné dobé probiha v zajmovém Uzemi nékolik dalSich staveb, které se vypravni budovy dotykaji.

Schema zajmového Uzemi:

// BD - MESTSKA CAST - BUDE UBOURAN V RAMCI TERMINALU "8
TERMINAL "B" - o
PARDUBIC P"Efrm‘ MESTO - TERMINAL A
PROBIHA REALZACE | *|
STAVBY - PREDPOKLAD %, REKONSTRUKGE HOTELU (1.PP - &.NP) - INVESTICE 52 - NYNI VE VYSTAVBE - BUDE DOKONCENO 2023
DOKONCENI 2023 %
R
e
E

Zipadni Kidio \ — ‘

Objekt autovytahu je zpracovan jako SO 61-30-11 - Podzemni stavba pro APS.

VYPRAVNI BUDOVA HALA — SO 61-71-10 — jedna se o stavebni objekt, ktery je zpracovan v ramci tohoto projektu
pro provedeni stavby (ve schématu je Hala ozna¢ena modrou barvou).

VYPRAVNi BUDOVA VYCHODNIi KRIDLO - SO 61-71-20 — jedna se o stavebni objekt, ktery je zpracovan v ramci
tohoto projektu pro provedeni stavby (ve schématu je Vychodni kfidlo ozna¢eno oranzovou barvou).

VYPRAVNi BUDOVA ZAPADNI KRIiDLO A BYTOVY DUM — SO 61-71-40 — jedna se o stavebni objekt, ktery je
zpracovan v ramci tohoto projektu pro provedeni stavby (ve schématu je Zapadni kfidlo oznaceno zelenou barvou).

HOTEL - 8-mi podlazni budova, ktera nyni prochazi rekonstrukci. Pfedpoklad dokonceni rekonstrukce je 2023.

ZELEZNICNI UZEL PARDUBICE - tato souvisejici investice nyni prochazi realizaci a pfedpoklad ukonéeni je rok
2025.

V ramci Zelezniéniho uzlu Pardubice byly provedeny prace na obnové 1.néstupisté a to tak, ze plocha 1.nastupisté je
obnovena kompletné az ke svislé obvodové sténé Haly a zasahy do ni (s ohledem na obnovu ¢asti vypravni budovy — Hala)
budou minimalni.

Rekonstrukénimi pracemi v ramci obnovy vypravni budovy — Hala projde plvodni zastfeSeni 1. nastupisté pfimo
navazané na budovu Haly (betonové ,vlastovky” s podhledem z keramické mozaiky).

Lavka pres kolejist&, ktera souvisi s investici Zelezniéniho uzlu Pardubice, nezasahuje do rekonstrukce Haly.
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TERMINAL A - jedné se o prednadrazni prostor pfimo navazany na vypravni budovu — Hala; tento pfednadrazni
prostor byl obnoven v nedadvné minulosti. Obnova probéhla az k obvodovym sténam Haly.

V ramci rekonstrukce Haly dojde k lokalnimu rozebrani pfednadraznich ploch a to z ddvodu vedeni inzenyrskych siti
a z davodu obnovy nékterych anglickych dvorkd.

TERMINAL B - jedna se o prednadrazni prostor pfimo navazany na Zapadni kfidlo vypravni budovy. V sou¢asné
dobé probiha vystavba Terminalu B s pfedpokladanou dobou dokoncéeni 2023.
Stavba Terminalu B pfimo nezasahuje do objektu Haly.

6. Stavebné montazni postupy vystavby
Viz ¢ast A a ¢ast B této projektové dokumentace.

7. Vypocéty a posouzeni havrhu technického reseni
Vypocty jsou uvedeny v jednotlivych profesnich projektech této projektové dokumentace.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Predchozim stupném byla projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti.

Pozadavky vzeslé z projednani dokumentace v ramci Uzemniho Fizeni byly zapracovany do dokumentace pro
provedeni stavby — viz ¢ast A a B této projektové dokumentace.

9. Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace
Béhem realizace stavby je nutné veskeré zasahy do pamatkové cennych konstrukci konzultovat s pfisluSnym

pracovnikem NPU.

Jedna se o rekonstrukci, kdy je pravdépodobné, ze budou dodate¢né zjistény dalSi pamatkové cenné objekty, pro které
bude dodavatel nuce zajistit prdzkumy a restauratorské zameéry.

10. Prehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych lista apod.

Zak. 350/2012 Sb.,
Zak. €. 318/2012 Sb.,
Vyhl. €. 146/2008 Sb.
Vyhl. €. 398/2009Sb.
Vyhl. &. 268/2009Sb.
CSN 73 0601

CSN 73 0540-2+Z1 (2011)

(
CSN 73 0600 (2000)
CSN 73 1401 (2006)
CSN 73 1901 (2011)
CSN 73 2400 (2010)
CSN 73 2601 (2012)
CSN 73 3610 (2008)
CSN 74 4505 (2012)

A~~~ o~~~

kterym se méni zédkon 183/2006Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu,
kterym se méni zakon €. 406/2000Sb. o hospodareni s energii,

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
o technickych pozadavcich na stavby,

Ochrana staveb proti radonu z podlozi,

Tepelna ochrana budov-¢ast 2: pozadavky

Hydroizolace staveb-zakladni ustanoveni

Navrhovani ocelovych konstrukci

Navrhovani stfech-zakladni ustanoveni

Provadéni betonovych konstrukci

Provadéni ocelovych konstrukci

Navrhovani klempifskych konstrukci

Podlahy, spole¢na ustanoveni

11.  Popis navrzeného feseni ve vztahu k péci o zivotni prostredi a ve vztahu k uzivani

11.1  Péce o zivotni prostredi
Stavbou objektu autovytahu a jejim provozem nedojde ke zvySeni negativniho vlivu na zivotni prostredi.

11.2 Odpady

Provoz objektu nebude vykazovat zadné odpady.

11.3  DalSi omezeni vyplyvajici z realizace objektu:

Realizace stavby autovytahu bude probihat za provozu nadrazi.

Bude nutné, aby dodavatel stavby postupoval béhem demoli¢nich praci a nasledné vystavby tak, aby nedoSlo
k ohrozeni vefejnosti a dale aby byla co nejvice eliminovana prasnost a hluk. Blizsi specifikace etapizace viz Cast A a B.

V prostorach chodby 1.PP (1S100a — 1S100c) jsou v ramci Etapy ¢.1 a vramci akce Zelezni¢ni uzel Pardubice
instalovany inzenyrské sité. Dodavatel stavby bude postupovat tak, aby pfed zahajenim praci nejdfive proved! ochranéni
téchto inzenyrskych siti — IS musi byt v provozu po celou dobu rekonstrukce Vychodniho kfidla.

ATELIER 4, s.r.o.; Brezova 1724/29 ; 466 02 Jablonec nad Nisou

STRANA 11



