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REKONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY ZST. PARDUBICE - 2. ETAPA D - DOKUMENTACE OBJEKTU

D.2 -

STAVEBNI CAST

S0 61-51-11 — Umisténi cykloboxui

D.2.1.8 — Pozemni komunikace, parkovaci a cyklo-parkovaci
stani pro vefejnost, ostatni zpevnéné plochy a prostranstvi
1.001 — TECHNICKA ZPRAVA

1.

1.1

1.2

1.3

Identifikaéni udaje objektu/t a technického a technologického zarizeni

Udaje o stavbé a objektu
Nazev stavby:
Stupen dokumentace:
Dil¢i cast — objekt (PS/S0O):
Charakter dilci casti:
Katastralni uzemi, pozemky:
Misto stavby diléi ¢asti:
» Km poloha trati (evidenéni km)
* Mistni nazev, adresa atd.
+ Cislo budovy podle SR70300

Trat podle ProhlaSeni o draze:

Tratovy Usek TU:

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pardubice — 2. etapa (hala. kfidla)
Dokumentace pro stavebni povoleni
SO 61-51-11 — Umisténi cyklobox
zména dokoncené stavby
uvedené pozemky jsou v k.u. Pardubice: 706/1
cca km 305,650 -306,00
vypravni budova v ZST Pardubice
536136 Pardubice hlavni nadrazi
540 00 Ceska Trebova — Kolin,
580 00 Pardubice hl. n. — Hradec Kralové hl. n.

1501 Ceska Trebova os.n. — Praha Masarykovo nadr.
1614 Pardubice — Pardubice-Rosice nad Labem

Kategorie drahy: celostatni/regionalni/mistni/viecka kategorie drahy - celostatni

Kategorie trati podle TSI:

pro 540 00 - P3/F1, pro 580 00 — P3/F1

Obdobi realizace: pfipadné i stavebni postup podle ZOV 2024-2026

Udaje o stavebnikovi
Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto,

Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234, DIC:CZ70994234 zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupena organizacni jednotkou Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00
Olomouc
Hlavni inzenyr stavby: Ing. Ivo Kolar

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace

Spolec¢nost ,SEU+SP+PRODIN + SIEBTAL_VB Pardubice_DSP, PDPS*
Zalozené smlouvou o spolec¢nosti

Spravce a Spolecnik 1:

SUDOP EU a.s.

se sidlem Praha 3, Zizkov Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC: 05165024
zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 21645

Spolec¢nik 2:

SUDOP PRAHA a.s.

se sidlem Praha 3, Zizkov Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC: 25793349
zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 6088

Spolec¢nik 3:
PRODIN a.s.
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D.2 - STAVEBNI CAST D.2.1.8 — Pozemni komunikace, parkovaci a cyklo-parkovaci
stani pro vefejnost, ostatni zpevnéné plochy a prostranstvi
S0 61-51-11 — Umisténi cykloboxui 1.001 — TECHNICKA ZPRAVA

se sidlem K Vapence 2745, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice, ICO 25292161,
DIC: CZ25292161
zapsany v OR u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, viozka 2532

Spolec¢nik 4:

SIEBERT + TALAS, spol. s r.0.

se sidlem Bucharova 1314/8, Stodulky, 158 00 Praha 5, ICO 06943187, DIC:
CZ06943187

zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C 291808

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Zbynék Ransdorf (AED project, a.s.),
CKAIT 0007956 IP 00

Asistent HIP: Ing. Jana Ptackova (SUDOP EU a.s.),
CKAIT 0402103 IP 00

Specialista na pozemni stavby: Ing. David Kania, Ph.D., MBA,
CKAIT 1102776, IP 00
Ing. Jifi Smid (Atelier 4 s.r.0.),
CKAIT 0500511, IP 00

Specialista na zabezpecovaci zafizeni. Ing. Martin Raibr (SUDOP PRAHA a.s.),
CKAIT 0009389 IT 00

Specialista na sdélovaci zafizeni: Ing. Martin Strof (SUDOP PRAHA a.s.),
CKAIT 0013763 IT 00

Specialista na silnoproudou technologii: Ing. Miroslav Nezkusil (SUDOP PRAHA
a.s.),
CKAIT 0009357 IT00

Specialista na elektrotechnickd zafizeni: Ing. Karel Kosaf (SUDOP PRAHA a.s.),
CKAIT 0002043 IE 02

Specialista na pozarni bezpecnost: Ing. Martin Bernas (SUDOP PRAHA
a.s.),
CKAIT 0202339 IH 00

Koordinator BOZP: Ing. Radmila Smerakova,
CKAIT 0011375 IV 00, odborné
zplsobila osoba k €innosti koordinatora
BOZP pfi praci na stavenisti

1.4  Udaje o nabyvateli PS/SO
Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic s.o.

i

Seznam vstupnich podkladd

e Zadavaci podminky na vypracovani dokumentace DUR véetné pfilh

e Zamér projektu ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Pardubice", zpracovatel SUDOP EU a.s. (04/2019)

e Dokumentace: Pardubice VB — zamérfeni, stavebné historicky prdzkum a navrh vyuziti prostor, zpracovatel PRODIN
a.s. (06/2017)

e Predbézny diagnosticky prazkum vybranych konstrukci objektu hlavni haly hlavniho vliakového nadrazi PARDUBICE
(Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o. 10/2018 — zprava ¢. 115/18)

e Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu vychodniho kfidla hlavniho vlakového nadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.0. 10/2018 — zprava ¢. 119/18)

e Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu zapadniho kfidla hlavniho vlakového nadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.0. 10/2018 — zprava ¢. 120/18)

e Predbézny diagnosticky prdzkum vybranych konstrukci objektu bytového domu hlavniho vlakového nadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o. 10/2018 — zprava €. 121/18)

ATELIER 4, s.r.o.; Brezova 1724/29 ; 466 02 Jablonec nad Nisou STRANA 3
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e Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu hotelového domu hlavniho vlakového nadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.0. 10/2018 — zprava €. 122/18)

e Katastralni mapa

e Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi“ MD ze dne 29.1.2019

Ostatni podklady

e Vyjadreni spravci technické infrastruktury o existenci inz. siti

e Doklady o pribéhu zpracovani projektu

e Geologicky prizkum z blizkého okoli + archivni dokumentace k sondam provedenym v okoli

e Rozpracovana projektova dokumentace ve stupni projekt: IModernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice” SUDOP PRAHA
a.s.

e Platné souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a vzorové listy

e Mistni Setfeni a doméreni stavajiciho stavu 10-12/2017

e Dodate¢ny stavebné technicky priizkum provedeny projektantem

e Dostupna archivni dokumentace spravce objekti

e Fotodokumentace

e Vyrobni porady

3. Popis a zdivodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich technickych parametrua

3.1 Stavajici stav

Budova pardubického nadrazi byla navrzena v letech 1947 — 48 v jednotném pozdné funkcionalistickém stylu
architekty Josefem Dandou, Karlem Kalvodou a Karlem Repou. Nositelem autorskych prav k budové nadrazi je pan
architekt Miroslav Repa, se kterym byl navrh priib&zné konzultovan. Stavba je nemovita kulturni pamatka.

Zavery stavebné-historického prizkumu: y

Stavebné historicky priizkum budovy provedla firma F.R.Véaclavik - B.Seda s.r.0. z Pardubic v bfeznu az kvétnu 2017
(zprava €. 217).

Pardubické nadrazi pfedstavuje ucelenou autentickou, ale jiz zavazné poSkozenou pamatku pozdniho funkcionalismu.
Budova jako celek je typicka velmi propracovanymi detaily, kterymi byla zvyraznéna objemova skladba a vtisknuta vyrazna
vytvarna forma. Jsou to pfedevSim exteriérové i interiérové obklady a mozaikové dlazby ve vztahu k prosklenym plocham
oken a sklobetonovych stén a podlah.

Objekt vyzaduje komplexni naroénou generalni obnovu. Je to zfejmé z technického i estetického stavu vnéjsiho plaste,
interiérd i stavu TZB. Obnova praceli pfinese nékolik zavaznych Ukoll: obnovu obkladu, obnovu vyplhovych prvka a obnovu
sklobetonovych stén a dlazeb.

Z hlediska vyuziti objekt slouzi pavodné ur€enému Gc€elu: hlavni ¢ast (Hala) je vypravni budovou, kde v 1.NP je
odbavovaci hala s navazujicimi pokladnami jednotlivych dopravcu a s obchodnimi jednotkami, které vyuziva cestujici
verejnost.

Vychodni kiidlo slouzi jako kancelafské zazemi jednotlivych tseki CD a SZ.

Zapadni kFidlo je vyuzito v 1.NP jako sklady, zavazadlovna a technologické prostory. Ve 2.NP jsou ordinace |ékafu a
kancelare. Bytovy dim je vyuzivan pro bydleni.

1.PP pod celou budovou slouzi jako skladové prostory a prostory pro technologii.

Misto uvazovaného umisténi novych cykloboxU je jizni strana rohu Zapadniho kfidla a Hotelu — misto bylo ptuvodné
urceno jako sklady, garaze, dilny.

V souCasné dobé zde probiha vystavba spojena s rekonstrukci Hotelu — Etapa ¢.1 a dale zde probihaji prace spojené
s investici Zelezni¢ni uzel Pardubice. Tyto prace by mély byt ukoncené v roce 2024.

Po dokonceni Etapy ¢€.1 a stavby Zelezni¢niho uzlu Pardubice bude prostor pro osazeni cykloboxu tvofit volné plocha ze
zamkové dlazby mirné vyspadovana k destovym vpustim. Plocha bude zastfesena pfistreskem budovanym v ramci stavby
Zelezni¢ni uzel Pardubice.
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3.2 Novy stav

Cykloboxy jsou ucelené vyrobky, které budou na stavbu dodany po dilech velikosti 1.000x2.100x1.500mm a budou
vzajemné spojeny do jednoho komponentu.

Osazeny budou na zamkovou dlazbu a po prvnim a poslednim dilem cykloboxu bude pod krajnimi nozickami
vybudovéana betonova kotevni patka.

Terén pod cykloboxy bude vyspadovan tak, aby pod cykloboxy nedochazelo k hromadéni destové vody.

Cykloboxy budou napojeny na pfivod NN, ktery bude veden ze Zapadniho kfidla, kde bude odjistén a méren.

Nosna konstrukce je z ocelovych, Zarové pozinkovanych profilG.

Stfecha bude z ocelového trapézového plechu tl. 0,75mm s vypalovanym lakem 25 um.

Bocnice a dvere jsou ze smrkové tfivrstvé kiizem lepené biodesky tl. 27mm s povrchovou Upravou olejovym natérem.

Soucasti vybaveni jsou 2 kolejnice pro vedeni/ulozeni kola.

Dal$i vybaveni:

Otvirani dvefi: pravé nebo levé, omezovac proti vyvraceni dvefi

Uzavreni a zabezpeceni dvefi: klikou a tfemi Cepy, panty skryté

Zajisténi potoceni kliky: elektronicky zamek, nerezova klavesnice, ¢tecka vybér jednoho ze
tfi volitelnych rezimd uzamykani

Celkova hmotnost z&kladniho modulu: cca 188 kg

Celkova hmotnost rozsifujiciho modulu: cca 135 kg

Spojovaci material: nerezovy A2

Soucésti dodavky tyto dopliky: Ctyfi nerezové hacky s nosnosti max. 5 kg, nerezové

nastavitelné nohy, LED osvétleni s detekci pohybu,
trojzasuvka 230V (pokud neni napajeno z VO)

Napajeci napéti rozvodu zamku: 12V

Staly odbér na jeden zamek: 100 mA, max. 350 mA/2sec.
Napajeci napéti rozvodu nabijeni: 230V

Pfikon na jeden box: max. 500 W

Kazda fada boxu doplnéna servisnim panelem Sitky cca 500mm, ve kterém je umisténo jisténi a
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zalohovani.

Rozvod zasuvek jistény po max. 5 boxech.

V pfipadé vypadku napajeni nejsou zasuvky zalohovany.

Napajeni zamku oddéleno od rozvodu 220V, pfi vypadku zasuvek nedojde k vypadku napajeni elektrozamka.
Napajeni zamk( zalohovano po dobu 24 hodin.

V pfipadé poruchy zalohovani zdstanou boxy nadale uzamceny.

Po obnové napéjeni Ize boxy odemknout pavodné zadanym kédem.

Uzamykani kazdého boxu je samostatné a v pfipadé zavady uzamykani jednoho boxu, zlstavaji nadéle ostatni v

provozu.
Kazdy box Ize odemknout nebo uzamknout zdloznim osmimistnym kédem

Schema cykloboxu:

BOX

-r

LOVKLE
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3.3.2 Stavebné technické feseni

3.3.2.1 Bouraci prace a priprava stavenisté
Pod prvnim a poslednim dilem cykloboxu bude pod krajnimi nozi¢kami vybudovana betonova kotevni patka.
Pro patky bude rozebrana zamkova dlazba v rozsahu cca 1.000 x 1.000mm.

3.3.2.2 Vykopy

Vykopové prace budou provadény pro zakladové patky.

Vykopové prace probéhnou vyhradné ruénim zplsobem se zvlaStnim zfetelem na moznost vyskytu podzemnich
inzenyrskych siti.

Nepredpoklada se pazeni vykopu.

Nepredpoklada se zastizeni spodni vody.

Jedna se o 4 patky rozméru 500x500x400mm, osazené 100mm pod Uroven upraveného terénu — spodni Uroven
zakladové patky je 500mm pod upravenym terénem.

PFedpokladaji se vykopové prace v téchto zeminach (zatfidéni zemin dle CSN 73 3050):

30% 2. tfida tézitelnosti

70% 3.tfida tézitelnosti

3.3.2.3 Zaklady
Nové zakladové konstrukce budou provedeny pod krajnimi nozickami - vybudovani betonovych kotevnich patek.
Jedna se o patky z prostého betonu C20/25.
Horni plocha patky bude zatazena dievénym hladitkem a bude vyrovana do roviny.

3.3.2.4 Svislé konstrukce

3.3.2.5 Vodorovné konstrukce

3.3.2.6 Podhledy

3.3.2.7 Podlahy

Cykloboxy budou postaveny na stavajici zamkovou dlazbu.

Vyrovnani cykloboxd bude provedeno pomoci stavitelnych nozicek jednotlivych dild.

V misté provedeni betonovych zakladovych patek (4ks) bude rozebrana zamkova dlazba opétovné polozena do
puvodniho stavu — je nutné ddkladné zhutnéni zasypu.

V pfipadé, Zze béhem stavby dojde k poskozeni stavajici zamkové dlazby bude tato pfelozena — upravena do pavodni
podoby.

3.3.2.8 Strecha

3.3.2.9 Krov

3.3.2.10 Schodiste
3.3.2.11 Vytahy

3.3.2.12 VypIné otvoru

3.3.2.13 Omitky, natéry, obklady

ATELIER 4, s.r.o.; Brezova 1724/29 ; 466 02 Jablonec nad Nisou STRANA 7



REKONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY ZST. PARDUBICE - 2. ETAPA D - DOKUMENTACE OBJEKTU

D.2 - STAVEBNI CAST D.2.1.8 — Pozemni komunikace, parkovaci a cyklo-parkovaci
stani pro vefejnost, ostatni zpevnéné plochy a prostranstvi
S0 61-51-11 — Umisténi cykloboxui 1.001 — TECHNICKA ZPRAVA

3.3.2.14 lzolace

3.3.2.15 Truhlaiské vyrobky

3.3.2.16 Zamecnické vyrobky
Cykloboxy budou kotveny na krajni betonové patky pomoci chemickych kotev do betonu.

3.3.2.17 Klempirské vyrobky

3.3.2.18 Ostatni vyrobky

3.3.2.19 Interiéry

3.3.2.20 Ostatni
Materidly pouzité na stavbu museji mit ,prohlaseni o shodée*.
Materidly pouzité na stavbé budou aplikovany dle technologickych predpist vyrobce.

3.3.2.21 Zaveér

Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zafizeni

Posouzeni objektu ve vztahu k zak. ¢. 406/2000Sb.

Navrh zvlastnich neobvyklych konstrukci

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Ostatni

4. Vyjimky, odchylna ¢i ulevova reSeni z norem a predpisu
Projektantovi nejsou znamé vyjimky a odchylna FeSeni ve vztahu k aktualné platnym predpisim a normam

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Vlastni rekonstrukce vypravni budovy je roz€lenéna na 3 z&kladni ¢asti (Hala, vychodni kfidlo, Zapadni kfidlo + Bytovy
ddm) a v sou€asné dobé probihd v zdjmovém Gzemi nékolik dalSich staveb, které se vypravni budovy dotykaji.

Schema zajmového tUzemi:
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/" " BD - MESTSKA CAST - BUDE UBOURAN V RAMC! TERMINALU "B"

TERMINAL "B" - /.

INVESTICE MESTA 2 :

o P | MESTO - TERMINAL A

PROBIHA REALIZACE 5

STAVBY - PREDPOKLAD inexousmuxcs HOTELU (1.PP - 8.NP) - INVESTICE SZ - NYNI VE VYSTAVBE - BUDE DOKONGENO 2023

DOKONCEN] 2023 3

vjichodni kfidio

cyklob

REKONSTRUKCE ZELEZNICNIHO UZLU PARDUBICE - LAVKA PRES KOLEJISTE -
INVESTICE SZ - NYNi VE VYSTAVBE - BUDE DOKONCENO 2025

VYPRAVNIi BUDOVA HALA — SO 61-71-10 — jedna se o stavebni objekt, ktery je popisovan v ramci této technické
zpravy (ve schématu znacen modrou barvou — spolu s vytahem pro automobily z 1.NP do 1.PP — automaticky zakladaci
systém umistény v 1.PP)

VYPRAVNI BUDOVA VYCHODNI KRIDLO — SO 61-71-20 — jedna se o stavebni objekt, ktery je zpracovan v ramci
tohoto projektu pro stavebni povoleni (ve schématu je Vychodni kfidlo ozna¢eno oranzovou barvou).

S objektem Haly ma spole¢nou hranici ve vSech podlazich. Tato hranice neni vertikalné pfima, ale uskakuje rizné
v jednotlivych podlazich.

Provazanost je zejména se zafizenim ZOKT, kdy odtahova Sachta ZOKT z 1.PP (odvétrani plochy automatického
zakladaciho systému) probiha 2.NP a 3.NP Vychodniho kfidla a je vyvedena nad stfechu Vychodniho kFidla.

VYPRAVNi BUDOVA ZAPADNI KRIiDLO A BYTOVY DUM — SO 61-71-40 — jedna se o stavebni objekt, ktery je
zpracovan v ramci tohoto projektu pro stavebni povoleni (ve schématu je Zapadni kfidlo oznaceno zelenou barvou).

S objektem Haly nema spole¢nou hranici.

V Zapadnim kfidle je umisténa vymeénikovd stanice, ktera zajistuje vytapéni objektu Haly.

HOTEL - 8-mi podlazni budova, ktera nyni prochazi rekonstrukci. Pfedpoklad dokonceni rekonstrukce je 2023.

S objektem Haly ma spole¢nou hranici po v§ech podlazich Haly a na stfeSe.

V 1.PP maji obé stavby neoddélenou chodbu na jizni strané, ktera propojuje vypravni budovu od Zapadniho kfidla po
Vychodni kFidlo. V ramci tohoto stavebniho povoleni je navrzené pozarni déleni spole€né chodby, které bude provedeno i
v ¢asti Hotelu.

Dal$i mistnosti jsou vzdjemné oddéleny nosnou zdi a propojeni je zfizenou pouze v severozapadnim rohu — toto propojeni
je provedeno v rdmci rekonstrukce Hotelu.
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V 1.NP jsou mezi Halou a Hotelem propojeni v nékolika mistech — tato jsou osazena protipozarnimi uzaveéry, které
zfizuje v ramci rekonstrukce Hotel.
Z Haly do ¢asti Hotelu bude navic zfizen unikovy vystup ze schodisté, které propojuje 1.PP Haly s 1.NP. Tento Unikovy
vystup bude vybudovan az v ramci rekonstrukce Haly.

Na jizni stfeSe je umisténo potrubi odtahu odpadniho vzduchu z nékterych prostor Hotelu. BEhem rekonstrukce Haly
bude zminéné potrubi do¢asné odpojeno (pfemisténo) a to z diivodu rekonstrukce stfechy Haly.

ZELEZNICNI UZEL PARDUBICE - tato souvisejici investice nyni prochazi realizaci a predpoklad ukoné&eni je rok

2025.

V ramci Zelezniéniho uzlu Pardubice byly provedeny prace na obnové 1.néstupisté a to tak, ze plocha 1.nastupisté je
obnovena kompletné az ke svislé obvodové sténé Haly a zasahy do ni (s ohledem na obnovu ¢asti vypravni budovy — Hala)
budou minimalni.

Rekonstrukénimi pracemi v ramci obnovy vypravni budovy — Hala projde plvodni zastfeSeni 1. nastupisté pfimo
navazané na budovu Haly (betonové ,vlastovky” s podhledem z keramické mozaiky).

Lavka pres koleji$té, ktera souvisi s investici Zelezniéniho uzlu Pardubice, nezasahuije do rekonstrukce Haly.

TERMINAL A - jedné se o prednadrazni prostor pfimo navazany na vypravni budovu — Hala; tento pfednadrazni
prostor byl obnoven v nedavné minulosti. Obnova probéhla az k obvodovym sténam Haly.

V ramci rekonstrukce Haly dojde k lokalnimu rozebrani pfednadraznich ploch a to z ddvodu vedeni inzenyrskych siti
a z davodu obnovy nékterych anglickych dvorku.

TERMINAL B - jedna se o pfednadrazni prostor pfimo navazany na Zapadni kfidlo vypravni budovy. V sou¢asné
dobé probihd vystavba Terminélu B s pfedpokladanou dobou dokoncéeni 2023.
Stavba Terminalu B pfimo nezasahuje do objektu Haly.

Stavba z hlediska Katastru nemovitosti:

Schema:
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Vlastni Cykloboxy jsou umistény na pozemku p.€.706/1 v k.0. Pardubice.
Jedna se 0 pozemek v majetku Spravy zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

6. Stavebné montazni postupy vystavby
Viz ¢ast A a ¢ast B této projektové dokumentace.
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7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Predchozim stupném byla projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti.

Pozadavky vzeslé z projednani dokumentace v ramci Gzemniho Fizeni byly zapracovany do dokumentace pro stavebni
povoleni — viz ¢ast A a B této projektové dokumentace.

9. Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

10. Piehled pouzitych norem, predpist, vzorovych lista apod.

Zak. 350/2012 Sb.,
Zak. €. 318/2012 Sb.,
Vyhl. €. 146/2008 Sb.
Vyhl. €. 398/2009Sb.
Vyhl. &. 268/2009Sb.
CSN 73 0601

CSN 73 0540-2+Z1 (2011)

(
CSN 73 0600 (2000)
CSN 73 1401 (2006)
CSN 73 1901 (2011)
CSN 73 2400 (2010)
CSN 73 2601 (2012)
CSN 73 3610 (2008)
CSN 74 3282

CSN 74 3305 (2017)
CSN 74 4505 (2012)

kterym se méni zakon 183/2006Sb. o tzemnim planovani a stavebnim Fadu,
kterym se méni zakon €. 406/2000Sb. o hospodareni s energii,

0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
o technickych pozadavcich na stavby,

Ochrana staveb proti radonu z podlozi,

Tepelna ochrana budov-¢ast 2: pozadavky

Hydroizolace staveb-zakladni ustanoveni

Navrhovani ocelovych konstrukci

Navrhovani stfech-zakladni ustanoveni

Provadéni betonovych konstrukci

Provadéni ocelovych konstrukci

Navrhovani klempifskych konstrukci

Pevné kovové Zebftiky pro stavby,

Ochranna zabradli

Podlahy, spole¢na ustanoveni

11.  Popis navrzeného rfeseni ve vztahu k péci o zivotni prostredi a ve vztahu k uzivani
11.1  Péce o zivotni prostredi
Jedna se o novy objekt, ktery svoji funkci a provozem neovliviiuje negativné zivotni prostredi.

11.2  DalSi omezeni vyplyvajici z realizace objektu:
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