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PDPS
1 IDENTIFIKACNi UDAJE
1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby: Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Pardubice — 2. etapa (hala,
kridla)
Stavebni objekt: SO 61-52-11 Uprava plochy u objektu autovytahu
Pfedmét dokumentace: Zména dokonéené stavby + nova stavba vjezdového objektu do

APS (automatického parkovaciho systému), stavba na draze ve
smyslu § 5 zédkona €. 266/1994 Sb. v platném znéni.

Ugel uzivani stavby: Stavba pro dopravu s dopliikovou funkci — komerce, bydleni
Misto stavby: Vypravni budova v ZST Pardubice
Namésti Jana Pernera ¢p. 217, 530 02 Pardubice

st.p.€. 706/1 a p.p.¢. 3000/21, 2798/28, 2798/36, 1778/65, 5530/1,
1778/67, 3000/1

k.u. Pardubice

Kraj: Pardubicky
Katastralni tzemi: Pardubice
Stupen dokumentace: PDPS

1.2 Udaje o stavebnikovi (zadateli)

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto

Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234, DIC:CZ70994234 zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem

v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupena organiza¢ni jednotkou Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Ivo Kolaf
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1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Spole¢nost ,SEU+SP+PRODIN + SIEBTAL_VB Pardubice_DSP, PDPS*
Zalozené smlouvou o spole¢nosti

Spréavce a Spolec¢nik 1:

SUDOP EU as.

se sidlem Praha 3, Zizkov Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC: 05165024
zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 21645

Spolecnik 2:

SUDOP PRAHA as.

se sidlem Praha 3, Zizkov Ol$anskéa 2643/1a, PSC 130 80, IC: 25793349
zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZzka 6088

Spolecnik 3:

PRODIN a.s.

Se sidlem Pardubice — Zelené Predmésti, Jiraskova 169, 530 02 Pardubice, ICO 25292161,
DIC: CZ25292161

zapsany v OR u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, viozka 2532

Spolecnik 4:
SIEBERT + TALAS, spol. s r.0.

Se sidlem Bucharova 1314/8, Stodiilky, 158 00 Praha 5, ICO 06943187, DIC: CZ06943187
zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C 291808

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Zbyn&k Ransdorf (AED project, a.s.), CKAIT 0007956 IP 00
Asistent HIP: Ing. Jana Ptagkova (SUDOP EU a.s.), CKAIT 0402103 IP 00
Termin realizace: 2024 - 2026

2 UKOL PROJEKTU

Projekt FeSi Upravu vnéjSich ploch v navaznosti na rekonstrukci vypravni budovy Zzst.
Pardubice.

3 POUZITE PODKLADY

- Zamér projektu stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pardubice”, schvaleny CK
MD CR dne 7.4.2020, textova ¢ast + pfiloha E a pfiloha KO1 a K02

- Zvlastni technické podminky — Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a
Projektovd dokumentace pro provadéni stavby a vykon autorského dozoru -
~Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Pardubice" — 2. etapa (hala, kfidla), 25.11.2020

- Dokumentace pro uzemni rozhodnuti, SUDOP EU a.s.

- Digitalni katastralni mapa

- Vyjadfeni spravcu technickeé infrastruktury o existenci inz. siti

- Platné souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a vzorove listy

AN EU Strénka 3
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4 CHARAKTERISTIKA UZEMi STAVBY

Objekt hlavniho nadrazi je situovan severné podél Zelezni¢niho kolejisté a tvoficiho
jednu z hlavnich urbanistickych os mésta Pardubice. Nadrazi s pfednadrazim tvofi ubéznik
dvou dulezitych komunikaci. Palackého tfida pfichazi do prostoru od severovychodu z centra
mésta. Jeji osa pfedznamenala umisténi vySkové stavby nadrazniho hotelu a byla také hlavnim
determinantem prostorové skladby. Urcila poradi pfijezdové a odjezdové Casti haly a také
podobu prednadrazi. Druhou osu tvofi tfida kapitdna BartoSe, ktera vznikla na zelené louce
pocatkem 50. let 20. stoleti a jeji osa méla opét sméfovat od severu na vySkovou hotelovou
budovu. Tfida kapitana BartoSe spojuje nadrzi s rozsahlym sidlistém Polabiny. Zastavba
zapadné od této komunikace vznikla postupnou pfeménou labské nivy se zbytky meandri na
Uzemi s rozsahlymi obchodnimi halami a parkovisti. Zapadni ¢ast Palackého tfidy ma opét
charakter periferni zastavby s rozvolnénou zastavbou. Slouzi jako napojeni méstské dopravy na
silnici 1/37, ktera kopiruje pribéh Zelezni¢ni trati Havlickav Brod — Liberec.

V letech 2016 a 2017 probéhla rekonstrukce pfednadrazi na multimodalni uzel, kdy
hranice této stavby byla vymezena nadzemnim obvodovym plastém vypravni budovy.

5 SOUVISEJICi STAVBY

- Multimodalni uzel vefejné dopravy v Pardubicich (mésto Pardubice) — dokon&eno v roce
2017

- Modernizace Zelezniéniho uzlu Pardubice (SZDC s.0.) — projektova dokumentace pro
stavebni povoleni ve zpracovani (SUDOP PRAHA a.s.), pfedpokladany termin realizace
2020-2023

6 SOUVISEJiCi STAVEBNI OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY
PS 61-04-11 APS a autovytah
SO 61-92-01 Kaceni
SO 61-96-01 Nahradni vysadba
SO 61-79-01 Vnitini a vnéjsi vybaveni budovy

7 SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU

- p.p.€. 3000/21, ostatni plocha (2821 m2), Statutarni mésto Pardubice, PerStynské
namésti 1, 530 02 Pardubice

8 TECHNICKE RESENI

Ve vychodni ¢asti dojde k umisténi automatického parkovaciho systému pro osobni
automobily do suterénnich prostor pod nadrazni halou. Vstup do garazi bude pfes samostatny
objekt autovytahu odsazeny od vypravni budovy.
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Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je Uprava plochy v okoli autovytahu v navaznosti
na stavajici dopravni plochy. Pfijezd je FfeSen po stavajici komunikaci, ve stavajici Sifce
komunikace a ve stavajici vySkové urovni. Cela plocha je feSena v jedné vyskové urovni
s optickym oddélenim jednotlivych dopravné vyznamnych ploch.

Plocha v okoli autovytahu bude pfedlazdéna pojizdénou zulovou dlazbou kladené do
véjife shodnou s pojizdénou plochou stavajiciho uspofadani. Plochu uréenou k pohybu osob
bude tvofit zulova dlazba ze svétlych drobnych kostek shodna s navazujici dlazbou. Plochu
bude lemovat Zulovy obrubnik.

Vzhledem k poloze autovytahu budou odstranéna dvé kolmd& parkovaci mista. Plocha
bude predlazdéna Zulovou dlazbou kladené do véjife. Dobijeci misto pro elektromobily bude
pfesunuto na nejblizsi parkovaci misto.

Pro umoznéni vjezdu do autovytahu bude pfesunuty dva stavajici sloupky zabrariujici
vjezdu na pochozi plochu. Nova poloha je zfejma ze situace.

Na objekt autovytahu bude umisténa informacni tabule pro vjezd do garazi.

Objekt autovytahu a vypravni budovy bude spojen podzemnim propojenim (SO 61-71-
11). Nad propojovacim tunelem bude odstranén stavajici strom (SO 61-92-01). V ramci tohoto
objektu bude upravena plocha, ktera vznikla stavbou tohoto propojeni.

V misté kdceného stromu vzniknou tfi vyvySené zahony pro nahradni vysadbu (SO 61-
96-01). Zahony budou provedeny pomoci chodnikovych obrubniki 100x250mm vyvySenych o
12cm od pochozi plochy. V zahonové plose budou usazeny lavicky z betonovych blokl a
sedakd (SO 61-79-01). V misté lavicek budou obrubniky v Urovni pochozi plochy. Soucasti
tohoto objektu bude pfiprava podkladu pro osazeni lavicek. Pod betonovymi bloky bude zfizeno
loZe ze Stérkodrté fr.4-8mm t1.50mm a podkladni vrstva ze Stérkodrté fr.0-32mm tl. 300mm. Tyto
vrstvy budou oddéleny od okolniho terénu geotextilii.

V ramci SO 61-96-01 bude provedena nahradni vysadba.

Ve vnitinim rohu vychodniho kfidla se nachazi plocha, ktera je v souCasné dobé
zatravnéna. Plocha o rozmérech 1,60 x 3,35m bude provedena ze Zulové dlazby shodné
s okolni.

Vzhledem k Upravé parkovacich mist dojde k posunim a Upravam svislého dopravniho
znaceni. Vyhrazené parkovaci misto pro nabijeni a pro policii bude posunuto na nejblizsi
vedlejSi parkovaci misto. Vyhrazené misto pro zasobovani bude posunuto na nové parkovaci
misto vzniklé jako nahrada za zrusené. Na dodatkové tabulce bude upravena hodnota ,5x
ZASOBOVANI“. Ostatni svislé dopravni znacky zUstavaji beze zmény.
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Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci v nasledujici skladbé:
Uroveh porugeni D2-D-1, tfida dopravniho zatizeni VI-PII
- Dlazba Zulova, tl. 80 mm CSN 73 6131 DL | 80 mm
- LoZe frakce 2-8 CSN 73 6131 L 40 mm
- Stérkodrt’ fr. 0-63 CSN 736126 SD 200 mm
- Stavajici podklad Eger2 minimalné 45 MPa
- Celkem min 320 mm
Konstrukce chodniku

Konstrukce chodniku je navrzena dle TP 170 — Navrhovéani vozovek pozemnich
komunikaci v nasledujici skladbé:
Uroveri porugeni D2-D-1, tfida dopravniho zatizeni CH-PII
- Dlazba Zulova, tl. 60 mm C::SN 73 6131 DL I 60 mm
- LoZe frakce 2-8 CSN 73 6131 L 30 mm
- Stérkodrt fr. 0-63 CSN 736126 SD 150 mm
- Stavajici podklad Eger, minimalné 45 MPa
- Celkem min 240 mm

9 PRIPRAVNE A BOURACI PRACE

V ramci kaceni (61-92-01) bude odstranén strom umistény v zahonu. Zahon bude nasledné zrusen.
Uliéni vpust nachazejici se v misté autovytahu bude odstranéna a posunuta o 1m. Cést kanalizaéniho
potrubi bude vybourana. Dlazba bude rozebrana v rozsahu dle situace a poté vracena zpét po stavbé
autovytahu. Pfedpoklad je vyuziti cca 50% stavajici dlazby a 50% nové.

10 INZENYRSKE SITE

V oblasti staveni$té se nachazi fada inzenyrskych siti. Poloha siti byla zakreslena do
situace na zakladé podkladu, které poskytli v papirové i digitalni formé jednotlivi spravci
inZzenyrskych siti. ProtoZe poloha siti uvedena v situacich je pouze orientaéni a pfiblizna, musi
vesSkeré inZzenyrské sité pred zapocetim stavebnich praci vytyCit a ovéfit jejich spravci. Dle
podkladl se v misté nachazi kanalizace, verejné osvétleni a elekiro vedeni pro dobijeci misto.

Pfi zemnich pracich - pfedev8im pfi vykopech ryh - musi byt dodrzeny podminky
jednotlivych spravcd siti. V mistech kfizeni musi byt vykopové prace do vzdalenosti 1 m od
vnéjsiho lice siti na obé strany provadény ru¢né. Jednotlivé sité je nutné pred zahajenim stavby
vytyCit. Mista kfizeni s podzemnimi zafizenimi nesmi byt zahrnuta dfive, nez budou
zkontrolovana pracovnikem spravce jednotlivych siti. Kabelové trasy ve vykopisti musi byt proti
poskozeni ochranény napr. panely.
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Zasypy ryh budou po obsypani Stérkopiskem 300 mm nad horni hranu sité zasypany
nesedavym materialem se zhutnénim Id=0,85 nebo 100% PS.

11 VYTYCENI STAVBY

VytyCeni stavby bude provedeno podle soufadnic bodid uvedenych ve vykresové
dokumentaci. Veskeré soufadnice jsou uvedeny v globalnim systému S-JTSK, vysky v systému
Bpv. Pfesnost vyty€eni dle CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

12 BEZPECNOST PRI VYSTAVBE

PFi zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé i provadéni stavebnich a
montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zdvaznych predpist a nafizeni uvedenych v
Souhrnné technické zprave, pfiloha B.1.

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u spravcu siti jejich vyty&eni. Zemni
prace v blizkosti vedeni musi byt provadény poucenymi pracovniky a dodavatel je odpovédny
za dodrzovani norem a predpist bezpec&nosti prace.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi
zaméstnancU pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji
vykonu prace. (odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace). Zaméstnavatel (zhotovitel
stavby) je povinen vytvaret bezpe€né a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k
predchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi v8echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil
pfedchézet rizikim, odstrariovat je nebo minimalizovat pusobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele
a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K
tomu je povinen pravidelné kontrolovat Urover bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména
stav vyrobnich a pracovnich prostfedkl a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktord
pracovnich podminek a dodrzet metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktoru (viz
odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkum bezpecnostnich pfedpist, norem
a jinych zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupdm pfip.
mistnim bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Péce o kvalitu provadénych praci
PFi provadéni veskerych praci je nutno dbat na provadéci predpisy jednotlivych
technologii provadéni stavby.

13 POSTUP VYSTAVBY

Podrobny popis postupu vystavby celé stavby, asova a stavebni navaznost na jednotlivé
stavebni objekty je soucasti samostatné pfilohy B.8 Zasady organizace vystavby.
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