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1. Identifikaéni udaje objektu/t a technického a technologického zarizeni

1.1 Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pardubice — 2. etapa (hala. kfidla)
Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provedeni stavby

Dil¢i ¢ast — objekt (PS/S0O): SO 61-52-14 - Uprava plochy u Zapadniho kfidla

Charakter dil¢i ¢asti: zména dokonc&ené stavby

Katastralni izemi, pozemky: uvedené pozemky jsou v k.U. Pardubice (717657): 706/1; 1778/65; 1778/67;
5530/1; 5533; 3000/1; 3000/21; 3000/39; 2798/28; 2798/36

Misto stavby diléi ¢asti:

» Km poloha trati (evidenéni km) cca km 305,650 -306,00

* Mistni nazev, adresa atd. vypravni budova v ZST Pardubice

« Cislo budovy podle SR70300 536136 Pardubice hlavni nadrazi

Trat podle ProhlaSeni o draze: 540 00 Ceska Trebova — Kolin,
580 00 Pardubice hl. n. — Hradec Kralové hl. n.

Tratovy Usek TU: 1501 Ceska Trebova os.n. — Praha Masarykovo nadr.

1614 Pardubice — Pardubice-Rosice nad Labem

Kategorie drahy: celostatni/regionalni/mistni/viecka kategorie drahy - celostatni

Kategorie trati podle TSI: pro 540 00 - P3/F1, pro 580 00 — P3/F1

Obdobi realizace: pfipadné i stavebni postup podle ZOV 2024-2026
1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem Praha 1, Nové Mésto,
DI&zdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234, DIC:CZ70994234 zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastupce investora:
Zastoupena organizacni jednotkou Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00
Olomouc
Hlavni inzenyr stavby: Ing. Ivo Kolar

1.3 Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace
Spoleé¢nost ,SEU+SP+PRODIN + SIEBTAL_VB Pardubice_DSP, PDPS*
Zalozené smlouvou o spole¢nosti

Spravce a Spolecnik 1:

SUDOP EU a.s.

se sidlem Praha 3, Zizkov Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC: 05165024
zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 21645

Spolec¢nik 2:

SUDOP PRAHA a.s.

se sidlem Praha 3, Zizkov Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC: 25793349
zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 6088

Spolec¢nik 3:
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PRODIN a.s.

se sidlem K Vapence 2745, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice, ICO 25292161,
DIC: CZ25292161
zapsany v OR u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vliozka 2532

Spolecnik 4:

SIEBERT + TALAS, spol. s r.0.

se sidlem Bucharova 1314/8, Stodulky, 158 00 Praha 5, ICO 06943187, DIC:
CZ06943187

zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C 291808

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Zbynék Ransdorf (AED project, a.s.),
CKAIT 0007956 IP 00

Asistent HIP: Ing. Jana Ptackova (SUDOP EU a.s.),
CKAIT 0402103 IP 00

Specialista na pozemni stavby: Ing. David Kania, Ph.D., MBA,
CKAIT 1102776, IP 00
Ing. Jifi Smid (Atelier 4 s.r.0.),
CKAIT 0500511, IP 00

Specialista na zabezpecovaci zafizeni. Ing. Martin Raibr (SUDOP PRAHA a.s.),
CKAIT 0009389 IT 00

Specialista na sdélovaci zafizeni: Ing. Martin Strof (SUDOP PRAHA a.s.),
CKAIT 0013763 IT 00

Specialista na silnoproudou technologii: Ing. Miroslav Nezkusil (SUDOP PRAHA
a.s.),
CKAIT 0009357 IT00

Specialista na elektrotechnickd zafizeni: Ing. Karel Kosaf (SUDOP PRAHA a.s.),
CKAIT 0002043 IE 02

Specialista na pozarni bezpecnost: Ing. Martin Bernas (SUDOP PRAHA
a.s.),
CKAIT 0202339 IH 00

Koordinator BOZP: Ing. Radmila Smerakova,
CKAIT 0011375 IV 00, odborné
zplsobila osoba k €innosti koordinatora
BOZP pfi praci na stavenisti

1.4  Udaje o nabyvateli PS/SO
Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic s.o.

2. Seznam vstupnich podklad

«  Zadavaci podminky na vypracovani dokumentace DUR véetné ptiloh

«  Zamér projektu ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Pardubice", zpracovatel SUDOP EU a.s. (04/2019)

»  Dokumentace: Pardubice VB — zamérfeni, stavebné historicky prizkum a navrh vyuziti prostor, zpracovatel
PRODIN a.s. (06/2017)

+ Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu hlavni haly hlavniho viakového nadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o. 10/2018 — zprava €. 115/18)

» Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu vychodniho kfidla hlavniho viakového
nadrazi PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o. 10/2018 — zprava €. 119/18)

»  Predbézny diagnosticky priizkum vybranych konstrukci objektu zapadniho kfidla hlavniho viakového nadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.0. 10/2018 — zprava ¢. 120/18)
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Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu bytového domu hlavniho viakového nadrazi
PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o. 10/2018 — zprava €. 121/18)

Predbézny diagnosticky prizkum vybranych konstrukci objektu hotelového domu hlavniho vlakového
nédrazi PARDUBICE (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.0. 10/2018 — zprava €. 122/18)

Katastralni mapa

.Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi“ MD ze dne 29.1.2019

Ostatni podklady

Vyjadreni spravcl technické infrastruktury o existenci inz. siti

Doklady o pribéhu zpracovani projektu

Geologicky prizkum z blizkého okoli + archivni dokumentace k sondam provedenym v okoli
Rozpracovana projektovd dokumentace ve stupni projekt: Modernizace zZelezni€niho uzlu Pardubice”
SUDOP PRAHA as.

Platné souvisejici zakony, vyhlasky, predpisy, normy a vzorové listy

Mistni Setfeni a doméreni stavajiciho stavu 10-12/2017

Dodatecény stavebné technicky prizkum provedeny projektantem

Dostupna archivni dokumentace spravce objekti

Fotodokumentace

Vyrobni porady

3. Popis a zdivodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich technickych parametra

Pavodni zpevnénd plocha situovana JZ od zapadniho kfidla je poSkozena piekopy po prelozkach inzenyrskych siti.
Je navrzena obnova povrchu s citlivym prespadovanim pavodni plochy.
Puavodni plocha byla ¢aste¢né zastfeSena.

3.1 Situacni resSeni 5

Zacatek Upravy navazuje na komunikace v souvisejici akci Zelezni¢ni uzel Pardubice. Konec Upravy je na hrané
objektu Zapadniho kFidla.

Osa komunikace vedené po zpevnéné ploSe je tvofena pfimou rovnobéznou s objektem Zapadniho kFidla vypravni

budovy.

Této pfimé predchazi prosty smérovy oblouk o poloméru 100 m a kratka pfima.

3.2 Vyskové feseni

Podélny sklon obou ¢asti dosahuje hodnotu 6%.

Minimalni podélny sklon je 0 v Useku podél budovy.

Lomy nivelety nejsou zaobleny.

Z-tova soufadnice hrany plochy, resp. komunikace je ladéna s hranou anglickych dvorkd budovy Zapadniho kridla.

PFieny sklon je 2 % od hrany anglickych dvork( budovy v pase Sirokém 4 m.

Pak nasleduje odvodnovaci zZlab v nulovém podélném sklonu s umélym spadem dna 0,5%. Od zlabu smérem k
nastupisti plocha opét stoupa v proménném spadu 0,8-3,4% a proménné Sifky. Vysledny sklon neklesa pod 0,5%.

Je zajiSténa i podjezdna (min. 4,2m) a podchozi vySka (min. 2,5m) pod schodistém lavky.

3.3 Pricné usporadani
Péas podél anglickych dvorkd ma Sifku 4 m.
Zbyvajici prostor mezi budovou a hranou néstupisté ma proménnou Sitku zpevnéni zfejmou ze situace a pficnych

fezu.

Sitkové usporadani stezky je patrné ze vzorového piicného fezu.
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3.4 Konstrukce vozovky

Konstrukce pozemnich komunikaci jsou stanoveny dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“ a
dodatku TP 170. Nové konstrukce v pIné tloustce jsou uvazovany na vétsiné navrzenych i upravovanych komunikaci
(pojizdénych i pro pési).
V navrhu (viz. Situace) jsou rozliSeny zakladni povrchy vSech komunikaci.

Navrzeny jsou komunikace ze zamkové dlazby.

" Pro dlazdéné plochy je zvolena konstrukce z katalogového listu D2-D-1-V-PIIl v tloustce 480mm s podkladni vrstvou
ze Stérkodrti.
" Skladba konstrukci pozemnich komunikaci a poZzadované minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti po pfevzeti zemni

plané a nestmelenych podkladnich vrstev vozovek jsou uvedeny v nasledujicim pfehledu.

1 Dlazdéné plochy z betonové dlazby - pojizdéné zpevnéné plochy
E def, 2
Dlazba z betonovych prvku DL, betonova CSN 73 6131 80 mm
Lozni vrstva z drobného drceného kameniva L; DDK; (::SN 73 6131 50 mm
fr.0-4mm CSN EN 13242+A1 Y 90MPa
Stérkodrt SD, 0/63 Gk CSN 73 6126 150 mm  v60MPa
Stérkodrt’ SDg 0/63 Gn CSN 736126 200 mm  v30MPa
Celkem 480 mm
Poznamky:

Spary dlazdénych ploch z betonové dlazby budou vyplnény vmetenim &istého t€Zeného kfemicitého pisku frakce 0/2mm.

Kladeéskeé plany a druhy dlazeb budou stanoveny v Dokumentaci pro provedeni stavby.

Podminky pro pokladku konstrukénich vrstev

Dlazdéné kryty
" Dlazebni prvky se kladou na lozni vrstvu v pozadovaném sklonu. Dlazebni prvky se kladou s potfebnym nadvySenim
na dohutnéni. Vyplhovani spar v dlazbé se provadi soubézneé s kladenim dlazebnich prvku.
. Sitka spar u betonové dlazby je 2 - 5 mm.
" Spary mezi odvodriovacim zlabem a dlazbou musi byt do 5mm (pouzit krajové prvky, fezanou nebo sekanou dlazbu).
Dobetonovani ploch je nepfipustné. Totéz plati u dlazby u poklopu.
" Povrch dlazby musi byt na okraji 5 - 10mm nad odvodfovacim zlabem.

Podkladni vrstvy

" Nestmelena vrstva musi byt prekryta navazuijici vrstvou v technologicky nejkrat§i mozné dobé.

" U vrstvy SD se pro ochranu povrchu pred vysychanim a Géinky nutné technologické dopravy navrhuje infiltracni
postfik Fedénym asfaltem nebo asfaltovou emulzi v mnozstvi 0,6 - 1,5 kg/m2 podle CSN 73 6129. Postfik fedénym

asfaltem nelze provadét na vihky povrch bezprostiedné po poloZeni vrstvy. Postfik se nemusi provadét, pokud se
vrstva SD prekryje dalSi vrstvou v technologicky dostatecné kratkém case.

Nestmelené vrstvy, iprava plané

" Po plani smi jezdit jen technologicka doprava a mechanismy, jejichz &innost souvisi s Upravou plané nebo nasledné
vrstvy. Tuto dopravu je tfeba rozlozit stejnomérné po celé Sifce vrstvy a omezit otaceni vozidel. V pfipadé poruseni
plané se musi provést jeji oprava.

" Pokladka se nesmi provadét pfi silném a dlouhotrvajicim desti a pfi teplotach nizSich nez 0°C.

" PFi ruéni manipulaci se smés nesmi lopatami ploSné rozhazovat, ale doporucuje se vytvofit malé hromadky a ty
rozhrnovat.

" Predepsané tloustky vrstev jsou po zhutnéni.

" Nestmelena vrstva musi byt pfekryta navazuijici vrstvou v technologicky nejkrat§i mozné dobé.
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3.5 Napojeni na stavajici stav }
Zajmova plocha je napojena na obrubu a nasledné jiz upravenou plochu — bylo provedeno v ramci akce Zelezniéni
uzel Pardubice.
Vyskové feseni v misté napojeni bylo pfevzato ze zminéné zakazky, ale v dobé jeji realizace, kdy vlastni plocha nebyla
jesté upravena, tudiz projektantovi nebyly znamé skuteéné provedené vysky v misté napojeni na plochu Zelezni¢niho uzlu
Pardubice. Pfed zahajenim praci bude nutné skute¢né vysky obruby plochy Nastupisté ¢.1 ovéfit geodetickym zamérenim.

3.6 Zemni prace

V ramci objektu dojde k rozebrani pivodni plochy. V zemnich pracich bude pfehutnéna a dorovnana zemni plan v
rozsahu puvodni plochy.

Provadéni zemnich praci musi byt v souladu s TKP kapitola 4 — Zemni prace — prace musi byt provadény v souladu s
zakonem €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, nafizenim vlady 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci, pravnim predpisem 363/2005 Sb., kterym se méni vyhlaska ¢. 324/90 Sb., o bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

SPODNI STAVBA

- aktivni zéna a paraplan

V aktivni z6n& komunikaci mohou byt bez tprav ponechéany pouze zeminy vhodné dle CSN 73 6133 Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci.

- Zemni plan

Provedeni zemni plané musi zajistit odvod srazkové vody.

Sklon mé byt upraven na hodnotu zakladniho pfi¢éného sklonu 3% v ploSe pod komunikaci.

Dle CSN 73 6133 je pozadovana mira zhutnéni v konstrukéni plani a celé mocnosti aktivni zény komunikaci (0,5m
pod Urovni plané) nejméné 100% maximalni objemové hmotnosti podle Proctorovy standardni zkousky (PS). Na zemni
plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu pretvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu Edef,2=30 MPa,
stanoveného dle CSN 72 1006;1998.

Smérné hodnoty poméru:

- Edef,2/Edef1= 2,0 pro jemnozrnné zeminy.

- Edef,2/Edef1= 2,3 pro hrubozrnné zeminy.

Zemni plan se musi chranit pfed poskozenim a znecisténim. Proto se musi omezit pojizdéni stavebnimi mechanizmy
a dopravnimi prostfedky pouze na nezbytné minimum.

Dale neni pfipustné na plani provadét jakékoliv ukladani stavebniho materialu nebo plan vyuzivat k parkovani techniky.
V pfipadé poskozeni nebo znecisténi se musi provést okamzita oprava zejména tehdy, kdyz poSkozeni naruSuje odvodnéni
zemni plané.

3.7 Rezim povrchovych vod, zasady odvodnéni

Komunikace je odvodnéna pficnym a podélnym sklonem vozovky do okolniho zatravnéného pozemku v Useku podél
budovy s nulovym podélnym sklonem do zlabu z vlakno betonu s umélym spadem dna.

Na Zlabu jsou tfi systémové vpusti napojené do kanalizace v SO 02-36-17.

Vytok z vpusti bude DN 100, kanalizace ma DN 300.

U zemni plané je navrzena drenazni kanalizace se zausténim do kanalizace v SO 02-36-17.

4, Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feSeni z norem a predpist
Projektantovi nejsou znamé vyjimky a odchylna feSeni ve vztahu k aktualné platnym predpisim a normam

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby
Vlastni rekonstrukce vypravni budovy je roz€lenéna na 3 z&kladni ¢asti (Hala, vychodni kfidlo, Zapadni kfidlo + Bytovy
ddm) a v sou€asné dobé probihd v zdjmovém Gzemi nékolik dalSich staveb, které se vypravni budovy dotykaji.
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D.2 - STAVEBNI CAST D.2.1.8 — Pozemni komunikace, parkovaci a cyklo-parkovaci
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Schema zajmového Uzemi:

/_ BD - MESTSHA CAST - BUDE UBOURAN V RAMC! TERMINALU "B"

TERMINAL "8" -
INVESTICE MESTA £
PARDUBIC - NYNI / N — MESTO - TERMINAL A

PROBIHA REALZACE | [

STAVBY - PREDPOKLAD . REKONSTRUKCE HOTELU (1.PP - B.NP) - INVESTICE 52 - NYNI VE VVSTAVEE - BUDE DOKONCENO 2023
DOKONCENI 2023 \\_ﬁ \ "

T

e

zhpadni kfidio —

REKONSTRUKCE ZELEZNICNIHO UZLU PARDUBICE - LAVKA PRES KOLEJISTE -
2 INVESTICE SZ - NYNI VE VYSTAVBE - BUDE DOKONGENO 2025

ARG

VYPRAVNIi BUDOVA HALA — SO 61-71-10 — jedna se o stavebni objekt, ktery je zpracovan v ramci této projektové
dokumentace (ve schématu znac¢en modrou barvou — spolu s vytahem pro automobily z 1.NP do 1.PP — automaticky
zakladaci systém umistény v 1.PP)

VYPRAVNi BUDOVA VYCHODNIi KRIiDLO - SO 61-71-20 — jedna se o stavebni objekt, ktery je zpracovan v ramci
tété projektové dokumentace (ve schématu je Vychodni kfidlo ozna¢eno oranzovou barvou).

S objektem Haly ma spole¢nou hranici ve vSech podlazich. Tato hranice neni vertikalné pfima, ale uskakuje rizné
v jednotlivych podlazich.

Provazanost je zejména se zafizenim ZOKT, kdy odtahova Sachta ZOKT z 1.PP (odvétrani plochy automatického
zakladaciho systému) probiha 2.NP a 3.NP Vychodniho kfidla a je vyvedena nad stfechu Vychodniho kFidla.

VYPRAVNi BUDOVA ZAPADNI KRIiDLO A BYTOVY DUM — SO 61-71-40 — jedna se o stavebni objekt, ktery je
zpracovan v ramci této projektové dokumentace (ve schématu je Zapadni kfidlo oznaceno zelenou barvou).

S objektem Haly nema spole¢nou hranici.

V Zapadnim kfidle je umisténa vymeénikova stanice, ktera zajidtuje vytapéni objektu Haly.

HOTEL - 8-mi podlazni budova, ktera nyni prochazi rekonstrukci. Pfedpoklad dokonceni rekonstrukce je 2023.
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S objektem Haly ma spole¢nou hranici po vSech podlazich Haly a na stfeSe.

V 1.PP maji obé stavby neoddélenou chodbu na jizni strané, ktera propojuje vypravni budovu od Zapadniho kfidla po
Vychodni kfidlo. V ramci této projektové dokumentace je navrzené pozarni déleni spoleéné chodby, které bude provedeno
i v ¢asti Hotelu.

DalSi mistnosti jsou vzajemné oddéleny nosnou zdi a propojeni je zfizenou pouze v severozapadnim rohu — toto propojeni
je provedeno v ramci rekonstrukce Hotelu.

V 1.NP jsou mezi Halou a Hotelem propojeni v nékolika mistech — tato jsou osazena protipozarnimi uzéaveéry, které
zfizuje v rdmci rekonstrukce Hotel.

Z Haly do ¢asti Hotelu bude navic zfizen unikovy vystup ze schodisté, které propojuje 1.PP Haly s 1.NP. Tento Unikovy
vystup bude vybudovan az v ramci rekonstrukce Haly.

Na jizni stfe$e je umisténo potrubi odtahu odpadniho vzduchu z nékterych prostor Hotelu. B€hem rekonstrukce Haly
bude zminéné potrubi do¢asné odpojeno (pfemisténo) a to z dlivodu rekonstrukce stfechy Haly.

ZELEZNICNI UZEL PARDUBICE - tato souvisejici investice nyni prochazi realizaci a predpoklad ukoné&eni je rok
2025.

V ramci Zelezniéniho uzlu Pardubice byly provedeny prace na obnové 1.nastupisté a to tak, ze plocha 1.nastupisté je
obnovena kompletné az ke svislé obvodové sténé Haly a zadsahy do ni (s ohledem na obnovu €asti vypravni budovy — Hala)
budou minimalni.

Rekonstrukénimi pracemi v ramci obnovy vypravni budovy — Hala projde plvodni zastfeSeni 1. nastupisté pfimo
navézané na budovu Haly (betonové ,viastovky“ s podhledem z keramické mozaiky).

Lavka pres koleji$té, ktera souvisi s investici Zelezniéniho uzlu Pardubice, nezasahuije do rekonstrukce Haly.

TERMINAL A - jedn4 se o prednadrazni prostor pfimo navazany na vypravni budovu — Hala; tento prednadrazni
prostor byl obnoven v nedavné minulosti. Obnova probéhla az k obvodovym sténam Haly.

V ramci rekonstrukce Haly dojde k lokalnimu rozebrani pfednadraznich ploch a to z ddvodu vedeni inzenyrskych siti
a z davodu obnovy nékterych anglickych dvorkd.

TERMINAL B - jedna se o prednadrazni prostor pfimo navazany na Zapadni kfidlo vypravni budovy. V soudasné
dobé probiha vystavba Terminalu B s pfedpokladanou dobou dokonéeni 2023.
Stavba Terminalu B pfimo nezasahuje do objektu Haly.
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Stavba z hlediska Katastru nemovitosti:

Schema:
By Semswesw "
» - i
;\ ? (‘, — M, TTT—— 2805181
/ . ) T— s
1000/56 810:; | 3000137 77_»7_”_71000.'59 S 260338 3000/¢
| === e ,T./o’—;
o / = ) ) ra
o SR B e ] I 300060
S 3004z  ——— M f T
™ i Ty / o et ™
e P e & o = "//"/ .
o —3000/53 ™ : =ul
T arreer ——— Ll
- / 3 e =
-\___\_\\ L il | _ | =
. e | . 30001 et
e 23Pagpiin = — r
I 11!2'—12;;2!_,‘{’ idlo e e = 300020 \
— S R _1¥,;_‘: :_ = _— —— _1 \.\
| | S o s e . \"\.
| halaz - B SN N
— 706/1 | T
=y i B 3000/21 /3
L i |
B TSR jL“—:-q_, fLﬁ
‘"“—-—T S e | 300
S = _“_“_\_j — v ’c g = k,;::T:::T:_::::_:Ti\i‘ .’I
i — 7 hocfnr kndlo B
L= . P
2708/36 T e, /7
(9992

6. Stavebné montazni postupy vystavby
Viz ¢ast A a ¢ast B této projektové dokumentace.

7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni
Vypocty jsou uvedeny v jednotlivych profesnich projektech této projektové dokumentace.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Predchozim stupném byla projektova dokumentace pro stavebni povoleni.

PoZadavky vzeslé z projednani dokumentace v ramci stavebniho povoleni byly zapracovany do dokumentace pro
provedeni stavby — viz ¢ast A a B této projektové dokumentace.

9. Prehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych lista apod.

Zak. 350/2012 Sb., kterym se méni zdkon 183/2006Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu,

Zak. ¢. 318/2012 Sb., kterym se méni zdkon €. 406/2000Sb. o hospodareni s energii,

Vyhl. €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

Vyhl. €. 398/2009Sb. 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
Vyhl. €. 268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby,

" Pro provadéni komunikaci plati zejména nasledujici normy a technické podminky:

- TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 73 3050 Stavba vozovek. Zemni prace

- CSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

- CSN EN 132 85 Nestmelené smési — Specifikace,

- CSN 73 6129 Stavba vozovek. Postfikové technologie
- CSN 73 6131 Stavba vozovek. Kryty z dlazeb a dilch
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- CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské
stavby a pozemni komunikace,

- a dalsi souvisejici normy a predpisy.

10. Popis navrzeného feseni ve vztahu k péc€i o zivotni prostredi a ve vztahu k uzivani
11.1  Péce o zivotni prostredi

Jedna se o stavajici objekt, ktery jiz dnes ovliviuje Zivotni prostredi.

Rekonstrukci objektu nedochazi ke zméné uzivani — vlastnim provozem nedojde k zvyS$eni negativniho vlivu na Zivotni
prostfedi.

Rekonstrukci dochazi ke zlepseni tepelné technickych vlastnosti objektu, coz bude mit pozitivni vliv na zivotni prostfedi
— spotfebovand energie na vytapéni bude nizsi.

Rekonstrukci objektu dojde ke zméné zdroji osvétleni — nové budou pouzity LED svételné zdroje, coz bude mit
pozitivni vliv na zivotni prostfedi — spotfebovana energie na osvétleni prostor bude nizsi.

Podrobnéjsi Udaje souvisejici s vlivem vystavby nebo provozu na zivotni prostfedni viz ¢ast B.6.

Komunalni odpad z provozu objektu bude tfidén a bude ukladan do velkoobjemovych nadob, které maji své stanovisté
u zdpadniho Stitu Zapadniho kfidla. Stanovisté je vybudovano v ramci Etapy ¢.1.
Svoz komunalniho odpadu bude zajistén smluvnim partnerem a ¢etnost bude stanovena podle potfeby (provozu) objektu.

11.2  DalSi omezeni vyplyvajici z realizace objektu:
BlizSi specifikace etapizace viz ¢ast A a B.
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