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NOVÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ ZDIVO (REALIZOVÁNO JIŽ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ)

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO PROSTORU

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - TEPELNÁ IZOLACE - MW

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - TEPELNÁ IZOLACE - EPS

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ ZDIVO

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTON (AKUSTISKÝ POŽADAVEK - min. 53 dB)

OCELOVÉ PROFILY - PŘEKLAD NAD NOVÝM OTVOREM (OSAZENO JIŽ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ)

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

HISTORICKY HODNOTNÉ PŮVODNÍ KONSTRUKCE - PONECHÁVANÉ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - PONECHÁVANÉ

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTON (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ)

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTON (BEZ POŽADAVKU)

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTON (POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST)

NOVÉ KONSTRUKCE - PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE (REALIZOVÁNO JIŽ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ)

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - PROSTÝ BETON

OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU OPATŘENY OBETONOVÁNÍM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 180 MINUT – VÝZTUŽNÁ SÍŤ 4/150 x 4/150 + BETON C20/25 V MINIMÁLNÍ TL. 50 mm;
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 20 mm

* TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
* VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉHO STAVU
* DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM NPU A ARCHITEKTEM PROJEKTU
* V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU KONSTRUKCE OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NÁTĚREM, BUDE TENTO PROVEDEN VE VÝROBĚ A BUDE SE JEDNAT O POVRCHOVOU

ÚPRAVU URČENOU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ A DO EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÝCH PROSTOR (SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY)

* PŮVODNÍ SKLADBA STŘECHY BUDE ODSTRANĚNA AŽ NA NOSNOU ŽELEZOBETONOVOU DESKU
* PŮVODNÍ OPLECHOVÁNÍ BUDE ODSTRANĚNO
* DEŠŤOVÉ SVODY JSOU POZIČNĚ PONECHÁNY NA PŮVODNÍCH MÍSTECH
* NOVĚ JE PROVEDEN HROMOSVOD
* STŘECHA BUDE VYBAVENA CERTIFIKOVANÝM ZÁCHYTNÝM SYSTÉMEM S PRŮBĚŽNÝM LANEM
* ATIKY, KTERÉ NEBUDOU NAVYŠOVÁNY, BUDOU PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ VYSPRAVENY BETONOVOU VYSPRÁVKOVOU SMĚSÍ. HORNÍ PLOCHA ATIKY

BUDE VYSPÁDOVÁNA V MIN. SPÁDU 5% SMĚREM NA STŘECHU
* VNITŘNÍ STRANA ATIK BUDE PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV A OPLECHOVÁNÍ VYSPRAVENA A NOVĚ NATAŽENA OMÍTKOU TAK, ABY NA NI BYLO MOŽNÉ APLIKOVAT

HYDROIZOLAČNÍ FÓLII
* NIŽŠÍ ATIKY (DO 500mm NAD STŘEŠNÍ ROVINU) BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY IZOLOVÁNY FÓLIOVOU HYDROIZOLACÍ, KTERÁ BUDE PŘETAŽENA PŘES ATIKU AŽ NA JEJÍ HORNÍ

PLOCHU.
* VYŠŠÍ ATIKY (VÝŠKA VĚTŠÍ JAK 500mm NAD STŘEŠNÍ ROVINOU)  BUDOU OPATŘENY POPLASTOVANÝM PLECHEM (VČETNĚ UKONČENÍ NA SVISLÉ ZDI BUDE DODÁVKA

HYDROIZOLACE STŘECHY) DO VÝŠKY MIN. 300mm NAD STŘEŠNÍ ROVINU A NA TENTO PLECH BUDE NALEPENA HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
* HORNÍ PLOCHA NIŽŠÍCH ATIK BUDE OPATŘENA HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ, KTERÁ ZDE BUDE ZAKONČENA NALEPENÍM NA POPLASTOVANÝ PLECH (TENTO JE SOUČÁSTÍ

DODÁVKY SYSTÉMU FÓLIOVÉ HYDROIZOLACE). BAREVNÉ ŘEŠENÍ POPLASTOVANÝCH PLECHŮ BUDE ŘEŠENO ARCHITEKTEM PROJEKTU BĚHEM REALIZACE NA ZÁKLADĚ
DODAVATELEM PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

* HORNÍ PLOCHA VYŠŠÍCH ATIK BUDE OPATŘENA OPLECHOVÁNÍM POZINK. PLECHEM
* HYDROIZOLACE STŘECHY BUDE UCELENÝ SYSTÉM VČETNĚ:

* SEPARAČNÍ VRSTVY MEZI EPS A FÓLIÍ
* KOTVENÍ FÓLIE
* PŘECHODOVÝCH PROFILŮ VODOROVNÁ - SVISLÁ
* OPLECHOVÁNÍ POPLASTOVANÝM PLECHEM - BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE URČENO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
* DILATAČNÍCH PROFILŮ (JAK PRO VLASTNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLII, TAK PRO POPLASTOVANÉ PLECHY)
* NAPOJENÍ VPUSTÍ
* ŘEŠENÍ DETAILŮ PROSTUPŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STŘEŠNÍ HYDROIZOLACÍ

POZNÁMKA:

Poznámka SB1 (sanace železobetonových nosných konstrukcí svislých  a
vodorovných; předpokládaný rozsah: 300m2):
* jedná se o svislé stěny a sloupy a dále o stropní desky a trámy a průvlaky stropních desek.
* sanace železobetonových konstrukcí (včetně povrchové úpravy - nátěru) bude provedena uceleným certifikovaným systéme
* postup rekonstrukce:

* odstranění stávajících nánosů maleb, tmelů a omítek z železobetonové konstrukce
* dočištění železobetonu vysátím a oplachem
* vyhodnocení poruch za přítomnosti statika a architekta projektu a určení lokálních míst určených k sanaci
* ošetření obnažených výztuží pasivační jednosložkovou antikorozní cementovou maltou na bázi polymerů ve formě prášku, cementových pojiv a

inhibitorů koroze. Přípravek bude splňovat normu EN 1504-9
* lokální opravy železobetonu a sjednocení povrchu rychletuhnoucí reprofiolační maltou armovanou vlákny - ve shodě s EN 1504-3, třída R2; nízký modul
pružnosti; zrnitost plniva max. 0,4mm; vhodný pro tl. vrstvy od 2 do 40mm
* ochranný nátěr a barevné sjednocení včetně penetračního nátěru; pružný akrylový nátěr - ve shodě s EN 1504-2; bude zajišťovat sanaci mikrotrhlin;

bude zajišťovat dlouhodobou ochranu konstrukce vůči působení vody, chloridů, SO2 a CO2; bude mít nízký obsah VOC
* nátěr na betonové konstrukce (pouze tam, kde nebude provedena omítka) pro venkovní použití - barevné řešení bude vzorkováno a odstín bude
potvrzen architektem projektu

Poznámka SB2 (sanace železobetonových nosných konstrukcí svislých
sklobetonů):
* jedná se o svislé stěny nad ochozy v Hale, které jsou zasklené jednoduchým sklem
* níže popsaný postup rekonstrukce bude proveden na jedné ze stěn na jižní fasádě. Po realizaci kompletní rekonstrukce této jedné stěny bude

zúčastněnými stranami (za účasti projektanta a zástupce NPÚ) provedeno vyhodnocení stavu výrobku a bude rozhodnuto o postupu dalších prací.
* sanace železobetonového rámu (včetně povrchové úpravy - nátěru) bude provedena uceleným certifikovaným systémem
* s ohledem na provedený průzkum projekt nepředpokládá zásadní vady železobetonové konstrukce - je předpoklad, že železobetonový rám je možné

opravit sanačními pracemi
* postup rekonstrukce:

* vysklení stávajících výplní
* odstranění stávajících nánosů barev a tmelu z železobetonové konstrukce prosklené stěny
* dočištění železobetonového rámu vysátím a oplachem
* vyhodnocení stavu železobetonováho rámu za účasti statika a architekta projektu
* ošetření obnažených výztuží pasivační jednosložkovou antikorozní cementovou maltou na bázi polymerů ve formě prášku, cementových pojiv a

inhibitorů koroze. Přípravek bude splňovat normu EN 1504-9
* lokální opravy železobetonového rámu a sjednocení povrchu rychletuhnoucí reprofiolační maltou armovanou vlákny - ve shodě s EN 1504-3, třída R2;

nízký modul pružnosti; zrnitost plniva max. 0,4mm; vhodný pro tl. vrstvy od 2 do 40mm
* ochranný nátěr a barevné sjednocení včetně penetračního nátěru; pružný akrylový nátěr - ve shodě s EN 1504-2; bude zajišťovat sanaci mikrotrhlin;

bude zajišťovat dlouhodobou ochranu konstrukce vůči působení vody, chloridů, SO2 a CO2; bude mít nízký obsah VOC
* nátěr na betonové konstrukce pro venkovní použití - barevné řešení bude vzorkováno a odstín bude potvrzen architektem projektu
* zasklení sanované železobetonové konstrukce (rámu) - viz výpis vnějších výplní

* Železobetonové rámy sklobetonových výplní na severní fasádě mezi osami 13 a 16 (tedy 5 krajních oken) budou ze strany interiéru opatřeny
protipožárním nátěrem s požární odolností min. 15 minut.

Poznámka SB3 (sanace železobetonových nosných konstrukcí vodorovných
sklobetonů - v ploše odbavovací haly):
* jedná se o sklobetony v podlahách. V ploše odbavovací haly se předpokládá, že budou sklobetony odstraněny (spodní nosný železobetonový rám bude

zachován)
* níže popsaný postup rekonstrukce bude proveden na jednom vybraném prvku. Po realizaci kompletní rekonstrukce tohoto prvku bude zúčastněnými

stranami (za účasti projektanta a zástupce NPÚ) provedeno vyhodnocení stavu výrobku a bude rozhodnuto o postupu dalších prací.
* sanace železobetonového rámu (včetně povrchové úpravy - nátěru) bude provedena uceleným certifikovaným systémem
* s ohledem na provedený průzkum projekt nepředpokládá zásadní vady železobetonové konstrukce - je předpoklad, že železobetonový rám je možné

opravit sanačními pracemi
* postup rekonstrukce:

* odstranění vrstev podlahy 1.NP
* vyzvednutí stávajícího sklobetonu - je předpoklad, že sklobetonová výplň je osazena na spodním železobetonovém rámu - tedy spodní rám a vrchní
sklobeton jsou samostatné díly, které lze od sebe oddělit. Sklobeton bude zlikvidován.
* odstranění stávajících nánosů barev, tmelu a omítek z železobetonové konstrukce rámu
* dočištění železobetonového rámu vysátím a oplachem
* vyhodnocení stavu železobetonováho rámu za účasti statika a architekta projektu
* ošetření obnažených výztuží pasivační jednosložkovou antikorozní cementovou maltou na bázi polymerů ve formě prášku, cementových pojiv a

inhibitorů koroze. Přípravek bude splňovat normu EN 1504-9
* lokální opravy železobetonového rámu a sjednocení povrchu rychletuhnoucí reprofiolační maltou armovanou vlákny - ve shodě s EN 1504-3, třída R2;

nízký modul pružnosti; zrnitost plniva max. 0,4mm; vhodný pro tl. vrstvy od 2 do 40mm
* ochranný nátěr a barevné sjednocení včetně penetračního nátěru; pružný akrylový nátěr - ve shodě s EN 1504-2; bude zajišťovat sanaci mikrotrhlin;

bude zajišťovat dlouhodobou ochranu konstrukce vůči působení vody, chloridů, SO2 a CO2; bude mít nízký obsah VOC
* nátěr na betonové konstrukce pro venkovní použití - barevné řešení bude vzorkováno a odstín bude potvrzen architektem projektu
* na sanovaný železobetonový rám bude položena nová sklobetonová výplň  - viz výpis výplní

Poznámka SB4 (sanace železobetonových nosných konstrukcí vodorovných
sklobetonů - na podlaze ochozů):
* jedná se o sklobetony v podlahách. V ploše ochozů se předpokládá, že budou sklobetony zachovány včetně spodního nosného železobetonového

rámečku. Bude provedena pouze výměna poškozených skleněných tvárnic. Sanační práce na železobetonovém rámečku proběhou ze spodní strany (z
1.NP)

* níže popsaný postup rekonstrukce bude proveden na jednom vybraném prvku. Po realizaci kompletní rekonstrukce tohoto prvku bude zúčastněnými
stranami (za účasti projektanta a zástupce NPÚ) provedeno vyhodnocení stavu výrobku a bude rozhodnuto o postupu dalších prací.

* sanace železobetonového rámu (včetně povrchové úpravy - nátěru) bude provedena uceleným certifikovaným systémem
* s ohledem na provedený průzkum projekt nepředpokládá zásadní vady železobetonové konstrukce - je předpoklad, že železobetonový rám je možné

opravit sanačními pracemi
* postup rekonstrukce:

* odstranění stávajících nánosů barev, tmelu a omítek z železobetonové konstrukce rámu
* dočištění železobetonového rámu vysátím a oplachem
* vyhodnocení stavu železobetonováho rámu za účasti statika a architekta projektu
* ošetření obnažených výztuží pasivační jednosložkovou antikorozní cementovou maltou na bázi polymerů ve formě prášku, cementových pojiv a

inhibitorů koroze. Přípravek bude splňovat normu EN 1504-9
* lokální opravy železobetonového rámu a sjednocení povrchu rychletuhnoucí reprofiolační maltou armovanou vlákny - ve shodě s EN 1504-3, třída R2;

nízký modul pružnosti; zrnitost plniva max. 0,4mm; vhodný pro tl. vrstvy od 2 do 40mm
* ochranný nátěr a barevné sjednocení včetně penetračního nátěru; pružný akrylový nátěr - ve shodě s EN 1504-2; bude zajišťovat sanaci mikrotrhlin;

bude zajišťovat dlouhodobou ochranu konstrukce vůči působení vody, chloridů, SO2 a CO2; bude mít nízký obsah VOC
* nátěr na betonové konstrukce pro venkovní použití - barevné řešení bude vzorkováno a odstín bude potvrzen architektem projektu

* Železobetonové rámy sklobetonových výplní budou zespodu (tedy ze strany 1.NP) opatřeny protipožárním nátěrem s požární odolností min. 15 minut.
Netýká se sklobetonů, které jsou v 1.NP zakryty SDK podhledy. Dále se netýká sklobetonů nad eskalátory a jižními vstupy do haly.
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PRAHA Č. TŘEBOVÁ

Stavebník / investor:
Adresa:
Zástupce investora:
Adresa:

Kontakt:

Adresa:
Zhotovitel díla:

Kontakt:

Adresa:
Zhotovitel části / objektu:

Hlavní projektant (HIP): Specialista:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

Ing.arch Veronika Halamová

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
T:
E: info@sudopeu.cz

+420 477 012 250

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Podpis: Datum:

Paré:

Společnost "SEU + SP + PRODIN + SIEBTAL_VB PARDUBICE_DSP, PDPS"

Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

ING. JANA PTÁČKOVÁ

T:
E:

ATELIER 4, s.r.o.
Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou

+420 483 311 561
info@atelier4.cz


