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Identifikacni Gdaje

Nazev VZ: Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SEE OR
UNL 2024 - 2025

Mista dodani: obvod spravy elektrotechniky a energetiky (SEE)
Oblastniho reditelstvi Usti nad Labem

Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 31
400 03 Usti nad Labem

Dodavatel: Vybrany dodavatel dle zadavaciho fizeni

uvob

PFfedmétem této verejné zakazky je odstranovani zavad na elektrickém zafizeni ve
spravé SEE Usti nad Labem. Tyka se prednostné oblasti silnoproudé elektrotechniky,
rozvodu 6kV, trakéniho vedeni, trakénich napajecich stanic, dalkové Fidici techniky a
elektrodispecinku.

POUZITE PODKLADY

Mistni Setfeni za Ucasti spravcl zafizeni SEE Usti nad Labem
Provozni dokumentace stavajicich zafrizeni

Revizni zpravy

Soubor z&vaznych a doporucenych CSN a souvisejicich predpisl

ROZSAH OPRAVY

Silnoprouda elektrotechnika (EQV, osvétleni,...);
Rozvod 6kV;

Trakéni vedeni véetné& DOUO a ukolejnéni;
Trakéni napajeci stanice véetné zpétnych cest;
Dalkové fidici technika;

Elektrodispecink;

Komplexni zkousky a uvedeni do provozu;
Dokumentace skute¢ného provedeni;

POPIS OPRAVY

Predmétem této zaddvaci dokumentace, je zavazek zhotovitele provadét pro OR Usti
nad Labem SEE dle jednotlivych dil¢ich smluv o dilo s odbornou péci, radng, v
prvotfidni kvalité a ve sjednané dobé odstrafovani zavad elektrickych zafizeni, popf.
jiné cinnosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky, rozvodu 6kV, trakcéniho vedeni,
trakénich napajecich stanic, dalkové Ffidici techniky a elektrodispecinku, které budou
vychazet z polozkového soupisu praci, jez je soucasti této zadavaci dokumentace.
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ZEMNI PRACE A VYTYCOVANI

UloZeni novych kabell bude Fe$eno v souladu s CSN a v souladu s predpisy Spravy
Zeleznic s.o. (s predpisem S4 resp. TNZ 37 57 15)

- ve volném terénu mimo Stérkové loze kolejisté a drazni stezky a mimo
zpevnéné a mechanicky namahané plochy bude ulozeni feSeno v zemi do ryhy
80cm hluboké. Kabelové vedeni bude ulozeno s krytim 70cm v piskovém lozi. Pfi
realizaci zdsypu bude provadéno postupné hutnéni jednotlivych vrstev.

- ve Stérkovém loZi kolejisté a v draznich stezkach v kolejisti, kde se
nepredpoklada mechanické namahani plochy, bude ulozeni Feseno v zemi taktéz
do ryhy 80cm hluboké, kvili zamezeni opétovné kradeZe kabeldZe. Kabelové
vedeni bude ulozeno s krytim 70cm v piskovém loZi. Pfi realizaci zasypu bude
provadéno postupné hutnéni jednotlivych vrstev.

- pod koleji kopanou trasou, bude ulozeni feSeno v hloubce minimalné 1,5 m
pod plani Zzelezni¢niho spodku. Chranicky musi byt vyvedena nejméné do
vzdalenosti 2m od paty svahu naspu, nebo 0,6 m od vnéjsi hrany pfikopu,
pricemz tato vzdalenost nesmi byt blize jak 4 m od osy krajni koleje. Kfizeni musi
byt kolmé na osu koleji v korugované dvouplastové kabelové chrani¢ce DN110,
ktera spliiuje normy a predpisy pro poZzadované zatiZzeni trati a nesmi byt pod
vyhybkami ani pod nesvarenymi kolejovymi styky. Chrani¢kova trasa bude
feSena s odpovidajici rezervou (min. 1x volny prostup). Trubky budou utésnény
proti vnikani vlhkosti a necistot. Pfi realizaci zasypu bude provadéno postupné
hutnéni jednotlivych vrstev a potfebné uUpravy Zelezni¢niho svrsku pripadné
drazni stezky. DotCené kolejové prazce, budou nasledné podbity.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno stavajici kabelové trasy presné vytycit, ve
spolupraci s provozovatelem odkryt a rozdélit kabely do jednotlivych funkcnich
oblasti. Stavajici kabely je tfeba zachovat v provozu! Zemni prace budou provedeny
pouze jednim zplsobem, a to ru¢né s nejvyséi opatrnosti s ohledem na moZnost
existujicich siti ostatnich spravcl zatizeni.

VytycCeni kabelové trasy pred zahajenim praci bude provedeno za pfitomnosti
odpovédnych zastupcl provozovatele (OR Usti nad Labem - SEE). Pfed zapocetim
vykopovych praci se provede zajisténi vytyCeni stavajicich siti, je nutno dbat na to,
aby pfripadné nebyla poskozena dalSi podzemni zafizeni a aby byly dodrzeny
vzdalenosti pfi soubéhu a kfizeni s ostatnimi podzemnimi sitémi, veskeré zemni a
vykopové prace je tfeba provadét s nejvyssi opatrnosti, a to i s ohledem na nové sité
v ramci navrhované opravy.

V pfipadé vykopu kabelové ryhy mezi kolejemi je nutno chranit Stérkové loze pred
znedisténim zeminou z vykopu tex - gumovou folii nebo nakladat prebyte¢nou zeminu
z vykopu na Zelezni¢ni vagén a po polozeni kabelu ji znovu pouzit na zahoz
kabelového loze.

Prace na podkopech ¢i protlacich pod kolejemi budou provadény za vyluky drazni
dopravy v prislusnych kolejich. Vykopy kabelové trasy, soubézné s koleji budou
provadény pfi zavedeni bezpelnostni pomalé jizdy, kterd bude predem domluvenad
s tratmistrem a bude vedena ve vzdalenosti min. 2,35m od osy pfilehlé koleje.

Materidl z podkladnych vrstev Zel. spodku musi byt uklddan oddélené od Stérku
z kolejového loze, aby nedos$lo k vzdjemnému promiseni. Do prijezdného priiezu
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pfrilehlych provozovanych koleji nesmi zasahovat zadné prekazky (mechanizace,
naradi, material, apod.)

Z&hozy vykopl v okoli drahy musi byt Fadné po predepsanych vrstvidch hutnény a
terén uveden do plvodniho stavu, aby povrchovd voda nevnikala smérem k draznimu
télesu. Dale je nutné pod dokonceni zemnich praci provést Uklid stavenisté s Upravou
terénu a odvozem veskerého zbytkového materialu.

Upozorfiujeme, 7e pred zasypem ryhy poZadujeme pfitomnost zastupce
provozovatele (OR Usti nad Labem - SEE), za uUlelem potvrzeni spravnosti
provedenych praci.

Pozn.

e Pred zahajenim a dokoncenim vykopovych praci je nutné predem informovat
zastupce Spravy trati Usti nad Labem.

e Zhotovitel opravné prace je povinen postupovat takovym zptsobem, aby jeho
vyslednd stavebné-montazni c¢innost byla v souladu s platnymi normami a
predpisy a neovlivnila pozdéji bezpec¢nost a plynulost drazniho provozu.

e VeSkeré zemni prace budou provadény ve stavbé a ochranném pasmu drahy,
na pozemcich které jsou ve vlastnictvi CR, ve spravé Spravy Zeleznic, statni
organizace a CD a.s.

VNEJSI VLIVY BEHEM REALIZACE OPRAVNE PRACE

Realizace opravné prace nijak vazné nezasahne do okolniho zZivotniho prostredi. Je
tfeba pocitat s kratkodobym zvySenim hlukové hladiny v pracovni dobé od stavebnich
strojl a mechanizmd v mistech, kde se budou provadét vykopové prace na
kabelovych trasdch a kde bude vykondvéna pracovni cinnost zaméstnancl
zhotovitelskych firem. Sou&asné s tim muZe dojit ke zvy$ené pradnosti. Tyto
negativni Ucinky je tfeba omezit na minimum organizacnimi a ekonomicky Unosnymi
technickymi opatienimi.

PFi provozu dopravnich a stavebnich mechanizmi je nutno zabranit Gnikdm ropnych
latek prisnym dodrzovanim ustanoveni prisluSnych CSN.

Prostor pro uskladnéni materidlu uréi provozovatel se zfetelem na dodrzeni
bezpednostnich norem a predpisQ.

V pfipadé, Ze bude nutné zfidit pro zafizeni stavenisté docCasny odbér z rozvodu NN
Spravy Zeleznic, s. 0., pozadujeme splnit pozadavky ,Obchodnich a technickych
podminek" Spravy Zeleznic, s.o0., tj. uzavienim smlouvy s OR Usti nad Labem
Odborem energetiky a sluzeb.

Docasny odbér v dostateCném predstihu pred realizovanim napojeni projednat se
spravcem a dodavatelem el. energie.

BEZPECNOSTNI OPATRENI

Celd zafizeni jsou navrzena v takovém provedeni, aby byla maximalné omezena
moznost Urazu el. proudem, kdekoli na téchto zafizeni. Navrzené feseni poskytuje
témér dokonalou ochranu osob pred nebezpecnym dotykem nezZivych Casti.

Vedkeré demontdZe - montdZni prace a instalace véech novych el. zafizeni a prvkd
musi byt provadéna s ohledem na maximalni bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci v
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souladu s predpisy ve stavebnictvi B1 - B6, predpis Spravy Zeleznic o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci Bpl, CSN 34 1008, 34 3109 a s nimi souvisejici instrukce a
nafizeni. Prlbé&h praci musi byt proveden v souladu s TKP, TNZ, CSN a souvisejicimi
predpisy.

Instalované zafizeni a prvky musi byt béhem montaze chranény pred poskozenim.
Instalované zarizeni musi byt radné zabezpeceno proti odcizeni. VSechna nové
instalovana zarizeni musi byt opatiena informacni cedulkou vyrobce o typu vyrobku.

BlizSi specifikace bezpecnostnich opatfeni jsou uvedeny v predmétnych MPBP.

SOUBEH OSTATNICH SITI

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vytyceni vSech stavajicich siti, které
budou v kolizi s navrhovanou trasou:

kabely ve spravé SEE,

Zajisténi vytyCovani provadi p. Kozisek Jifi (tel: +420 724 803 644)
Kozisek@spravazeleznic.cz

Po dokonceni praci musi byt bezpodminecné obnoveno kolejnicové propojeni a
ukolejnéni vSech kovovych konstrukci!

V momenté jakykoliv montaznich praci musi zhotovitel opravné prace postupovat s
nejvyssi opatrnosti a dbat na to, aby nedoslo k poskozeni ostatnich zafizeni.

ZAJISTENI VYLUK

e Prédce nelze provadét bez dopravnich a napétovych vyluk. Nizko-napétové
vyluky v pfislusnych vétvich VN a NN musi byt zajiStény pro vzajemné dohodé
se spravci zafizeni s ohledem na potfebu funkcnosti rozvodu napdjeci Zzel.
Infrastruktury v danych lokalitach.

e POZOR! Budouci zhotovitel opravnych praci, musi predlozit spravci zafizeni
harmonogram praci z ddvodu upfesnéni vyluk. Pokud tak neucini v
dostate¢ném predstihu, nebude mozné naplanovat mimoradné vyluky napf. z
ddvodu prodlouZeni opravnych praci. Harmonogram praci musi byt zpracovan
jako ,Technologicky postup vylukovych praci graficky pro lokalni pracovisté".

e Dale upozoriujeme, ze urceny Casovy limit (hod.) stanovenych vyluk,
zahrnuje i tzv. zahajeni a ukonceni vyluky. Tento fakt se ve vysledku projevi
zkracenim napléanovaného casu pro vykonani fyzické montaze, a to béhem
kazdé vyluky cca o 40 min.

PFipadnd nahradni autobusova doprava, neni feSena ani rozpoctovana touto zadavaci
dokumentaci!

Pred zahdjenim praci je nutno kontaktovat odpovédného zastupce SEE a to vedouciho
konkrétniho provozniho stfediska, u kterého se bude provadét opravna prace.

Pfednosta SEE
Ing. Jan Cmejla (tel: +420 702 268 139) cmejla@spravazeleznic.cz

Vedouci provozniho odd. pro Oblast Usti nad Labem
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p. Wolf Karel; (tel+ 420 602 677 887) - VPO wolfk@spravazeleznic.cz

Vedouci provozniho odd. pro Oblast Cheb
Ing. Tomas Tlacil; (tel +420 724 505 706) VO] tlacil@spravazeleznic.cz

Trakéni vedeni

Oblast Usti nad Labem
p. Zbynék Kolisko (tel: +420 724 681 492) Kolisko@spravazeleznic.cz

Oblast Cheb
p. Maxa Jifi (tel: +420 724 505 144) maxa@spravazeleznic.cz

Trakc¢ni napajeci stanice

Oblast Usti nad Labem
p. Janousek Zdenék (tel: +420 725 754 560) janousek@spravazeleznic.cz

Oblast Cheb
p. Jefabek Tomas (tel: +420 724 960 833) jerabek@spravazeleznic.cz

Silnoprouda elektrotechnika

Oblast Usti nad Labem
p. Jan Kolman (tel: +420 725 457 051) kolman@szdc.cz

Oblast Most
p. BaZout Petr (tel: +420 727 805 621) bazout@spravazeleznic.cz

Oblast Cheb
p. Vladimir Ciganek (tel: +420 724 506 500) ciganekv@spravazeleznic.cz

Dalkové ridici technika

Oblast Usti nad Labem
p. Navratil Jaroslav (tel: +420 606 677 133) NavratilJa@spravazeleznic.cz

Oblast Cheb
p. Michal Schwarz (tel: +420 724 505 700) Schwarz@spravazeleznic.cz

Rozvod 6kV

Oblast Usti nad Labem
p. Karel Kubat (tel: +420 724 800 583) KubatK@spravazeleznic.cz

Oblast Cheb
p. Jefabek Tomas (tel: +420 724 960 833) jerabek@spravazeleznic.cz

Elektrodispecink

p. Halaska Jifi (tel: +420 725 775 097) Halaska@spravazeleznic.cz

ZKOUSKY, REVIZE, DOKLADY

Po dokonceni opravnych praci, musi byt zhotovitelem téchto opravnych praci
provedena funkéni zkouska zafizeni (napf. napétova zkouska). V navaznosti na tyto
zkousky musi byt rovnéz provedena konec¢nd technickda prohlidka. Pozadovanym
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vysledkem bude mimoFadna revizni zprava a pfipadné bude vydan novy prikaz

(o] . . ’ e M v Ve v v Ve v ’
zpusobilosti el. UTZ vydany DU CR. Pred uvedenim do provozu reseneho zarizeni
musi budouci zhotovitel pfedat spravci zarizeni nize uvedené doklady:

e zapis o odevzdani a prevzeti stavby,

e zapisy do stavebniho deniku,

e zjistovaci protokol o provedenych dodavkach praci véetné soupisu provedenych
praci,

zpravu o vychozi revizi elektrického zafizeni UTZ,

protokol o technické prohlidce a zkousce uréeného technického zarizeni,

prikaz zplsobilosti UTZ vydany DU CR,

navody pro obsluhu a Gdrzbu, prohlageni o shodé pouzitych vyrobkd,

protokol o predani vyziskaného materidlu (pouze v pripadé ze néjaky vznikne),
protokol o ekologické likvidace nebezpecného odpadu.

VySe uvedené doklady budou predany predem urcenému odpovédnému zastupci OR
Usti nad Labem SEE, stejné tak jako musi probihat stavebni dohled a zkousky.

Budouciho zhotovitele upozorfiujeme na Fadné a Ccitelné vypliovani stavebniho
deniku. Stavebni denik je zakladni dokument pfedkladany zhotovitelem kontrolnim
orgdndm zejména FU CR.

Pozn. Pfed zapocetim plnéni opravni prace musi byt provedeno predani stavenisté
v rezimu zadavatel - zhotovitel na pfislusném formulari Spravy Zeleznic, s.o. Predani
stavenisté bude vyvoldno ze strany zadavatele.

DODAVKY MATERIALU

Véechny prace i dodavky budou fedeny dodavatelskym zplsobem. Vedkery pouzity
material a provedeni vSech montaznich praci musi odpovidat platnym CSN, TNZ a
platnym bezpe&nostnim predpisiim. P¥ipadné zmé&ny nutno odsouhlasit.

ODPADY

V pfipadé, ze vznikne odpad ekologicky zavadného charakteru, musi byt
zhotovitelem opravné prace zlikvidovan dle pfislusné legislativy a zastupci SEE
bude predan doklad o provedené ekologické likvidaci. Vyziskany material se
nepredpoklada, tj. hospodareni s materidlem nebude vedeno.

DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI

Po dokonceni opravné prace pozadujeme po budoucim zhotoviteli, zpracovani
dokumentace skutec¢ného provedeni v tisténé a digitalni (oteviena a uzaviena verze)
podobé. V pfipadé, bude-li vyzadovano geodetické zaméreni, musi byt soucasti
dokumentace i geodetické zamérfeni (GEO) dle skuteCného provedeni, kterd bude
odsouhlasena geodety SZ. Oteviena i uzaviena forma dokumentace skute¢ného
provedeni véetné GEO musi byt preddna do technické kanceldie SEE Usti nad Labem
p. Dittrich (tel: +420 720 951 284).

Zhotovitel bude provadét prib&Znou fotodokumentaci opravnych praci a po skoné&eni
ji i s dokumentaci preda objednateli.

DOKLADY
Dokladova ¢ast neni obsazena.



