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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1 Údaje o stavbě 

1.2 Stavebník 

Stavebník  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Zástupce objednatele ve 
věcech technických 

Bc. Ladislav Pešička 

tel: +420 607 015 528, 
pesicka@spravazeleznic.cz 

1.3 Projektant 

Dodavatel projektové 
dokumentace 

DIPONT, spol. s r.o. 

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem                       
IČ: 286 930 94, tel. 475 201 724, 

email: dipont@dipont.cz 

Hlavní projektant Ing. Jan Grepl 

Autorizovaný inženýr pro geotechniku 

ČKAIT - 1202095 

tel: 731 407 357, grepl@dipont.cz 

 

Název stavby Zajištění stability svahů náspů v úseku 
Kozolupy – Ošelín trati Plzeň - Cheb  

Katastrální území Hracholusky nade Mží, Svinná u Stříbra, Vrbice 
u Stříbra, Svojšín, Nynkov 

Kraj Plzeňský kraj 

Traťový úsek, Definiční úsek 0203, 08, 16, 18, 20 

Předmět dokumentace trvalá stavba, zvýšení stability svahů 
železničních násypů 

mailto:dipont@dipont.cz
mailto:grepl@dipont.cz
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2 ČLENĚNÍ STAVBY 

2.1 Technologická část 

není obsazena 

2.2 Stavební část 

SO 11-11-01 Odvodnění paty násypu v km 366,720-366,900  

SO 12-20-01 Přechodová oblast mostu v ev. km 379,863 

SO 12-30-01 Ochrana kabelových vedení SŽ u mostu v ev. km 379,863 

SO 12-30-02  Ochrana kabelového vedení ČD-T mostu v ev. km 379,863 

SO 13-11-01 Drážní stezka v km 384,350 - 384,500 

SO 14-20-01 Přechodová oblast mostu v ev. km 390,780 

SO 14-30-01 Ochrana kabelových vedení SŽ u mostu v ev. km 390,780 

SO 14-30-02 Ochrana kabelového vedení ČD-T mostu v ev. km 390,780 

SO 15-11-01 Zajištění svahů v km 392,780 - 392,810 

2.3 Dočasné stavby 

Součástí dokumentace nejsou žádné dočasné stavby. 

2.4 Objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce 

Součástí stavby nejsou žádné objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce. 

2.5 Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability 

Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability nejsou součástí stavby. 
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3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

(1) Mapové podklady a železniční bodové pole SŽG Praha, TÚ 0203 v rozsahu: 

km 366,240 – 366,950 

km 379,830 – 380,320,  

km 384,250 – 384,750 

km 390,010 – 390,870 

km 392,590 – 393,220  

(2) Geotechnický průzkum - RNDr. Jiří Tomášek, 4G Consite s.r.o., Praha, 2021 

(3) Záznamy z jednání a pochůzky 

(4) DSPS Optimalizace trati Plzeň – Stříbro - SUDOP Praha a.s. 2006 

(5) DSPS Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní – SUDOP Praha a.s. 2007 

(6) Protokoly o měření pohybů drážního tělesa km 366,720 – 366,900 – SŽ, OŘ Plzeň 

(7) Kamerová prohlídka drenáží u mostu ev. km 390,780 
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