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1 POPIS UZEMi STAVBY

a)

Jedna se o télesa nasypu zelezniéni trati. Stavbou se dosavadni charakter tzemi neméni.
Usek v km 390,010 — 390,870 se nachazi v intravilanu obce Svoj$in. Ostatni Useky se

nachazeji v extravilanu.

Stavbou nedojde ke zméné charakteru uzemi ani jeho dosavadniho vyuziti.

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani
Stavba nevyzaduje vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani tzemi

Zavazna stanoviska dotéenych organu jsou zohlednéna v dokladové ¢asti této dokumentace
GEOMORFOLOGICKE POMERY:

Z geomorfologického hlediska je mozné lokalitu zatfidit nasledovné [2]:

Systém: Hercynsky

Subsystém: Hercynska pohofi

Provincie: Ceska vysoéina

Subprovincie: Poberounska soustava

Oblast: Plzeriska pahorkatina

Celek: Plaska pahorkatina

Podcelek: Stfibrska pahorkatina

Okrsek: SvojSinska vrchovina

CHRANENA UZEMI

Podle informaci zvefejnénych na Portalu vefejné spravy CR(http://geoportal.gov.cz), nejsou
zajmové lokality soucasti zadnych ochrannych pasem, zvlasté chranénych uzemi pfirody a

krajiny.

CHRANENA LOZISKOVA UZEMi
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Podle dostupnych informaci nejsou zajmova uzemi soucasti Zadného dobyvaciho prostoru.
SESUVNA UZEMi

V &ir§im okoli zajmovych Uzemi nejsou Ceskou geologickou sluzbou evidovany plochy

svahovych nestabilit (online mapy mapy.geology.cz).
GEOLOGICKE POMERY SIRSIHO OKOLI
Proterozoikum

Z hlediska regionalni geologie nalezi vSechny zajmové lokality do oblasti proterozoika
Barrandienu, ktery je v SirSim okoli zastoupen horninami zbraslavsko-kralupské skupiny.
Skalni podlozi je tvofeno predevsim metamorfity (fylity, fylitickymi bfidlicemi a drobami,
drobami az metadrobami) s lokalnimi polohami zilnych intruzi porfyrd a porfyritt a ojedinéle

se vyskytujicimi vulkanity.
Paleozoikum

V $ir§im okoli zajmovych oblasti je palezoikum zastoupeno zpevnénymi sedimenty svrchniho

karbonu (westphal) s litologickym vyvojem slepenec, arkézy a piskovce.
Terciér

Terciérni nezpevnéné sedimenty jsou zastoupeny hlavné fluvialné az fluviolakustrinné
ulozenymi Stérky a Stérky s pisCitou pfimési a vliozkami jili, které pfechazeji misty do Stérkl

jilovitych.
Kvartér

Kvartérni pokryv je zastoupen deluvialnimi piscitohlinitymi az kamenitohlinitymi sedimenty,
fluvidlnimi sedimenty, které jsou zrnitostné pfedevsim jemnozrnného charakteru, a to
hlinitopis€itych az jilovitopisCitych frakci a dale eolickymi sedimenty, pfevazné jiz

pfemisténymi, které jsou zastoupeny sprasemi a spraSovymi hlinami.
HYDROGEOLOGICKE POMERY SIRSIHO OKOLI A ZAJMOVEHO UZEMi

Zajmova Uzemi Vrbice u Stfibra, Svoj$in a Rebfi jsou z hlediska hydrogeologického

rajonovani fazena do rajonu ¢. 6212 — Krystalinikum v povodi MzZe po Stfibro a Radbuzy po
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Starikov, Hracholusky potom do rajonu €. 6221 —Krystalinikum v mezipovodi Mze pod

Stribrem.

Hydrogeologické poméry uzce souvisi s geologickou stavbou zajmovych Uzemi a lze
predpokladat, Ze budou vyvinuty 2 pod sebou nasledujici zvodnélé systémy. Prvnim
zvodnélym systémem je prulinovy kolektor tvofeny deluvii a fluvialnimi ulozeninami. Hladina
podzemnim vody je volna, charakterizovana praimérnou hodnotou koeficientu transmisivity T
v rozmezi fadu 1.10-4 — 1.10-8 m2.s-1 a koeficient filtrace kf = 10-5 — 10-7 m.s-1 jilovitych
zemin potom jesté nizSi, a to az kf = 10-9 m.s-1. Podzemni voda je dotovana pouze

atmosférickymi srazkami.

Druhy zvodnély systém je vytvofen v komplexu hornin proterozoika, jako celek je relativné
nepropustny. Tento kolektor vytvari nespojité zvodnéni v puklinovém systému skalniho
podlozi. Vydatnost zvodné je zavisla na Cetnosti diskontinuit, stupni rozpukani a typu vypiné.

Podlozni metamorfity maji koeficient filtrace 10-7 - 10-8 m.s-1
Pro danou stavbu byl proveden inzenyrsko-geologicky prizkum

Nové provedenymi prizkumnymi pracemi byly shrnuty informace o materialnim slozeni téles
naspu na lokalité SO 11-11-01 (Hracholusky), SO 13-11-01 (Vrbice u Stfibra) a pfisypu na
lokalité SO 15-11-01 (Rebfi), a dale potom prechodovych oblasti mostti na lokalité SO 14-
20-01 (Svojsin).

V lokalité SO 11-11-01 (Hracholusky) byl prizkumnymi pracemi dokumentovan material
pouzity pro rozSifeni naspu, kdy se jednalo o Stérk hlinity. Podlozi nasypu je dle provedené
kopané sondy tvorené fluvialnim Stérkem s pfimési jemnozrnné zeminy. Puvodni téleso
naspu bylo ovéfovano pouze sondou dynamické penetrace a dle zjisténych mérnych odporu

a chovani soupravy pfi provadéni sondy, je mozné usuzovat jilovitou pis€itou zeminu.

V lokalité SO 13-11-01 (Vrbice u Stfibra) byl kopanou sondou v koruné naspu ovéfen Stérk
jilovity a dle provedené sondy dynamické penetrace je mozné konstatovat, Ze obdobny

material byl v celé délce sondy (12m).

Provedené jadrové vrty u mostu v lokalité SO 14-20-01 (SvojSin), ovéfily sloZzeni zemin v
pfechodovych oblastech mostu. Sednuti v pfechodové oblasti mostl na lokalité SvojSin bylo

nedostateCnym hutnénim materialu ukladaného do pfechodovych oblasti mostu.

Souhrnna technicka zprdva STRANA 4/18

DIPONT s.r.o. | Brno | Datum: 08/2021

www.dipont.cz



Zakdazka: D20110
Stavba: Zajisténi stability svah( naspa v useku Kozolupy — Oselin 0 d | pont

trati Plzen - Cheb

Dlvodem sesouvani povrchovych vrstev a vyrazné eroze okolo propustku v lokalité SO 15-

11-01 (Rebi), je velky sklon svahu naspu, ktery se pohybuje mezi 47° a 53°.

g) Lokalita SO 14-20-01 (SvojSin) se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje stuprie 2a -
Milikov, povrchovy zdroj Mze
Lokalita SO 15-11-01 (Rebfi) se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje stupiie 3 -
Milikov, povrchovy zdroj Mze

h) Uzemi se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Zajmové Uzemi lokality km 384,250 — 384,750 (Vrbice u St¥ibra) je Ceskou geologickou
sluzbou evidovano jako poddolované uzemi (online mapy mapy.geology.cz). V okoli
zajmového Uuzemi se nachazeji stara dulni dila na polymetalické rudy.

i) Vlokalit¢ SO 11-11-01 (Hracholusky) stavba vyvola nutnost trvalého zaboru pozemkd
soukromych vlastnika.

Zbytek stavby nebude mit vliv na okolni pozemky ani stavby, odtokové poméry Uzemi
zustanou nezmeénény.

i) 'V ramci stavby nejsou planovany zadné asanace ani demolice.

k) V lokalit¢ SO 11-11-01 (Hracholusky) stavba vyvola nutnost do¢asného a trvalého zaboru
pozemkl ZPF.

V ostatnich stavebnich objektech nedojde k trvalym ani do€asnym zaborim pozemk( ZPF a
PUPFL
Zabory jsou uvedeny v tabulce v odst. n)

[) Stavba svym charakterem nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu, pfelozky siti.
Bezbariérovy pfistup neni vzhledem k charakteru stavby fesen.

m) Stavba bude realizovana spole¢né se stavbou ,Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezni¢niho
spodku v useku Priovany — Marianské Lazné trati Plzefi — Cheb* a ,Rekonstrukce vybranych
lokalit Zelezni€niho spodku v useku OSelin — Pavlovice trati Plzef — Cheb*.

n) Seznam pozemku na kterych se stavba provadi je uveden v nasledujici tabulce. Stavba se
nachazi v ochranném pasmu drahy. Stavajici ochranné pasmo drahy nebude zménéno.

Souhrnna technicka zprdva STRANA 5/18

DIPONT s.r.o. | Brno | Datum: 08/2021

www.dipont.cz



Zakazka: D20110

Stavba: Zajisténi stability svah( naspa v useku Kozolupy — Oselin 0 d | pont
trati Plzen - Cheb

c. Parc. Vyméra Trvalé | Docasné Druh Zpusob Vyuziti LV Vlastnik
SO cislo m? zabory zabory pozemku ochrany | pozemku prisl. hospodarit
k.a. Hracholusky nade Mzi
. i CR
87/13 31 - 17 Trvaly travni |5 - 10002 SPU
porost
Ostatni Ostatni CR
408/1 209 106 89 plocha ZPF komunikace 10002 SPU
Bélohlav Ondfej,
76/37 24716 106 329 Orna pada ZPF - 561 Hochmannova Petra,
VIk Vlastimil Ing.
Bélohlav Ondrej,
76/38 4724 16 50 Orna pada ZPF - 561 Hochmannova Petra,

3 VIk Vlastimil Ing.

: Bélohlav Ondfej,

- 76/39 21361 23 63 Orna plda ZPF - 561 Hochmannova Petra,

5‘ VIk Viastimil Ing.

) Ostatni Ostatni CR

408/3 121 ) ) plocha ) komunikace | 02 SZ, s.0.
Ostatni Ostatni CR
408/2 10 ) ) plocha ) komunikace | 02 SZ, s.o.
Ostatni . CR
76/3 1705 - - plocha - draha 92 S7. so.
Ostatni . CR
76/4 92 - - plocha - draha 92 S7. so.
404129 13 - - Ostatni - dréha 92 LR
plocha SZ, s.o.
40411 | 34847 - - Ostatni - dréha 92 LR
plocha SZ, s.o.
o» o | k.U. Vrbice u Stribra
A Ostatni CR
od - - - 4 _
A — 804/1 64970 plocha draha 15 S7. so.
> « | k.G. Rebfi, Nynkov, Svojsin
S Ostatni CR
oOd - - - : <
@ = 179 13313 plocha draha 6 S so.

o | k.U. Svinna u Stfibra, Vranov u Stfibra

© Ostatni ] CR

I : - - .

3 617 19737 plocha draha 2 SZ, s.0.

o) ) ) Ostatni ) . VCR

b 592/1 31227 plocha draha 72 S7. so.

k.u. Svojsin
Ostatni ] CR
1090/11 8587 - - plocha - draha 6 S7 so.

- Ostatni ] CR

g 1091 306 - - plocha - draha 6 S7 so.

q Ostatni ] CR

s 1090/21 269 - - plocha - draha 6 S7. so.

(@) -

b i : Ostatni i . CR
1090/14 429 plocha draha 6 S7 so.
1090/1 | 38083 - - Ostatni - draha 399 ¢D, ass.

plocha
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2 CELKOVY POPIS STAVBY

(0 dipont

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Jedna se o0 zvySeni stability télesa nasypu stavajici zelezni¢ni trati, jedna se tedy o zménu

dokoncené stavby.

Zakladni charakteristika trati

Tratovy usek

0203 - Plzen hl.n. - 0s.n. (mimo) - Cheb (v&etné)

Definiéni usek

08 Kozolupy - PRovany, 16 StFibro - Milikov, 18
Milikov - Svojsin, 20 Svojsin - Ogelin

kategorie drahy dle zak. &. 266/1994 Sb. | celostatni

Kategorie drahy dle TSI INF P5F1

§ouéést sité TEN-T ano

Ql’slo trati podle Prohlaseni o draze 100 00

FCéldsluo trati podle nakresného jizdniho 720 A

Cislo tratového a defini¢niho tuseku 020308, 020316, 020318, 020320
Tratova tfida zatizeni D4

Maximalni tratova rychlost 120km/h

stfidava 25kV/50Hz
Kozolupy - Phovany: dvoukolejna
Priovany - OSelin: jednokolejna

Trakéni soustava

Pocet tratovych koleji

Soucasny stav feSenych usek trati:

SO 11-11-01 Odvodnéni paty nasypu v km 366,720-366,900:

Lokalita je monitorovana pfesnym méfenim spravce prostorové polohy koleje. V Casovém
odstupu jsou sledovany poklesy vybudovaného rozsifeni drazniho télesa. Dale dochazi mezi
mostem v km 366,658 a mistem, kde trat’ pfechazi do zafezu k odplavovani paty svahu,
zvétSovani erozni ryhy a tim ke sniZzovani stability svahu télesa nasypu. Z navazujiciho
zarezu je v km 366,931 provedeno vyusténi zpevnéného pfikopu TZZ3 na svah. Pfikop spolu
S navazujicim usekem zafezu odvodnéného pomoci pfikopového prefabrikatu UCH
odvodiuje cely zafez do vySe popsaného mista vyusténi. Erozni ryha vznika v tésné blizkosti

svahu télesa nasypu a jeji hloubka pfesahuje 1m.

SO 12-20-01 Prechodova oblast mostu v ev. km 379,86:

V misté mostu v ev. km 379,863 dochazi k opakovanym porucham GPK. Mista poruch jsou
situovany v pfechodovych oblastech mostu. Pfi prohlidce vyusténi pfiCnych drenazi za
opé&rami mostu je patrna jejich znacna deformace. Dochazi tedy k sedani zasypu pfechodové

oblasti mostu. Odvodnéni pfechodové oblasti neni kvuli deformaci drenazi funkéni.

Souhrnna technicka zprdva STRANA 7/18

DIPONT s.r.o. | Brno | Datum: 08/2021

www.dipont.cz



Zakazka: D20110

Stavba: Zajisténi stability svah( naspa v useku Kozolupy — Oselin 0 d | pont
trati Plzen - Cheb

SO 12-30-01 Ochrana kabelového vedeni SZ mostu v ev. km 379,863

V misté mostu v ev. km 379,863 se nachazi vpravo v kolejovém loZi kabelové vedeni ve

spravé SZ-SSZT. V ramci praci na SO 12-20-01 dojde ke stFetu s timto kabelovym vedenim.

SO 12-30-02 Ochrana kabelového vedeni CD-Telematika u mostu v ev. km 379,863

V misté mostu v ev. km 379,863 se nachazi vpravo v kolejovém loZi kabelové vedeni ve
spravé CD-Telematika. V ramci praci na SO 12-20-01 dojde ke stfetu s timto kabelovym

vedenim.

SO 13-11-01 Drazni stezka v km 384,350 - 384,500

V km 384,350 — 384,470 dochazi k erozivnimu odplavovani drazni stezky vpravo koleje.

GPK je zatim stabilni, absenci drazni stezky je vSak ztizena kontrola a udrzba trati.

Lokalita SO 14-20-01 Prechodova oblast mostu v ev. km 390,780

V misté zelezni¢niho mostu v ev. km 390,780 opakované dochazi k porucham GPK
v pfechodovych oblastech mostu. Rovnéz dochazi k porucham napojeni protihlukovych stén

na fimsu mostu.

SO 14-30-01 Ochrana kabelového vedeni SZ mostu v ev. km 390,780

V misté mostu v ev. km 390,780 se nachazi vpravo v kolejovém lozi kabelové vedeni ve
spravé SZ-SSZT a SZ-SEE. Vpravo od koleje & 1 je veden metalicky kabel SSZT v
plastovém Zlabu 20x10. Vpravo od koleje &. 1 je veden metalicky kabel NN ve spravé SZ -
SEE - ovladani odpojovacl. V ramci praci na SO 14-20-01 dojde ke stfetu s timto kabelovym

vedenim.

SO 14-30-02 Ochrana kabelového vedeni CD-Telematika u mostu v ev. km 390,780

V misté mostu v ev. km 390,780 se nachazi vpravo v kolejovém lozZi kabelové vedeni ve
spravé CD-Telematika. V trase je vpravo od koleje &. 1 veden svazek ¢&tyF dalkovych
optickych kabell v plastovém Zlabu. V ramci praci na SO 14-20-01 dojde ke stfetu s timto

kabelovym vedenim.

Lokalita SO 15-11-01 Prechodova oblast mostu v ev. km 390,780
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V tésné blizkosti propustku v ev. km 392,731 dochazi k opakovanému erozivnimu sesouvani
svahu télesa nasypu. Svahy v okoli vytoku propustku jsou velmi strmé >45°. Sesouvani jiz

postihuje zakladovou sparu prefabrikatud, zajistujicich stabilitu drazni stezky.

b) Zakladnim principem navrzené stavby je zvySeni bezpec€nosti drazni dopravy zajisténim
stability drazniho télesa a zajisténim bezpeéného pohybu draznich vozidel a draznich

zaméstnancu.
c) Jedna se o stavbu trvalou
d) Stavbou nedojde ke zméné soucasné dopravni koncepce, kapacity stavby a parametru trati
e) Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci

f) Stavba nevyzaduje vyjimky z technickych pozadavkd na stavby, technickych pozadavki

zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby a z platnych predpist a norem.
g) Zavazna stanoviska dotéenych organt budou zohlednéna po jejich vydani
h) Stavba nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich predpisu.
i) Zakladni bilance stavby:

Pfedpokladany rozsah skladkovanych zemin a hornin: 4541t

Pfedpokladany rozsah skladkovanych betont z demolic: 45t

Predpokladany rozsah skladkovanych Stérk( z kolejisté: 1160t

Pfedpokladany rozsah skladkovanych kamennych suti: 267t

Dovezené materialy do nasypl: 1549m3

Nové Stérkoveé loZze: 680m3

j) Predpokladané obdobi realizace stavby je 01/2022 — 01/2023. Jednotlivé Useky stavby

budou realizovany najednou v jedné vyluce.
k) Stavba nevyzaduje zkuSebni provoz ani pfedCasné uzivani

I) Orienta¢ni naklady stavby jsou odhadovany na 12mil. K& bez. DPH
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanistické feSeni neni vzhledem k charakteru stavby feSeno

b) Architektonické feSeni neni vzhledem k charakteru stavby feSeno

2.3 Celkové technické reseni

a) SO 11-11-01 Odvodnéni paty nasypu v km 366,720-366,900

V ramci tohoto objektu bude proveden zpevnény pfikop u paty télesa nasypu.

SO 12-20-01 Prechodova oblast mostu v ev. km 379,863

V tomto objektu je navrzena kompletni rekonstrukce pfechodové oblasti. V ramci praci bude
snesena kolej, stavajici zasyp za opérami bude odtéZen. Na opérach mostu bude opravena
izolace, bude provedena nova svisla drenaz a bude nové vybudovano odvodnéni mostni
opéry vodorovnou drenazi. Nakonec bude proveden novy zasyp pfechodové oblasti a ZKPP
dle SZ S4.

SO 12-30-01 Ochrana kabelového vedeni SZ mostu v ev. km 379,863

V ramci SO 12-30-01 jsou navrZena opatieni k ochrané siti SZ — SSZT, které se nachazeji v

misté stavby a budou dotéeny stavebnimi pracemi.

Predpoklada se, Ze stavajici sité budou po dobu stavebnich praci vymistény a zabezpeceny

a nasledné ulozeny do novych kabelovych Zlabu

SO 12-30-02 Ochrana kabelového vedeni CD-Telematika u mostu v ev. km 379,863

V ramci SO 12-30-02 jsou navrzena opatfeni k ochrané siti CD-Telematika, které se

nachazeji v misté stavby a budou dotceny stavebnimi pracemi.

Pfedpoklada se, Ze stavajici sité budou po dobu stavebnich praci vymistény a zabezpeceny

a nasledné ulozeny do novych kabelovych zlabu.

SO 13-11-01 Drazni stezka v km 384,350 - 384,500

V tomto objektu je navrzeno zajiSténi drazni stezky. Vzhledem k tomu, ze nedochazi k

rozpadu GPK a pro potfebnou minimalizaci vyluk, je navrzeno vyuzit systému zajisténi drazni
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stezky spocivajicim v instalaci ocelovych trubkovych zapor zapusténych do cementové

malty. Nad urovni terénu jsou zapory doplnény pazinami z C-profill z ocelového plechu.

SO 14-20-01 Prechodova oblast mostu v ev. km 390,780

V tomto objektu je navrzena kompletni rekonstrukce pfechodové oblasti. V ramci praci bude
snesena kolej, stavajici zasyp za opérami bude odtéZen. Na opérach mostu bude opravena
izolace, bude provedena nova svisla drenaz a bude nové vybudovano odvodnéni mostni
opéry vodorovnou drenazi. Nakonec bude proveden novy zasyp pfechodove oblasti a ZKPP
dle SZ S4.

O 14-30-01 Ochrana kabelového vedeni SZ mostu v ev. km 390,780

V ramci SO 14-30-01 jsou navrzena opatfeni k ochrané siti SZ — SSZT, které se nachazeji v

misté stavby a budou dotéeny stavebnimi pracemi.

Pfedpoklada se, Ze stavajici sité budou po dobu stavebnich praci vymistény, zabezpeceny

a nasledné ulozeny do novych kabelovych zlabu.

SO 14-30-02 Ochrana kabelového vedeni CD-Telematika u mostu v ev. km 390,780

V ramci SO 14-30-02 jsou navrzena opatfeni k ochrané siti CD-Telematika, které se

nachazeji v misté stavby a budou dotéeny stavebnimi pracemi.

Predpoklada se, Ze stavajici sité budou po dobu stavebnich praci vymistény, zabezpeceny

a nasledné ulozeny do novych kabelovych Zlabu.

SO 15-11-01 Zaijisténi svaht v km 392,780 - 392,810

V tomto objektu navrhujeme provedeni odlazdéni kolem vytokové Casti propustku. Odlazdéni
bude opfeno do vodorovnych Zelezobetonovych prahu, které budou ke svahu télesa
pfikotveny trvalymi ty€ovymi kotvami. Pod dlaZzbou bude svah zpevnén tyCovymi kotvami
(hfebiky).

b) Stavba neklade naroky na zvySenou spotiebu energii
c) Celkova spotfeba vody v ramci celé stavby bude 1000m3

d) V ramci stavby dojde k produkci odpadu z vykopl. Celkové bilance takto vzniklych odpadu:
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17 01 01 Beton: 45t

17 05 04 Zemina a kameni: 4808t

17 05 08 Stérk ze Zelezniéniho svrku: 1160t

Stérk ze Zelezniéniho svr§ku miiZe byt vyuzit pfi zasypech pfechodovych oblasti.

e) Stavba neklade Zadné poZadavky na kapacity vefejnych komunika¢nich vedeni

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni vzhledem k charakteru stavby feseno.

2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Neni vzhledem k charakteru stavby feeno.

2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektt a zarizeni

Soucasti stavby nejsou zadné technologické objekty ani zafizeni.

2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objekt(

a) Popis stavajiciho stavu — viz kap. 2.1 a)

b) Struény popis navrzeného fesSeni — viz kap. 2.3 a)

2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho feseni stavby

Zhotovitel zajisti, Zze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeéi pozaru a budou dodrzovana
stanovena pozarné bezpecfnostni opatfeni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni
bezpec€nosti pfi provozované €innosti ve smyslu §15 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich

predpisU.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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2.10 Hygienické reseni stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

3 PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu.

4 ZAKLADNIi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI
TECHNOLOGIE

a) tratova a stanicni technologie nebude stavbou zménéna

b) Stavba bude probihat ve vyluce. Vyluka je planovana pro tuto stavbu v délce v 60NV
od 11.10.2023 do 9.12.2023. Stavba bude probihat spole¢né se stavbami:

Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezni¢niho svrsku v useku OsSelin - Pavlovice trati
Plzen — Cheb”

»,Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezniéniho spodku v useku Priovany - Marianské

Lazné trati Plzeri — Cheb”

Danym usekem traté projizdi 16 part osobnich vlaki denné (6 parua rychlikovych 10
paru regionalnich). Nakladni vlaky tvofi vyznamnou dopravu na trati, 26 pravidelnych
spoju a nékolik nepravidelnych dle potifeb dopravcl. Tento udaj vychazi z platného
grafikonu vlakové dopravy (GVD 2021). Osobni doprava bude zajist€éna nahradni
autobusovou dopravou, nakladni doprava bude pferuSena nebo odklonéna po jiné

trati.

c) parametry stavby nebudou stavbou zménény
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5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy budou provadény jen v rozsahu vykopovych praci
b) Zpétné zasypy po vykopovych pracich budou osety travnim semenem

c) Proti dusledkiim eroze bude u objektu SO 13-11-01 pouzita protierozni matrace, u objektu

15-11-01 bude provedena kamenna dlazba do betonu.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vzhledem ke svému charakteru stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi
b) Vzhledem ke svému charakteru stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu

c) Stavba nezasahuje do chranénych uzemi NATURA 2000

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 Technicka zprava

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

material potieba |zajisténi | doprava

Stérkodrt 1549 m3 |lom po kolejich/nakl. auty
stérk pro kolejové loze 680 m3 |lom po kolejich/nakl. auty
vyztuz mikropilot 893,4 kg | hut po kolejich/nakl. auty
valcované profily pro pazeni 7104 | hut po kolejich/nakl. auty

b) Odvodnéni stavenisté
Stavba bude odvodnéna gravitatné v ramci odvodnéni stavajici trati.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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Stavba se nachazi na Zeleznici a je dostupna po polnich a lesnich komunikacich. Napojeni

na technickou infrastrukturu neni vyzadovano.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V lokalit¢é SO 11-11-01 (Hracholusky) stavba vyvola nutnost doCasného trvalého zaboru

pozemkU soukromych vlastnikd, viz kap. 1 n).
e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Okoli stavenisSté neni nutné chranit. Kaceni naletovych dfevin bude probihat jen v ramci

nejbliz§iho okoli stavby.
f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zafizeni stavenisté bude umistovano na pozemcich stavebnika, nutné trvalé a docCasné

zabory v ramci stavby viz kap. 1 n).

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bezbariérové obchozi trasy nejsou pozadovany

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadul a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
17 01 01 Beton: 45t
17 05 04 Zemina a kameni: 4808t
17 05 08 Stérk ze Zelezniéniho svrdku: 1160t
Stérk ze Zelezniéniho svréku miiZe byt vyuzit pfi zasypech prechodovych oblasti.
Nejblizsi skladka: AZS 98, s.r.o.- Stfibro

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
PFedpokladany rozsah skladkovanych zemin a hornin: 4541t
Predpokladany rozsah skladkovanych betond z demolic: 45t

Predpokladany rozsah skladkovanych stérkl z kolejisté: 1160t
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Pfedpokladany rozsah skladkovanych kamennych suti: 267t

Dovezené materialy do nasypa: 1549m3

Noveé stérkove loze: 680m3

Zeminy budou v pfipadé potfeby mezideponovany v ramci zafizeni stavenisté.
Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Stavba ani jeji provadéni nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba musi byt
vybavena havarijni sadou pro pfipad uniku hydraulického oleje ze stavebnich strojli. VeSkeré

odpady budou likvidovany na skladce.

Hluk ze stavebni ¢innosti bude zplsoben pfi o€istovani horninovych masiva. Stavebni
objekty se nenachazeji v tésné blizkosti obydli nebo chranénych venkovnich prostord.

Stavebni prace zpUsobujici hluk budou provadény vyluéné v denni dobé.

Zamér svou realizaci nem(ze zavazné ovlivnit zivotni prostfedi, a proto dle zakona &.
100/2001 Sb., v platném znéni nepodléha zjiStovacimu fizeni dle §7 citovaného zakona,

jehoz cilem je zjisténi, zda bude dale posuzovan.
Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Prace budou ¢astecné probihat v blizkosti provozované koleje. Prace budou postupovat
podle planu BOZP a podle platné legislativy. V ramci stavby nebude nutné pracovat se

Skodlivymi a nebezpelnymi latkami.

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat pfedpisy BOZP, Zakon ¢&. 262/2006 Sb. —
Zakonik prace, Nafizeni vlady €. 591/2006 — o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vySky nebo do
hloubky a zakon €. 309/2006 Sb., ktery upravuje dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZP pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni

vztahy.

Zhotovitel zodpovida za to, ze vdechny pravnické a fyzické osoby, které se ucastni realizace
dila a budou pfitom provadét pohyb draznich vozidel a mechanizm( po provozované koleji
SZ musi mit uzavfenou smlouvu se SZ o provozovani drazni dopravy na tratich

provozovanych SZ. Zhotovitel musi pfed zapodetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a
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zdravotni zpUsobilost zaméstnancl podilejicich se na provozovani a organizovani drazni
dopravy podle zakona €. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhladky 101/95 Sb., pfepisu Zam1
a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zpUsobilosti

zhotovitel.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nebudou dotéeny Zadné stavby s bezbariérovym uzivanim.

Zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Stavbou nebudou dot&eny zadné pozemni komunikace.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba nevyzaduje specialni podminky pro provadéni, stavba bude probihat ve vyluce.
postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy

Stavba v jednotlivych Usecich bude probihat sou¢asné v nasledujicich zakladnich krocich:
- Demontaz koleje (SO 12-20-01, 14-20-01)

- Vykopové prace, pazeni

- Oprava izolaci, odvodnéni

- Zasypy, mikropiloty, kotveni,

- Terénni upravy

- Obnova konstrukénich vrstev Zel. spodku

- Obnova Zel. svr8ku

Pozadavky na vyluky vefejné dopravy

Stavba bude probihat ve vyluce. Vyluka je planovana pro tuto stavbu v délce v 60NV od
11.10.2023 do 9.12.2023. Stavba bude probihat spole¢né se stavbami:

Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezni€¢niho svrdku v useku OSelin - Pavlovice trati Plzeh —
Cheb®
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.Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezni¢niho spodku v useku Phovany - Marianské Lazné
trati Plzefi — Cheb® Naklady na nahradni autobusovou dopravu jsou feSeny v ramci stavby
.Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezni¢niho svrdku v useku OSelin - Pavlovice trati Plzef —
Cheb*

9 NAVRH PLANU KONTROLNICH PROHLIDEK

Plan kontrolnich prohlidek je sou¢asti samostatného dokumentu.

V Brné
17.8.2021 Ing. Jan Grepl
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