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 Identifikační údaje stavebního objektu 

1.1 Údaje o stavbě 

1.2 Stavebník 

Stavebník  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Zástupce objednatele ve 
věcech technických 

Bc. Ladislav Pešička 

tel: +420 607 015 528, 
pesicka@spravazeleznic.cz 

1.3 Projektant 

Dodavatel projektové 
dokumentace 

DIPONT, spol. s r.o. 

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem                       
IČ: 286 930 94, tel. 475 201 724, 

email: dipont@dipont.cz 

Hlavní projektant Ing. Jan Grepl 

Autorizovaný inženýr pro geotechniku 

ČKAIT - 1202095 

tel: 731 407 357, grepl@dipont.cz 

Název stavby Zajištění stability svahů náspů v úseku 
Kozolupy – Ošelín trati Plzeň - Cheb  

Katastrální území Svojšín 

Obec Svojšín 

Kraj Plzeňský kraj 

Traťový úsek, Definiční úsek 0203, 18 Milíkov - Svojšín 

Stavební objekt SO 14-30-02  

Ochrana kabelového vedení ČD-Telematika u 
mostu v ev. km 390,780 
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 Účel a rozsah stavby, podklady 

V místě železničního mostu v ev. km 390,780 opakovaně dochází k poruchám GPK v přechodových 

oblastech mostu. Rovněž dochází k poruchám napojení protihlukových stěn na římsu mostu. 

V objektu SO 14 -20-01 je navržena kompletní rekonstrukce přechodové oblasti. V rámci prací bude 

snesena kolej, stávající zásyp za opěrami bude odtěžen. Na opěrách mostu bude opravena izolace, bude 

provedena nová svislá drenáž a bude nově vybudováno odvodnění mostní opěry vodorovnou drenáží. 

Nakonec bude proveden nový zásyp přechodové oblasti a ZKPP dle SŽ S4. 

Vzhledem ke střetu výkopových prací s kabelovým vedením ve správě SŽ – SSZT musí být toto 

vedení vymístěno na římsu stávajícího mostu a po dobu výstavby SO 14-20-01 ochráněno.  

2.1 Rozsah navrhovaných opatření 

V rámci SO 14-30-02 jsou navržena opatření k ochraně sítí ČD-Telematika, které se nacházejí 

v místě stavby a budou dotčeny stavebními pracemi. 

Předpokládá se, že stávající sítě budou po dobu stavebních prací vymístěny, zabezpečeny a následně 

uloženy do nových kabelových žlabů. 

2.2 Seznam vstupních podkladů 

Projektová dokumentace je zpracovávána dle podmínek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi 

objednatelem a projektantem, se zapracováním požadavků a podmínek určených objednatelem 

na výrobních poradách stavby konaných v rámci zpracování. 

2.2.1 Doklady a vyjádření 

Dále jsou uvedeny další podklady pro zpracování projektové dokumentace: 

-  Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - 

Telematika a.s. 

- Mapové podklady a železniční bodové pole SŽG Praha, TÚ 0203 

- DSPS Optimalizace trati Plzeň – Stříbro - SUDOP Praha a.s. 2006 

- DSPS Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní – SUDOP Praha a.s. 2007 

2.3 Seznam souvisejících stavebních objektů  

SO 14-20-01 Přechodová oblast mostu v ev. km 390,780 

SO 14-30-01  Ochrana kabelového vedení SŽ u mostu v ev. km 390,780 

 Inženýrské sítě v místě stavby 

Dle vyjádření odborných správ OŘ Plzeň k existenci inženýrských sítí se na mostě se nacházejí 

inženýrské sítě ve správě SŽ – SSZT, SŽ - SEE  a ČD-Telematika. Dle DSPS Optimalizace trati Plzeň – 

Stříbro se nacházejí vpravo koleje, v kolejové m loži. Bude dotčen kabel SEE – pro ovládání 

odpojovačů, zabezpečovací kabel SŽ – SSZT a optický kabel ČD-Telematika. 
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 Ochrana inženýrských sítí 

4.1 Ochrana vedení ČD-Telematika 

V trase je vpravo od koleje č. 1 veden svazek čtyř dálkových optických kabelů v plastovém žlabu. 

Vedení bude před započetím výkopových prací odhaleno v dostatečné vzdálenosti na obě strany. 

Předpokládá se cca 5 m na obě strany od římsy mostu. Vedení bude provizorně vymístěno na římsu mostu 

v délce cca 35 m společně s kabely SŽ-SSZT, SEE. Vedení bude upevněno k zábradlí na římse. 

Přeložení musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození vedení.  

Pro přeložení vedení zpracuje zhotovitel stavby TP, které bude odsouhlaseno správcem vedení před 

započetím prací.  

Při provizorním vyvěšení se nepředpokládá přerušení vedení. 

Po dokončení SO 14-20-01 bude vedení při budování kolejového lože uloženo do kabelového žlabu: 

Délka kabelového žlabu je předpokládána na celou délku vymístění, tedy cca 50 m. 

4.2 Provádění zemních prací 

Uložení kabelů bude provedeno dle TNŽ 34 2609. Veškeré výkopové práce v trase vedení  je  

třeba  provádět  výhradně  ručně  (lopata,  krumpáč)  a  musí  být  prováděny   v souladu s platnými 

normami, především ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 75 2130 a při dodržení všech dalších příslušných 

bezpečnostních předpisů a norem. 

Pro odkrytí kabelů se předpokládá odkopání kabelové trasy v kolejovém loži. 

Všechna odkrytá zařízení je nutné zabezpečit proti poškození, opatřit výstražnými ta- bulkami a 

výkopy ohradit proti úrazu, všechny otevřené výkopy musí být ohrazeny alespoň reflexní stuhou po celou 

dobu trvání prací (poznámka: výskyt osob se ztíženou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá, 

bude se jednat o řádně ohraničené a vyznačené staveniště). 

Upozornění: 

- dojde-li v průběhu zemních prací k narušení jakéhokoliv podzemního zařízení, je povinností 

dodavatele toto poškození okamžitě ohlásit příslušnému správci zařízení a dle jeho pokynů na vlastní 

náklady zařízení opravit. 

- veškerá případně nalezená a odkrytá stávající jiná zařízení musí být chráněná proti po- 

škození či odcizení. Před záhozem rýh v místě všech křižovatek a souběhů se stávajícími 

sítěmi je v takovém případě třeba přizvat správce těchto sítí ke kontrole. 

4.3 Závěrečná měření: 

Součástí montážních prací bude následné znovuuvedení všech zařízení do provozu včetně provedení 

všech nutných měření a zkoušek zařízení. 

Po skončení montáže se kabelových vedení provede úplné měření stejnosměrné i střídavé – 

závěrečná měření dle aktuálně platných předpisů. Všechny hodnoty musí odpovídat stanoveným limitním 

hodnotám. Pokud se při tomto měření zjistí závady, tyto se zaměří a odstraní ještě před předáním stavby. 

Všechny naměřené hodnoty budou zaznamenány do měřících protokolů, které slouží jako příloha k 

přejímce díla. 
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4.4 Geodetické zaměření tras: 

Před záhozem se bude požadovat na dodavateli provedení geodetického zaměření trasy kabelů v 

geodetických souřadnicích a s kótováním od pevných bodů. Pro výkresy skutečného provedení stavby a 

pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel zaměřit výškově i směrově skutečné provedení 

lomových bodů trasy kabelů. Zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení, kterou 

předá správcům a investorovi při převzetí díla k užívání. Současně musí zhotovitel zajistit opravu knihy 

plánů v dokumentaci správců. 

Všechny tyto práce budou nedílnou součástí dodávky a náklady na pořízení všech potřebných dat 

je třeba zahrnout do ceny stavby.  Bez jejich předání nebude vydán souhlas k závěrečné kolaudaci celé 

stavby! 

 

 

V Brně, srpen 2021       Ing. Jan Grepl 

         DIPONT s.r.o. 
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