

03			
02			
01	Se zapracovanými připomínkami odborů SZDC, s.o.	11/2018	<i>Hadravský</i>
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL:

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1



STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

SAGASTA s.r.o.

SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555



SAGASTA

Hlavní inženýr projektu:

ING. EMIL ŠPAČEK

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



STOSMOL, s.r.o.
Mařákova 3079/2
400 01 Ústí nad Labem

IČ : 28695097 tel. : +420 773 746 413
www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz

JTSK

Bpv

ČÍSLO SOUPRAVY

Vedoucí střediska:

Ing. Jiří Štolba

Odpovědný projektant SO, PS:

Ing. Vladimír Hadraba

Vypracoval:

Ing. Vladimír Hadraba

Kontroloval:

Ing. Jiří Štolba

OBSAH

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN
Část E.1.5.1 - Ostatní inženýrské objekty

ČÍSLO ZAKÁZKY

117 002

DOKUMENTACE

PD

MĚŘÍTKO

-

DATUM

11/2018

POČET FORMÁTŮ

3+1 A4

Situace ochrany telekomunikačních sítí jiných operátorů

ČÁST

E.1.5.1

ČÍSLO PŘÍLOHY

2