

VÝKAZ VÝMĚR							
STAVBA:	„Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“				CELKEM:		
SO/PS:	SO 42-22-01 Silniční nadjezd v km 179,510						
MAJETEK:	SŽDC s.o.				ČÍSLO STAVBY:		
CENOVÁ ÚROVEŇ:		2017		DOKUMENTACE:		Přípravná dokumentace	
ZPRACOVATEL:		Ing. Dávid Kuczik SAGASTA, s.r.o.		DATUM ZPRACOVÁNÍ:		30.11.2017	
POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY	KÓD POLOŽKY	CENOVÁ SOUSTAVA	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA [Kč]	
						JEDNOTKOVÁ	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				
1		R-položky	Výkopy - hloubení jam	m3	4 716,000		0
2		R-položky	Zásypy	m3	3 980,000		0
3		R-položky	Pažení - včetně kotvení	m2	600,000		0
4		R-položky	Odstránění krytu vozovek s asfaltovým krytem	m3	128,100		0
			Základy				
5		R-položky	Základy ze železobetonu do C30/37	m3	93,630		0
6		R-položky	Výztuž základů	t			0
			Svislé konstrukce				
7		R-položky	Římsy ze železobetonu C35/45	m3	30,970		0
8		R-položky	Výztuž říms	t	15,900		0
9		R-položky	Opěry ze železobetonu C30/37	m3	220,500		0
10		R-položky	Výztuž opěr	t	28,700		0
11		R-položky	Křídla ze železobetonu C30/37	m3	413,000		0
12		R-položky	Výztuž křidel	t	53,690		0
			Vodorovné konstrukce				
13		R-položky	Podkladní beton prostý do C16/20	m3	26,500		0
14		R-položky	Mostní nosné deskové kce C30/37	m3	152,000		0
15		R-položky	Výztuž mostní nosné deskové kce	t	19,800		0
16		R-položky	Dlažba z lomového kamene do bet. lože	m2	92,100		0
17		R-položky	Vozovka	m2	602,100		0
			Ostatní konstrukce a práce				
18		R-položky	Zábradlí ocelové včetně povrchové úpravy	m	48,000		0
19		R-položky	Protidotyková ochrana ocelová včetně povrchové úpravy	m	22,600		0
20		R-položky	Bourání kcí z kamene	m3	753,100		0
21		R-položky	Bourání železobetonu	m3	19,200		0
22		R-položky	Odstránění zábradlí ocelového	m	84,000		0
23		R-položky	Betonový obrubník	m	112,300		0
			Odpady				
24		R-položky	Zemina z výkopy po odečru zpětného zásypu	t	1 472,000		0
25		R-položky	Vybouraný beton	t	47,900		0
26		R-položky	Vybourané konstrukce kovové	t	10,000		0
27		R-položky	Vybourané kamenivo	t	2 071,000		0
28		R-položky	Materiál z frézování vozovky	t	281,800		0