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D.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni

Technicka zprava




Modernizace trati Plzen - DomaZlice - st. hranice SRN, 4. stavba, tisek DomaZlice (mimo) - stdtni hranice SRN
Technickd zprdva

Obsah

Y A= To] o 1<l ol o I I ot ) APPSO UPROPRRPPRPP
1.1 ZAKIAdNi Ud@je STAVDY ...eeeiiiiieee ettt et e e e e a e e e nnees
1.2 ZAKIadni teChNiCKe Udaje ..cccuvveeieieiee ettt et e e e arae e e e araea e naes
S T VAVl oTe YA 1 o ToTe | { =T VUSSR
1.4 Koordinace s jinymi stavhami ......c..cciiiiiiiiiiiiie et
T & 1V (ol 5] = 12 USRS

1.5.1  Popis stavajiciho stavu zabezpecovaciho zalizeni ........cceecvveeeeciiieieiieeeecee e,
1.6 Seznam feSenych provoznich SOUDOIT ........ccc.eeeviiiiiiiiciiecee e

2. TECRNICKE FEEENT.c. ettt ettt et s e ene e
2.1 Navrh feSeni zabezpelovaciho zafiZeNi .......cocueeecie e
2.2 PS41-21-01 Paselnice - Ceskd KUDICE, TZZ ......ccvvriueiueimeireireireieieieeeiee e
2.3 PS42-21-01 ZST Ceskd KUDICE, UPrava SZZ.......cveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssesseesesaeeeeeesseseseeaens
2.4 PS43-21-01 Ceska Kubice - st.nr. CR/SRN, TZZ.......vuiuiuieireireieieiseeeieee e sssesesssesesssensenes
2.5  PS44-21-01 DOZ, ERTIMS/ETCS L2 ...ueiiieiieiieeee ettt ettt

2.5.1  ZST CSKA KUDICE «...vveveeeeececeeeieeccececte ettt ae et n s eae e s s s eae s s s
2.5.2  TU Paselnice - Ceskd KUDICE.........orueuireiicececeeteeeeeecc ettt
2.5.3  TU Ceska Kubice — st. hranic@ SRN ..........ccceoeueueuerrieececeeteieeeesecaese e sesee s en e seae s
2.6 ZeleZNiCNT PIEJEZAY.....cveveeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt aeaeaeaeaees
2.6.1  Prejezd P40V KM 176,206 = DCL.....oouieieieiieieeiee ettt
2.6.2  Prejezd P6A1 v KM 177,527 = DC2 ..cuoruiiiiiieiesieeeeie sttt st
2.6.3  Prejezd P642 v KM 180,097 — CSL...ccuiriiiiiiiiienieeteie ettt sttt st s
2.6.4  Prejezd P643 v KM 180,640 — CS2...cuiiuieiiiiiiiieriieie ettt ettt sttt sbe st e

3. Bezpecfnost a 0chrana zdravi PFi PraCi .ueeeeueeeeeiiieeeccee ettt e e e e e s nree e e e

4. POZAINT OCRIANA .ottt

5. Ochrana elektrickyCh rozvodll ..........c.uiiiiieiiii ettt e r e e ra e e are e saraeens
5.1 PrOSTFOUI. ceiiiiiei e e e et nne e
I A 0ol o T - T - T o T I o1 U LY PSPPSR
5.3 UZEMINENT ettt ettt et e b e b ettt n e neennee

6. Zivotni prostiedi, lIkvidace 0dPadil.........ccciriiiiieiieeeeieiciee ettt ese s en s
6.1  PECE 0 ZIVOINT PrOSTIEAI .uviiiiiiiiie ettt ee e e et e e e et e e e e ar e e e e e araeeeensaeeens
(ST (o1 o ToTe T a=T s Yo o [oF-Tc 1V AR RN

7. ZAvAzNé NOIMY @ PFEAPISY wueriiiiiiiieiiiiiie ettt e et e e e et e e e e ete e e e e are e e e e eateeeesabaeeeenraeessnaeeeeennreeas

ST 1110 o |V USSP




Modernizace trati Plzen - DomaZlice - st. hranice SRN, 4. stavba, tisek DomaZlice (mimo) - stdtni hranice SRN

Technickd zprdva

1. VsSeobecna cast

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Charakter stavby:
Kraj:
Okres:

Katastralni Uzemi:

Zadavatel dokumentace:

Kontaktni adresa:
Zpracovatel dokumentace:
Hlavni inZzenyr projektu:

1.2 Zakladni technické
Zelezniéni trat:
Staniceni:

Nejvyssi tratova rychlost:

Zabrzdnd vzdalenost:
Trakce:

1.3 Vychozi podklady

Modernizace trati Plzer - Domazlice - st. hranice SRN, 4. stavba, Usek
Domazlice (mimo) - statni hranice SRN

Dokumentace pro Uzemni Fizeni - DUR

Dopravni liniovd stavba pro Zeleznici, cilem stavby je zkraceni jizdni
doby, zajisténi dostatecné kapacity infrastruktury

Plzerisky

DomaZlice

Babylon [600717], Ceskd Kubice [621366], Stary Spalenec [752746],
Horni Folmava [634565]

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.),
Dlazdénda 1003/7, 110 00 Praha 1,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.),
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, Praha 4,

IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Ing. Emil Spacek, autorizovany inZenyr v oboru dopravnich staveb

udaje

¢. 180 Plzen hl. n. — Ceskd Kubice — statni hranice, dle TTP &. 712A
km 174,360 (Pasecnice - obvod ZST Domazlice) (mimo) az 184,102
(Ceska Kubice st. hr. SRN)

80 - 100 km/h (s mistnim omezenim pod 80 km/h)

700 m

neni

e  Zvlastni technické podminky,

e Dostupna dokumentace stavajiciho zafizeni,

e Mistni Setfeni projektanta,

e Zaméreni a mapové podklady,

e Souvisejici legislativa v aktudlnim znéni,

e Technické normy a podminky v aktudlnim znéni,

e Smérnice ¢ 11/2006 SZDC, s.o. ,,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahéach celo-

statnich a regionalnich”, ¢.j.

13511/06-OP ze dne 30. 6. 2006,
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e Studie proveditelnosti: Modernizace trati Plzert — Domazlice — st. hranice (odevzdana 04/2015
zpracovana spole¢nosti SUDOP PRAHA a.s.),

e Zapis ze 105. zasedani Centralni komise Ministerstva dopravy konaného dne 14. 7. 2015 k pro-
jektim infrastruktury Zeleznic,

e Posuzovaci protokol &.j. 9323/2015-SZDC-SSZ-UT2-Pai ze dne 9.6.2015 Studie proveditelnosti:
Modernizace trati Plzeri — Domazlice — st. hranice,

e Schvalovaci protokol &.j. 41214/2015-SZDC-07 ze dne 8.10.2015 Studie proveditelnosti: Moder-
nizace trati Plzert — Domatlice — st. hranice.

1.4 Koordinace s jinymi stavbami

Modernizace trati Plzeri - Domatzlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nova trat Plzefi(mimo) - Stod (vcet-
né) ZP + PD + EIA SZDC s.0.

Modernizace trati Plzen - DomaZlice - st. hranice SRN, 2. stavba, Usek Plzeri(mimo) - Nyfany - Choté-
$ov (mimo) ZP + PD + EIA SZDC s.o.

Modernizace trati Plzeri - Domatlice - st. hranice SRN, 3. stavba, usek Stod (mimo) - Domazlice (véet-
né)
1.5 Stavajici stav

Jedna se o jednokolejnou neelektrizovanou trat tfidy C, ktera byla uvedena do provozu v roce 1861.
Tratova rychlost se pohybuje v rozmezi 80 - 100 km/h (s mistnimi omezenimi pod 80 km/h). Trat ne-
byla od doby svého vzniku zdsadné upravovana ani modernizovana. Ke zménam a modernizaci teh-
dejsiho zafizeni doslo pouze v oblasti zabezpecovaciho zafizeni a prenosovych systému.

1.5.1 Popis stavajiciho stavu zabezpecovaciho zafizeni

Usek Domailice (Paseénice) — Ceska Kubice

Usek je zabezpecen tratovym zabezpecovacim zafizenim typu automatické hradlo AH88a, které se
radi do 3. kategorie. Volnost Useku je sledovana pomoci pocitacli ndprav.

ZST Ceska Kubice

Stanice Ceskd Kubice je zabezpecena zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie, typu elektronické sta-
védlo ESA 11 ovladanym z mistniho pracovisté JOP. Zatizeni bylo uvedeno do provozu v roce 2008.

Ceska Kubice — statni hranice SRN

Usek je zabezpecen tratovym zabezpecovacim zafizenim typu hradlovy poloautoblok HPB, které se
radi do 2. kategorie.

Prejezdy

V predmétném Useku trati se nachazeji 4 Uroviové Zeleznicni prejezdy:

Km poloha Oznaceni Komunikace Typ Zatizeni Rok

176,206 P640 mistni 3SBI PzZ-K 2007
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Km poloha Oznaceni Komunikace Typ Zatizeni Rok

177,527 P641 ucelovd 3SBI PZZ-K 2007
180,097 P642 ucelovd 3SNI AZD 71 2012
180,640 P643 mistni 3SNI AZD 71 2012

1.6 Seznam feSenych provoznich soubori

PS 41-21-01 Pasetnice - Ceska Kubice, T2Z

PS 42-21-01 ZST Ceska Kubice, Gprava SZZ

PS 43-21-01 Ceskd Kubice - st. hranice SRN, TZZ
PS 44-21-01 DOZ, ERTMS/ETCS L2

2. Technické reseni

2.1 Navrh feSeni zabezpecovaciho zafizeni

Stavba bude zacinat za odboc¢nou vyhybkou ¢. 401 v km 174,375. V ramci stavby bude zachovano
tratové zabezpecovaci zafizeni v Useku Pasecnice — Ceska Kubice, budou provedeny nutné Gpravy
stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni ESA 11 s EIP panely v ZST Ceska Kubice. Bude zachovéno tratové
zabezpecovaci zatizeni v useku Ceska Kubice — st. hranice SRN, které bylo zfizeno stavbou ,Vybudo-
vani TZZ v Gseku Ceskd Kubice — Furth im Wald, trati Plzers — Ceskd Kubice (déle popsano v kap. 2.4).

Budou zfizena nova prejezdova zabezpecdovaci zafizeni s pozitivni signalizaci a celymi zavorami.

V celém Useku trati Plzert — Domatzlice — statni hranice bude zfizeno dalkové ovladani zabezpecovaci-
ho zafizeni se zakladnim ovladanim z CDP Praha. Pracovi$té PPV bude v ramci 2. stavby zfizeno v ZST
Domatlice.

Bude realizovan systém ETCS L2. Systém ETCS L2 bude v ramci 4. stavby vyprojektovan a bude pfipra-
vena nezbytna technologie tak, aby dalsi stavbou nebylo nutné do jiz vybudovaného zarizeni zasaho-
vat nebo jej demontovat. Spusténi systému ve 4. stavbé muZe byt realizovano aZz navazujici 3. stav-
bou (za predpokladu Ze 1. a 2. stavba jiZ budou v provozu). Soucasti stavby budou veskeré dodavky,
montaze a Upravy, které bude nutné provést na CDP Praha. Zakladni vybaveni CDP Praha pro 1. a 2.
stavbu bude zajisténo 2. stavbou. Pro cely usek trati Plzeri — DomaZlice — st. hranice SRN je uvazovano
s jednou radioblokovou centralou, kterd bude umisténa na CDP Praha.

Pfechodny stav provozu ETCS L2 mezi CR a SRN bude Feden tak, 7e balizové skupiny pro registraci
datového terminalu ETCS na vozidle do sité GSM-R SZDC a pro automaticky vstup do oblasti ETCS L2
jsou situovany na ¢eském Uzemi. Vstupni hranici pro vstup do oblasti ETCS L2 bude vjezdové navésti-
dlo S v ZST Ceska Kubice.

V tseku Domailice — Ceska Kubice — st. hranice SRN (3. a 4. stavba) je ve vyhledovém stavu po&itano
se smiSenym provozem draznich vozidel, tj. vybavenych a nevybavenych OBU ETCS. Stavajici zabrzd-
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na vzdalenost 700 m a tratova rychlost 100 km/h zlistane pro vozidla nevybavend mobilni ¢asti sys-
tému ETCS zachoviana.

Pokryti signdlem GSM-R ze zdkladnovych radiostanic pro Ucely ETCS L2 bude v rdmci 4. stavby zajis-
téno bez 100 % prekryti signdlu. Radiové planovani, které resi pokryti signalem GSM-R a rozmisténi
radiostanic BTS zpracovala a poskytla pro vSechny Ctyfi stavby spole¢nost SUDOP Praha, a.s. Podrob-
né feSeni je uvedeno v ¢dasti D.2 Sdélovaci zafizeni.

Zaokruhovani optickych kabell pro vyhradni provoz systému ETCS L2 bude v rdmci 4. stavby feSeno
pokladkou TK a OK v Useku DomaZzlice — Kdyné — Pocinovice v délce 24 km.

ZST Ceska Kubice byla v roce 2008 rekonstruovana. Bylo ziizeno vnéjsi nastupisté €. 1 a ndstupisté
C. 2, které je jednostranné s uroviiovym pfistupem pomoci centralniho pfechodu bez VZPK. Vyska
hrany nastupist ¢ini 550 mm nad TK.

Vystrainé zafizeni pro zabezpeceni centralniho piechodu pro cestujici v ZST Ceska Kubice nebude
realizovano. Dle vyjadreni VUZ, a.s. nebude s ohledem na rozsah zamyslenych Uprav stanice vyzado-
vano opétovné posouzeni z hlediska parametrl TSI souvisejicim s pohybem osob. Vyjadieni VUZ, a.s.
je pripojeno v priloze.

2.2  PS41-21-01 Pasecnice - Ceska Kubice, TZZ

Tratovy Usek Domazlice (odbo¢na vyh. ¢. 401) - Ceska Kubice je v sou¢asné dobé zabezpeéen TZZ 3.
kategorie automatickym hradlem AH88a. Toto zafizeni bude nadale ponechdno v ¢innosti.

V tratovém Useku dojde v ramci tohoto PS k rekonstrukci prejezdového zabezpelovaciho zafizeni
prejezd( P640 a P641 (popsdno v kap. 2.6). V ramci PS 44-21-01 DOZ, ERTMS/ETCS L2 dojde
k realizaci systému ETCS L2 (popsano v kap. 2.5). Volnost Gsek( na trati bude zjistovana pomoci podi-
tacl naprav. V predmétném Useku trati nebudou zfizovdna Zadna oddilova navéstidla.

Kabelové trasy v tratovych Usecich budou spole¢né pro sdélovaci a zabezpelovaci zafizeni. Vzdale-
nost kabelové ryhy od koleji bude provedena dle TNZ 37 5715. Bude dodrzena minimalni vzdalenost
kabelového zlabu 235 cm od osy prilehlé koleje. UloZeni ve volném terénu bude provedeno v kabelo-
vé ryze v hloubce 0,8 m s krytim 0,7 m. Kabely budou uloZeny v plastovém kabelovém Zlabu pod folii
modré barvy. Kabelové Zlaby budou z mechanicky odolného materialu, trasa bude pfi pokladani
chranéna proti moznému poskozeni stavebni mechanizaci. Pfi soubéhu silovych vedeni (kabely
pro napajeni prejezdd) s vedenim ZZ a SZ je nutné dodrzet vzdjemnou vzdalenost z hlediska elektric-
kého ovliviovani. Musi byt dbano toho, aby pfi pripadné havarii silového kabelu nebyly poskozeny
kabely pro zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni a toho, aby nemohla nastat jejich nahodnd zaména
(pti opravach apod.). V tomto pripadé je nutné kabely oddélit cihlou nebo oddélovaci prepazkou.

Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze hloubka dna podchodu bude mini-
malné 150 cm pod urovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanacni vrstvou. Podchody se zfidi
z trubek PVC tézké rady (pripadné ze silnych plastovych chranicek).

V misté krizeni kabelu se silni¢ni komunikaci na prejezdu bude kabel uloZzen v chranicce, ktera vyho-
vuje predpokladanému zatizeni. Pro kfizeni bude pouZito chranic¢ek z betonovych trub. Téleso chréni-
¢ek musi byt vyvedeno minimalné 0,5 m vné od kraje vozovky a zabetonovano. Hloubka dna precho-
du kabelové trasy pod silni¢ni komunikaci bude provedena tak, aby kryti bylo nejméné 1,2 m.




Modernizace trati Plzen - DomaZlice - st. hranice SRN, 4. stavba, tisek DomaZlice (mimo) - stdtni hranice SRN

Technickd zprdva

V mistech propustkll a mostll bude kabelova trasa vedena dle situace, mimo tento objekt
na pozemku drahy, ptipadné po objektu, kde bude uloZeni kabelll provedeno v samostatnych chra-
nickach.

Umisténi kabelovych tras musi byt v souladu s predpisem SZDC S4, TNZ 34 2609, TNZ 37 5715, CSN 73

6005 a v souladu s podminkami pfisluinych slozek SZDC, OR (SEE, SSZT, ST, SMT) a spravct podzem-
nich rada.

2.3 PS42-21-01 ZST Ceska Kubice, uprava SZZ

V ZST Ceskd Kubice dojde z diivodu pozadavku na zastaveni nékladnich vlakdi o délce 740 m
k prodlouzeni 3. koleje na odpovidajici uzitnou délku.

Na furthském zhlavi dojde k vysunuti vyhybky 11 a zfizeni nového odjezdového ndvéstidla L3a. In-
formace ohledné umisténi navéstidla, pouziti uvoliovaci rychlosti a vazby na systém ETCS jsou uve-
deny v kapitole 2.5.

Dopravni kolej mezi vyhybkou €. 9 a vyhybkou €. 11 (prodlouzeni plvodni koleje ¢. 3) bude oznacena
jako kolej €. 3a.

Prodlouzenim koleje ¢. 3 dojde i k prodlouzeni dopravni koleje ¢. 1 ve sméru Futh im Wald. Z tohoto
dlvodu bude na furthském zhlavi stanice u koleje ¢. 1 pred vyhybkou ¢. 11 zfizeno nové odjezdové
naveéstidlo L1a. Dopravni kolej €. 1 je nové rozdélena na koleje €. 1, 1a.

Z dlivodu pozadavku na zfizeni nového odjezdového navéstidla L1a dojde ke zméné oznaceni plvod-
nich odjezdovych navéstidel L1, L2 na navéstidla cestova. Ndvéstidla budou oznacena jako Lcl, Lc2a.

Ve stavajicim stavu jsou v ZST Ceska Kubice koleje €. 2a, 2b. Chybi tak kolej ¢. 2. Dopravni kolej €. 2a
bude preznacena na kolej ¢. 2 a dopravni kolej ¢. 2b bude preznacena na kolej ¢. 2a. Z nového ozna-
¢eni pak vyplyvd zména oznaceni ndvéstidel: cestové navéstidlo Lc2a bude oznaceno jako Lc2, ndvés-
tidlo Sc2b bude oznaceno jako Sc2a. Navéstidlo L2 bude oznaceno jako Lc2a.

Z diivodu prodlouzeni koleji €. 1, 3 smér Futh im Wald bude pred vyhybkou ¢. 9 zfizeno sefadovaci
naveéstidlo Se5 pro jizdu z koleje €. 3a na koleje €. 3, 5, 7. Pfed vyhybkou €. 10 bude zfizeno sefadova-
ci nadvéstidlo Se6 pro jizdu z koleje €. 1a na koleje €. 1, 2a.

Stdvajici sefadovaci navéstidla Se5 a Se6 budou preznacena na Se7 resp. Se8.

Z dlivodu posunu vyhybky 11 dojde zaroven k posunu sefadovacich navéstidel Se7, Se8, vjezdového
naveéstidla S, predvésti PrS, kolejového useku Ska, Skb smérem do trati. Stavajici odjezdova navéstidla
L3, L5 a L7 budou upravena na cestova navéstidla Lc3, Lc5 a Lc7.

Nova odjezdova naveéstidla L1a, L3a budou situovdna na nedostatecnou zabrzdnou vzddlenost.

Viditelnost nové zfizovanych proménnych navéstidel, v€etné neproménnych navéstidel pro ETCS
byla posuzovdna na mistnim Setreni. V dalSim stupni PD bude vzhledem k rozsahu Uprav a pfipadnym
zménam v navrzeném reseni nutné viditelnost navéstidel znovu posoudit. Bude svolana situacni ko-
mise pro ovéreni dohlednosti navéstidel.

Nové zfizend naveéstidla budou stozarové konstrukce. Situovani navéstidel bude zavislé na osovych
vzdalenostech. U svételnych naveéstidel, ktera budou jakymkoliv zplsobem upravovéna, je uvazovano
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s jejich vyménou za nova z davodu jistého poskozeni stavajicich dilil navéstidel napf. pfi doplhovani
svételnych moduld.

Z dlivodu zmény konfigurace stanice dojde k Upravé stavajicich Usekl pocita¢l naprav a doplnéni
novych ¢idel poditac naprav. Kolovy senzor pocitace naprav se montuje vidy na vnitfni stranu kolej-
nice. V pfimé koleji, pfechodnicich oblouk(l apod. se senzor montuje vidy na stranu, kterad vykazuje
mensi ojeti vnitfni hrany hlavy kolejnice. V obloucich se senzor montuje vzdy na kolejnici na vnitini
strané oblouku.

VySe popsana zména vyvola nutné Upravy elektronického stavédla ESA 11 s panely EIP. Z dGvodu
zajisténi kompatibility budou provedeny rozsahlé dpravy HW a SW vybaveni. Dale bude nutné pro-
vést Upravu ASW SZZ Ceskd Kubice a Gpravu ASW na CDP Praha.

Z dlivodu nedostate¢nych kabelovych rezerv bude k upravovanym ndvéstidldm Lcl, Lc2a, Lc3, Lc5,
Lc7, PIS, S, Se7, Se8 a nové dopliovanym ndvéstidlim L1a, L3a, Se5, Se6 a dalsim venkovnim prvkdm
(nova ¢idla pocitacli naprav) poloZena nova kabelizace.

Nové zfizované kabely budou parované plnéné s primérem zil 1 mm. Z dlivodu planované elektrizace
trati budou nové polozené kabely v provedeni TCEKPFLEZE. Pro zajisténi datové komunikace mezi
decentralizovanou vystroji SZZ a pocitacli ndprav bude ddle pouzita optickd kabelizace doddna v ram-
ci PS sdélovaciho zafizeni. Kabely pro SZZ budou uloZeny v jednom vykopu spole¢né s kabely pro sdé-
lovaci zafizeni.

UPOZORNENI PROJEKTANTA

Stavajici kabelizace zabezpecovaciho zafizeni, ktera nebude stavbou dotfena, neni v provedeni
TCEKPFLEZE a pro pirechod na elektrizaci neni pfipravena. Projektant na tuto skute¢nost upozornil
zastupce investora na profesnich poradach.

Kabely mezi navéstidly a stavédlovou Ustfednou a mezi Cidly pocitacli naprav a stavédlovou Ustred-
nou budou na vstupu do stavédlové Ustfedny vybaveny prepé&tovymi ochranami.

Kabely pro SZZ budou uloZeny v jednom vykopu spolecné s kabely pro sdélovaci zatizeni.

Hloubka vykopu pro poklddanou kabelizaci bude realizovéna dle predpisu SZDC S4. V mistech, kde
dochazi k soubéhtim kabell s kolejemi, musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho kabelového
Zlabu 2,2 m od osy prilehlé koleje. Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze
hloubka dna podchodu bude minimalné 150 cm pod drovni TK, aby cely podchod byl umistén pod
sanacni vrstvou. Podchody se zfidi z trubek PVC tézké rady. Kabelové Zlaby budou z mechanicky
odolného materialu a jejich ukladani bude feseno dle CSN 73 6005. Trasy budou p¥i pokladani chra-
nény proti moznému jejich ohroZeni stavebni mechanizaci a bude vyhovéno podminkdm TKP. Pro
realizaci kabelovych tras bude provedeno veskeré kaceni v potrebném rozsahu vcetné rekultivace

pady.

2.4 PS43-21-01 Ceska Kubice - st.hr. CR/SRN, TZ2Z

Tratovy Usek Ceska Kubice — Furth im Wald bude pfi realizaci 4. stavby zabezpeéen TZZ 3. kategorie,
které bude vybudovano v ramci stavby ,,Vybudovani TZZ v Gseku Ceska Kubice — Furth im Wald, trati
Plzeri — Ceska Kubice.
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Dle sdéleni zastupce investora je TZZ v iseku Ceskd Kubice — Furth im Wald, trati Plzers — Ceskd Kubi-
ce realizovano, ale neni spusténo. Kone¢né feseni TZZ v tiseku Ceskd Kubice — Furth im Wald bude
vyreSeno v dalSim stupni PD.

V tratovém Useku dojde v ramci tohoto PS k rekonstrukci prejezdového zabezpelovaciho zafizeni
prejezdl P642 a P643 (popsano v kap. 2.6). V ramci PS 44-21-01 DOZ, ERTMS/ETCS L2 dojde
k realizaci systému ETCS, konkrétné ¢asti useku pro automaticky vstup do oblasti ETCS L2 ze SRN
(popsano v kap. 2.5).

Podminky pro ziizovani kabelovych tras jsou stejné jako v tratovém Useku Paseénice — Ceskd Kubice.
Veskera kabelizace bude ukonéena na Urovni st. hranice v dostatecné dimenzovaném rozvadéci.

2.5 PS44-21-01 DOZ, ERTMS/ETCS L2

Vychozi stav v oblasti DOZ a ETCS na trati Plzet — DomaZlice — st. hranice SRN bude realizovan
2. stavbou Plzen — DomaZzlice. V ramci 2. stavby budou na CDP Praha zfizeny skriné DOZ, RBC, zajisté-
ny vSechny potifebné prenosové cesty, vybaven fidici sal a zfizeno a pfipojeno pracovisté PPV
v ZST Domazlice. Na tomto PPV musi byt k dispozici viechny indikace systému ETCS a musi byt umoz-
néno plné ovladani ETCS.

V rdmci 4. stavby bude provddéno pouze doplnéni a Upravy systémU. Predmétem tohoto PS bude
tedy zejména potrebné doplnéni dispecerského pracovisté na CDP Praha.

Pro umoznéni dalkového ovladani bude ve stavédlové Ustiedné v ZST Ceska Kubice zfizena skfifi DOZ
vcetné napojeni na elektronické stavédlo. Pfenosova cesta na CDP Praha bude zajiSténa po optickych
trasach SZDC.

V rdmci tohoto PS budou na CDP Praha doplnény potfebné monitory a pocitace JOP pro pfedmétny
usek stavby. Ddle bude na CDP doplnéna a upravena pfislusnd skfin DOZ, vnitfni kabelizace a softwa-
re DOZ. Bude upravena a doplnéna a upravena pfislusna skfin RBC, do software budou doplnény
vsechny jizdni cesty z oblasti 4. stavby a bude provedeno softwarové navazani na jiz realizovanou
¢ast software z 1. 2. a 3. stavby. Pro spravnou ¢innost systému ETCS budou dodany a namontovany
vsechny balizy a lokaliza¢ni znacky ETCS.

V souvislosti s centralnim prechodem bez VZPK nebude mozné v ZST Ceskd Kubice doplnit funkciona-
litu ASVC - viz SZDC TS 1/2010-Z Technické specifikace systémdi, zafizeni a vyrobk(. Automatické sta-
véni vlakovych cest., ¢lanek 9.1.

2.5.1 ZST Ceska Kubice

Ve sméru na Furth im Wald bude u prodlouZené 3. koleje zfizeno odjezdové navéstidlo L3a. Prodlou-
zenim koleje €. 3 dojde i k prodlouzeni dopravni koleje €. 1 ve sméru Futh im Wald. U koleje ¢. 1 bude
pred vyhybkou €. 11 zfizeno nové odjezdové ndvéstidlo L1a.

Navéstidla L1a, L3a budou umisténa 130 m pred nameznikem vyhybky 11, aby byl splnén pozadavek
na ochrannou drahu 75 — 100 m k mistu ohroZeni vlakové cesty s rychlosti vy3si nez 60 km/h,
pfi pouziti uvolfovaci rychlosti o hodnoté 20 km/h. Hodnota 100 m je nasobena koeficientem 1,3
za kazdych dosazenych 5 %o klesajiciho sklonu koleje.
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Stdvaijici navéstidlo S3 na domazlickém zhlavi je situovano v dostatecné vzdalenosti od mista ohroze-
ni vlakové cesty (nameznik vyhybky 1), coZz umoznuje pro dojezd k navéstidlu S3 pod dohledem sys-
tému ETCS pouzit uvolfiovaci rychlost 20 km/h.

Z dGvodu prodlouZeni uzitné délky 3. koleje budou 20 m za ndmeznik vyhybky 1 resp. vyhybky 11
doplnéna cidla pocitace ndprav. Toto feSeni umozZni, aby mohl byt pfi zastavovani vlaku jedouciho
k navéstidlu S3 resp. L3a redlné vyuzit i Usek koleje mezi vyhybkou a navéstidlem v prislusSném sméru.
Zaroven dojde k rychlejsimu uvolnéni zhlavi a rozpadu vlakové cesty.

Uzitna délka koleje s doplnénim Cidel pocitac¢l naprav ¢ini:

e 923 mve sméru Furth im Wald (méreno mezi navéstidlem L3a a ¢idlem PB27),
e 886 mve sméru DomaZlice (méreno mezi navéstidlem S3 a Cidlem PB33).

Pro dojezd k navéstidlu Lc2a bude pouZita nulova uvoliovaci rychlost. Pro dojezd k navéstidlu Lc2,
Sc2a bude poufZita uvolfiovaci rychlosti 10 km/h. V ostatnich ptipadech bude pouzito nenulové uvol-
rovaci rychlosti 20 km/h.

2.5.2 TU Paseénice - Ceska Kubice

V tomto Useku dojde v rdmci projektovani systém ETCS L2 k doplnéni baliz BG P, které jsou ureny
pro rekalibraci polohy pocitané mobilni ¢asti ETCS. Volnost Usek( na trati bude zjistovana pomoci
pocitact naprav. V predmétném uUseku trati nebudou zfizovédna zadna oddilova navéstidla. Trat bude
vybavena pouze lokaliza¢nimi znackami ETCS a pocitaci ndprav. Délky jednotlivych tratovych oddild
odpovidaji délkam usekd pocitacli naprav.

2.5.3 TU Ceska Kubice - st. hranice SRN

Usek Ceskd Kubice — st. hranice SRN bude fe$en jako prechodny stav provozu ETCS L2 mezi CR a SRN
(do doby spusténi ETCS L2 na strané SRN). TU bude osazen balizovymi skupinami pro registraci dato-
vého terminalu ETCS na vozidle do sité GSM-R SZDC a pro automaticky vstup do oblasti ETCS L2. Bali-
zové skupiny jsou situovany na ceském uzemi. Vstupni hranici pro vstup do oblasti ETCS L2 bude
vjezdové ndvéstidlo S v 7st. Ceska Kubice.

2.6 Zelezniéni pFejezdy

V rdmci zpracovani PD byla provéfena moznost zruseni jednotlivych prejezdl. Ke zruseni byl navrzen
prejezd P642 v km 180,097, PZS 3SNI bez pozitivni signalizace a bez zavor. Navrh na zruseni prejezdu
byl zastupitelstvem obce Ceskd Kubice zamitnut. Vyjadieni obce Ceska Kubice ohledné zrudeni pre-
jezdu je pfipojeno v pfiloze.

U vSech prejezdli v predmétném uUseku je navrzena jejich rekonstrukce s ohledem na zatizeni komu-
nikace a rozsah jejiho vyuziti, s minimalizaci Uprav pfilehlych komunikaci.

Prejezdy budou nové zabezpecdeny svételnym prejezdovymi zabezpecovacimi zafizenimi s pozitivni
signalizaci a s celymi zavorami. Nova prejezdova zabezpecovaci zafizeni budou vyhradné elektronic-
kého typu.
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Prejezdy budou ovladany automaticky jizdou vlaku. Automatické ovladani prejezdd bude realizovano
pomoci pocitacli naprav. Kolejova Cidla pocitacl naprav vyhodnocujici prijezd Zelezni¢nich vozidel
prejezdem musi byt umisténa nejméné 5 metr( od okraje prevadéné komunikace.

Technologické casti PZS budou umistény v novych reléovych domcich. Umisténi RD bude v blizkosti
prejezdl, mimo rozhledové pole pro fidice nejpomalejsiho silni¢niho vozidla a pro rychlost drazniho
vozidla 10 km/h dle ¢l. 7.3.4 CSN 73 6380.

Releové domky budou schvaleného typu pro pouZiti na siti SZDC, v€etné vnitfni elektroinstalace
a osvétleni. V ptipadé, Ze bude RD spojen se zemi pevnymi zaklady, pak se jednd o budovu ve smyslu
katastralniho zakona (§ 2 pism. |] zakona ¢. 256/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist).

Diagnostika PZS bude feena dle technické specifikace SZDC TS 2/2007-Z ¢j. 32 729/07-OP.
U vsech prejezdl budou zfizeny nové venkovni telefonni objekty (VTO).

Skfiné jednotlivych vystraznikd budou umistény tak, aby jejich nejblizsi okraj byl vzdalen min. 0,5
a max. 2,0 m od vnéjsiho okraje zpevnéné ¢asti komunikace.

Napajeni prejezdl bude realizovano pripojkou z rozvodu NN, 3NPE 400/230V — TN-C v souladu s TKP
SZDC s.o. Pfipojka bude ukonéena v nové vybudovanych pilitovych rozvadééich u jednotlivych prejez-
d@ v provedeni a vybaveni dle standardu SEE a pozadavkil SZE. Vzhledem k realizaci trakéniho vedeni
samostatnou etapou a zavislosti na investi¢nim pocinu némecké strany neni uvazovano s napajenim
prejezdl z trakéniho vedeni.

Soucasti technologii prejezdl bude stejnosmérné napajeni z akumulatorové baterie, ktera pfi vypad-
ku napajeni z elektrické sité, zajisti ¢innost prejezdového zabezpefovaciho zafizeni po dobu 8 hodin.
Konkrétni typ a kapacita baterii bude uprfesnéna v ramci dalSiho stupné projektové dokumentace
a pouzitého PZS.

Vypocty délek priblizovacich Usek( a tabulky prejezdid jsou uvedeny v priloze technické zpravy.

2.6.1 Prejezd P640 v km 176,206 — DC1

Na prejezdu se navrhuje zfidit nové svételné prejezdové zabezpeclovaci zafizeni typu PZS 3ZBI, tzn.
s pozitivni signalizaci a dopliikovou vystrahou pomoci zdvorovych bieven. Zavorova brevna budou
prekryvat komunikaci v celé Sifce. Délka zavorovych breven bude 6,5 m. Zavory budou zfizeny
na vystrazniku ,,A” a ,,B“, vpravo ve sméru jizdy na prejezd. Ddle bude zfizen samostatny vystraznik
,C“. Na vystrazniku ,,B“ a ,,C” bude v souladu s vyhlaskou 577/2004 Sb. zfizena dalkové ovladana zvu-
kova signalizace pro nevidomé.

Stavebni Upravy pristupové cesty na nastupisté budou provedeny tak, aby nebylo mozné obchazeni
zavory.

Vnitfni vystroj elektronického typu prejezdu bude umisténa do nového reléového domku v misté
prejezdu. Reléovy domek bude situovan do mista stavajiciho reléového domku.
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Napadjeni prejezdu bude zajisténo samostatnou pfipojkou NN v obci Babylon.

2.6.2 Prejezd P641 v km 177,527 — DC2

Na prejezdu se navrhuje zfidit nové svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni typu PZS 3ZBI, tzn.
s pozitivni signalizaci a doplfikovou vystrahou pomoci zdvorovych breven. Zavorova brevna budou
prekryvat komunikaci v celé Sifce. Délka zavorovych bfeven bude 5 m. Zavory budou zfizeny
na vystrazniku ,A“ a , B“. Vystrazniky budou zfizeny vZdy vpravo ve sméru jizdy na prejezd.

Vnitini vystroj elektronického typu prejezdu bude umisténa do nového reléového domku v misté
prejezdu. Reléovy domek bude situovan do mista stavajiciho reléového domku.

Napajeni prejezdu bude zajisténo samostatnou pripojkou NN mezi prejezdem P640 a P641.

2.6.3 Prejezd P642 v km 180,097 — CS1

Na prejezdu se navrhuje zfidit nové svételné prejezdové zabezpeclovaci zafizeni typu PZS 3ZBI, tzn.
s pozitivni signalizaci a dopliikovou vystrahou pomoci zavorovych breven. Zavorova bfevna budou
prekryvat komunikaci v celé Sifce. Délka zavorovych brfeven bude 5 m. Zavory budou zfizeny
na vystrazniku ,,A” a ,,B“. Vystrazniky budou zfizeny vZdy vpravo ve sméru jizdy na pfejezd.

Vnitini vystroj elektronického typu prejezdu bude umisténa do nového reléového domku v misté
prejezdu. Reléovy domek bude situovan do mista stavajiciho reléového domku.

Napajeni prejezdu bude zajist&no samostatnou pripojkou NN z ZST Ceskd Kubice.

2.6.4 Prejezd P643 v km 180,640 — CS2

Na prejezdu se navrhuje zfidit nové svételné prejezdové zabezpelovaci zafizeni typu PZS 3ZBlI, tzn.
s pozitivni signalizaci a dopliikovou vystrahou pomoci zavorovych breven. Zavorova bfevna budou
prekryvat komunikaci v celé Sifce. Délka zavorovych brfeven bude 6 m. Zavory budou zfizeny
na vystrazniku ,,A” a ,,B“. Vystrazniky budou zfizeny vzdy vpravo ve sméru jizdy na prejezd.

V rdmci stavebnich Uprav prejezdu dojde k rozsifeni stavajici pozemni komunikace prevadéné pres
prejezd na $itku 5 m dle normy CSN 73 6380.

Vnitfni vystroj elektronického typu prejezdu bude umisténa do nového reléového domku v misté
prejezdu. Reléovy domek bude situovan do mista stavajiciho reléového domku.

Napajeni prejezdu bude zajisténo samostatnou pripojkou NN mezi pfejezdem P642 a P643.

3. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Prace na zabezpecovacich vedenich podle této dokumentace mohou Fidit a provadét pouze pracovni-
ci s predepsanou kvalifikaci, vzdélanim, odbornou praxi, Skolenimi a zdravotni zpUsobilosti.

Pri prdci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. To se tyka predevsim ohroZeni plynoucich z praci na elektrickych zafizenich, praci v kolejisti
a soubéhu praci na rtznych PS a SO.

Pracovisté musi byt zajisténo a vybaveno predepsanym zplsobem. Zhotovitel (zaméstnavatel) stavby
je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na mozna rizika
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ohroZeni zdravi a Zivota, ktery se tykaji vykonu prace dle odst. 1 § 101 zédkona ¢. 262/2006 Sb., zako-
nik prace. Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat uroven BOZP na pracovisti.

Zhotovitel je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi a pracovni podmin-
ky vhodnou organizaci BOZP. Zhotovitel je povinen pfijimat opatfeni k pfedchazeni rizik dle odst.
1 § 102 zékona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Vsechna bezpecnostni opatfeni musi odpovidat poZzadavkim legislativnich prfedpist, norem a jinych
zdvaznych predpist, ndvodim vyrobct, technologickym a pracovnim postuplm pripadné mistnim
bezpecénostnim predpisim, a také zavaznym dokumentlm a pozadavklm spravcl inZzenyrskych siti
a legislativnim predpistim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Ze-
leznic¢ni dopravou nebo s dopravou silniéni.

Prace na stavenisti mohou byt zahdjeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.
Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostifedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouZivany. Zaméstnavatel je povinen organizovat
praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti.
Na pracovistich, na kterych jsou vykondavany prace, pfi nichz mlze dojit k poskozeni zdravi je zamést-
navatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signdly nebo instrukce tykajici se BOZP.

PFi praci ve vyskach musi byt dbdno na radné zabezpeceni osob bezpecnostnimi pasy, pfipadné jinymi
prostfedky k tomu uréenymi.

Vykopy a zemni prace musi byt fadné zajistény opatfeny vhodnymi zabranami a oznaceny vhodnym
bezpecnostnim oznacenim.

Na pracovisti musi byt vidy k dispozici vhodné vybavena lékarna prvni pomoci doplnénd aktudinim
traumatologickym planem. Vsichni pracovnici musi byt sezndmeni s umisténim a dostupnosti Iékarny
a s pravidly prvni pomoci. Pracovisté musi byt predepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.
Vseobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

e Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

e Zdakon ¢. 309/2006 Sb., Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi prdci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢in-
nosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podmi-
nek bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci)

e Nafrizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky po-
skytovani OOPP, mycich, cisticich a dezinfekcnich prostredkd

e Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplsob organizace préce
a pracovnich postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy do-
pravnimi prostredky

e Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

e Nafrizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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e Nafrizeni vlady ¢. 101/2005 Sbh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni pro-
stredi

e Vyhlasky 50/1978 Sb. o odborné zplsobilosti v elektrotechnice
e SZDC Bp1 Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostredi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

PFi montdzi, provozu a Udrzbé sdélovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smér-
nice tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby
pracovisté bylo fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisim. Pfed nastoupe-
nim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor pfi préci.
Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi byt
jeden z nich povéren fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost prace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach bezpec-
nosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit
pracovniky na rizikové okolnosti.

Pti praci v dopravni kancelafri musi vsichni montéfi dbat pokynid zodpovédnych dopravnich pracovni-
ka.

Pfed uvedenim zabezpecovaciho zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost uzemnéni, jisténi
a dimenzovani vodicl.

Vsechna nebezpecnd mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O vy-
sledku pfislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu
a trvalého provozu se provede protokoldrni zdznam.

4. Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyZaduje zabezpeceni specidlni pozarni ochrany. Je vsak nutné, aby bé-
hem vystavby zlstala zachovéna prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
pozarni ochrany.

Stavba nebude pozarné nebezpecnym prostorem, pfipadny poZzar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prislusnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢. 133/1985 Sb. Pfi stavebnich a mon-
taznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatreni. Realizacni firma zajisti, Ze po dobu vystavby
nebude zvyseno nebezpecdi pozaru a budou dodrzovana hygienicka a bezpecnostni opatreni.

Pti montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technolo-
gie obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabeld
pfi vstupu do objektll a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl
do chranicek i rezervnich v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nut-
né provést rovnéz pri vstupu do budov.
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PFi provadéni stavby musi byt v zdavislosti na stupni jejiho provedeni splnény poZadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., o pozérni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technic-
kych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist v rozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatiZzeni uvedené oblasti, prostory se
zabezpecovacim zafizenim budou vybaveny systémem EZS s Cidly EPS.

5. Ochrana elektrickych rozvodu

5.1 Prostredi

Vnitfni prvky zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-1 ed. 2.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

5.2 Ochrana pri poruse

U Zivych ¢asti v mistnostech bude ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti provedena za-
branou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim
s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 a CSN 34 2600 ed. 2. Dvefe musi byt uza-
méeny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600 ed. 2.

Pro ochranu pied nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti plati pfisluina ustanoveni CSN 34 2600 ed. 2
a CSN 33 2000-4-41 ed. 3. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zp-
sobll ochran:

e Ochrana zemnénim v siti IT
e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/232V, 50Hz
e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TT

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni umis-
téného v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvysena tim,
Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

5.3 Uzemnéni

Budou poufzity kabely se stinénim, plasté kabelll budou uzemnény. Podrobny pldn uzemnéni bude
zpracovan v dalSim stupni projektové dokumentace.
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6. Zivotni prostiedi, likvidace odpadt

6.1

Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostredi predevsim tato vieo-

becné platna opatieni:

6.2

mechanismy pouzivané pri provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!)
a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka),

ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, redidel, ropnych pro-
duktd, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle eko-
logickych a bezpecénostnich zdsad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci,

po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit preby-
tecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho findlni dpravu povrchu,

predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.

Hospodareni s odpady

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
¢. 183/2001 Sh. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadil je provddéna podle programu odpadového hospodafstvi dle Vyhlasky MZP
¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategori-
zace odpadl nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulo-
Zeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

7. Zavazné normy a predpisy

SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

SZDC D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti

SZDC Bp1 Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC (CD) Z1 Predpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpecovacich zafizeni
SZDC (CD) Z2 Ptedpis pro obsluhu piejezdovych zabezpetovacich zafizeni

SZDC Zam1 Predpis o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni do-
pravy

SZDC Ob14 Predpis pro stanoveni organizace zabezpeéeni pozarni ochrany Spravy Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt
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e SZDC T200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provo-
zu

e (SN 33 4050 Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

e (SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e (SN 839061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné

e NV ¢.591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stave-
nistich

e NV ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

e NV . 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani ochrannych pra-
covnich prostredk, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd

e NV ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci

e NV . 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signal
e TNZ 375715 Silové kabelova vedeni celostatnich drah

e Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

e Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urcée-
nych technickych zafizeni a jejich konkretizace

8. Prilohy

e Tabulka pfejezdu P640
e Tabulka prejezdu P641
e Tabulka prejezdu P642
e Tabulka pfejezdu P643
e \lyjadreni VUZ, a.s. ohledné zabezpeceni uroviiového prechodu pro cestujici

e Vyjadreni obce Ceskd Kubice ohledné zruseni prejezdu P642

Technickou zprdvu zpracoval: Ing. Stanislav Ryznar
tel: +420 725 558 963

e-mail: stanislav.ryznar @sagasta.cz
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ZAKLADNI UDAJE

Trat’: Domazlice - Cesk4 Kubice Prejezd v km: 176,206 skut.
DRUH: PZS 37ZBI Zavory: celé Oznacdeni: DC1
Komunikace: D1 (mistni komunikace) Rozhodujici uzivatelé: |Vozid1a
d, (m): 15,60 [t (s): 0,00 |[t, (s): 10,00 [t, (s): 27,07 |V (km/h): 5,00 [o(®) 128,30
dy (m): 37,60 t,; (s): 6,00 |t, (s): - |t (s): 27,07 |V, (km/h): 20,00 [B1(°) 129,00
d; (m): 37,60 |ty (s): 3,00 [ty (s): -t (s): 1,00 |a (m.s?): 1,30 [B2(°) 116,50
d, (m): 22,00 |t (s): 47,07 [ty (s): 10,00 [ty (5): - S,(m) 571
o Zabl:Zd . km Mezni doba anulace Kriticka doba
kolej &islo na | d,(m)| smér | okraje
vzdal. prejezdul’e "(s) [ty (s) [ toe (o) Lo [te ) Jte() [t (9 Jtus ©5)
TK 700 740 | lichy |176,203
sudy |176,209
zabrzd km Mezni doba anulace Mezni vystrazna doba
kolej ¢islo na |d,(m)| smér | okraje
vzdal. prejezdu| tea (8) | ta () | tas(s) | Lz (m) ] ty; (S) | tary (S) | taas (S)| g2 (S) | tapz (S) | tasas (8)
POZITIVNI SIGNAL
Volné tiseky vzdy

Piedepsana poloha vyhybek a navéstidel

Useky

kromé

nemusi byt volné pri

SIGNAL "VOLNO" ZVUKOVE SIGNALIZACE PRO NEVIDOME

Volné uiseky vzdy

Pi‘edepsana poloha vyhybek a navéstidel

Useky

kromé

nemusi byt volné pii




|Trat’: Domazlice - Ceska Kubice PREJEZD km: 176,206
VYSTRAHA
. . dovolena rychlost p¥i jizdé na . pii
i - ici L L .
oznadeni jizda od mz,l:)(i::lc' pitejezd vt (km/h) (zména od | L, (m) ps ps ZACY tzy (5) tavs t, (s) | ty(s) [volném| pozn
na VyhybRy nav., od km) (m) km © useku
DC1-1 TK - 100 1308 | 1397,1| 174,806 3 0
DC1-2 K - 100 1308 | 1326,1| 177,535
PFi obsazeni kolejovych useki (projeti navéstidla):
ZVUKOVA VYSTRAHA
Zvukova vystraha neni na vystraznicich: C
Zvukova vystraha se vypne na vystraznicich: A B
po sklopeni zavor: A B
POZNAMKY

Sestavil:
Datum:

Ing. Stanislav Ryznar

30.11.2018




ZAKLADNI UDAJE

Trat’: Domazlice - Cesk4 Kubice Prejezd v km: 177,527 skut.
DRUH: PZS 37ZBI Zavory: celé Oznacdeni: DC2
Komunikace: U (lesni komunikace) Rozhodujici uzivatelé: |Vozid1a
d, (m): 11,3 |t (s): 5,0 |t,(s): 10,0 |t, (s): 24,0 |V, (km/h): 5.0 o (®) 90,0
d (m): 33,3 |ty (s): 6,0 |ty (s): - |tu(s): 24,0 |V, (km/h): 20,0 [B1(°) 90,0
dy (m): 33,3 |ty (5): 3,0 |ty (s): - t. (s): 1,0 |a (m.s'z): 1,3 |B2(°) 90,0
d, (m): 22,0 |tL(s): 44,0 |ty(s): 10,0 [t ()2 - S,(m) 34
L Zabl:Zd km Mezni doba anulace Kriticka doba
kolej &islo na | d,(m)| smér | okraje
vzdal. prejezdul’e "(s) [ty (s) [ toe (o) Lo [te ) Jte() [t (9 Jtus ©5)
TK 700 740 lichy | 177,525
zabrzd km Mezni doba anulace Mezni vystrazna doba
kolej ¢islo na |d,(m)| smér | okraje
vzdal. prejezdul| tea (8) | ta (8) | tas () [ Lz (m)| tyy (S) | targ (S) | tamas (8)] taz (S) | taiz (8) [ taias ()
1K 700 740 sudy | 177,529
2K 700 740 sudy | 177,529
3K 700 740 sudy | 177,529
5K 700 740 sudy | 177,529
7K 700 740 sudy | 177,529
POZITIVNI SIGNAL
Volné tiseky vzdy

Piedepsana poloha vyhybek a navéstidel

Useky

kromé

nemusi byt volné pri

SIGNAL "VOLNO" ZVUKOVE SIGNALIZACE PRO NEVIDOME

Volné uiseky vzdy

Pi‘edepsana poloha vyhybek a navéstidel

Useky

kromé

nemusi byt volné pii




|Trat: Domazlice - Ceskd Kubice PREJEZD km: 177,527 |
VYSTRAHA
dovolena rychlost p¥i jizdé na . pii
ji - jici L L, zac. t
oznadeni jizda od mz,l:)(i::lc' piejezd vt (km/h) (zména od | L, (m) ps "skz v tzv &) | 25 |ty (5) | tus(s) |volném | pozn
na vyhybKy név., od km) (m) m (S) useku
DC2-1 TK 100 1222 | 1327,3| 176,198 3 0
DC2-2 S1 100 1222 | 1251,3| 178,780 | 1,00 0
DC2-3 S2 50, (178,625) 100 1159 | 1326,3| 178,855 | 12,00 0
DC2-4 S3, S5, S7 50, (178,625) 100 1159 1202,3 | 178,731 3,00 0
Set 40 488 941 178,470 40 40
PFi obsazeni kolejovych useki (projeti navéstidla):
ZVUKOVA VYSTRAHA
Zvukova vystraha neni na vystraznicich:
Zvukova vystraha se vypne na vystraznicich: A B
po sklopeni zavor: A B
POZNAMKY

Sestavil:
Datum:

Ing. Stanislav Ryznar

30.11.2018



ZAKLADNI UDAJE

Trat’: Ceské Kubice - Furth im Wald Piejezd v km: 180,097 skut.
DRUH: PZS 37ZBI Zavory: celé Oznacdeni: CS1
Komunikace: U (polni komunikace) Rozhodujici uzivatelé: |Vozid1a
d, (m): 12,2 |t (s): 49 |t, (s): 10,0 |t, (s): 24,6 |V (km/h): 5.0 o (®) 84,8
d (m): 342 |ty (s): 6,0 |ty (s): - |ty (s): 24,6 |V, (km/h): 20,0 [B1(°) 82,8
dy (m): 34,2 |ty, (s): 3,0 |ty (s): - t. (s): 1,0 |a (m.s'z): 1,3 |B2(°) 83,7
d; (m): 22,0 [t (s): 44,6 |ty(s): 10,0 |t (s): - Sp(m) 35
o Zabl:Zd . km Mezni doba anulace Kriticka doba
kolej ¢islo na d, (m) | smér | okraje
vzdal. prcjezduly o [ ta(s) [ty @ [Lom [tet) Jte(s) [t (® Jtis
1K 700 740 | lichy | 180,095
2K 700 740 | lichy |180,095
3K 700 740 | lichy | 180,095
5K 700 740 | lichy |180,095
7K 700 740 | lichy | 180,095
zabrzd km Mezni doba anulace Mezni vystrazna doba
kolej ¢islo na |d,(m)| smér | okraje
vzdal. prejezdu| tea (8) | ta () | tas(s) | Lz (m) ] ty; (S) | tary (S) | taas (S)| g2 (S) | tapz (S) | tasas (8)
TK 700 740 sudy | 180,099
POZITIVNI SIGNAL
Volné tiseky vzdy

Piedepsana poloha vyhybek a navéstidel

Useky

kromé

nemusi byt volné pri

SIGNAL "VOLNO" ZVUKOVE SIGNALIZACE PRO NEVIDOME

Volné uiseky vzdy

Pi‘edepsana poloha vyhybek a navéstidel

Useky

kromé

nemusi byt volné pii




|Trat’: Ceska Kubice - Furth im Wald PREJEZD km: 180,097
VYSTRAHA
dovolena rychlost pii jizdé na . pFi
i - jici . . L L, zat.v t
oznateni|! izda od roz};loil::m piejezd vt (km/h) (zména od | L, (m) ps psk toy () | Y5 |ty (8) | tus(s) [voIném | pozn
na VyhybRy nav., od km) (m) m ©) useku
CS1-1 L1a 10+ 100 1239 | 1324,2 | 178,771 3 0 29 29
CS1-1 Lc 100 1239 | 13242 | 178771 3 0 22 22
cs1-2 L1a 10- 50 (179,860) 100 737 | 9502 | 179,145 15 15 21 21
CS1-2 Lc2a 50 (179,860) 100 737 9502 | 179,145 15 15 7 7
CS1-3 L3a 50()60 (179,860) 100 773 | 12342 | 178,861 33 33 24 24
CS1-3 Lc3 - 50 (179,649) 60 (179,860) 100 773 | 12342 | 178,861 33 33
CS1-4 Lc5, Le7 - 50 (179,649) 60 (179,860) 100 773 | 1198,2 | 178,861 30 30 4 4
CS1-5 st-hr. - 100 1239 | 18932 [ 178,897 23 23
Se6 - 40 495 135 | 179,960 33 33
PFi obsazeni kolejovych useki (projeti navéstidla):
P —
ZVUKOVA VYSTRAHA
Zvukova vystraha neni na vystraznicich:
Zvukova vystraha se vypne na vystraznicich: A B
po sklopeni zavor: A B
POZNAMKY

Sestavil:
Datum:

Ing. Stanislav Ryznar

30.11.2018




ZAKLADNI UDAJE

Trat’: Ceské Kubice - Furth im Wald Piejezd v km: 180,640 skut.
DRUH: PZS 37ZBI Zavory: celé Oznacdeni: CS2
Komunikace: D2 (mistni komunikace) Rozhodujici uzivatelé: |Vozid1a
d, (m): 12,2 |t (s): 4,8 |t, (s): 10,0 |t, (s): 24,6 |V (km/h): 50 |ou(®) 87,9
d (m): 342 |ty (s): 6,0 |ty (s): - |ty (s): 24,6 |V, (km/h): 20,0 [B1(°) 88,2
dz (m): 34,2 |ty (s): 3,0 |ty (s): - t. (s): 1,0 |a (m.s'z): 1,3 |B2(°) 89,2
d; (m): 22,0 [t (s): 44,6 |ty(s): 10,0 [t ()2 - S, (m)
o Zabl:Zd . km Mezni doba anulace Kriticka doba
kolej &islo na | d,(m)| smér | okraje
vzdal. prejezdul’e "(s) [ty (s) [ toe (o) Lo [te ) Jte() [t (9 Jtus ©5)
1K 700 740 | lichy |180,637
1aK 700 740 | lichy |180,637
3aK 700 740 | lichy |180,637
zabrzd km Mezni doba anulace Mezni vystrazna doba
kolej ¢islo na |d,(m)| smér | okraje
vzdal. prejezdu| tea (8) | ta () | tas(s) | Lz (m) ] ty; (S) | tary (S) | taas (S)| g2 (S) | tapz (S) | tasas (8)
TK 700 740 | sudy | 180,643
POZITIVNI SIGNAL
Volné tiseky vzdy

Piedepsana poloha vyhybek a navéstidel

Useky

kromé

nemusi byt volné pri

SIGNAL "VOLNO" ZVUKOVE SIGNALIZACE PRO NEVIDOME

Volné uiseky vzdy

Pi‘edepsana poloha vyhybek a navéstidel

Useky

kromé

nemusi byt volné pii




[Trat:

Ceské Kubice - Furth im Wald

PREJEZD km: 180,640
VYSTRAHA
dovolena rychlost pii jizdé na . pii
ji - jici L L, zac. t,
oznadeni jizda od roz};loil::m piejezd vt (km/h) (zména od | L, (m) ps "skz v tov &) | 25 |t (5) | tus(s) |volném | pozn
na VyhybRy nav., od km) (m) m ©) tiseku
CS2-1 L1a 10+ 100 1240 | 1867,4 | 178,771 22 22 10 10
CS2-2 Let 100 1240 | 1867,4 | 178,771 22 22 2 2
CS2-3 L1a 10- 50 (179,860) 100 1009 | 11284 | 179,510 8 0 2
CS2-4 L3a 50()60 (179,860) 100 1045 | 1151,4 | 179,487 7 0 4
CS2-5 sthr. 100 1240 | 1350,4 | 181,992 3
PFi obsazeni kolejovych usekl (projeti navéstidla):
ZVUKOVA VYSTRAHA
Zvukova vystraha neni na vystraznicich:
Zvukova vystraha se vypne na vystraznicich: A B
po sklopeni zavor: A B
POZNAMKY

Sestavil:
Datum:

Ing. Stanislav Ryznar

30.11.2018




