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01 | SE ZAPRACOVANYMI PRIPOMINKAMI ODBORU SZDC, s.0. 11/2018 %maow
REVIZE POPIS DATUM PODPIS
OBJEDNATEL

SPRAVA ZELEZNICN{ DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE
DLAZDENA 1003/7, 110 00 PRAHA 1

S/DC

Spréva Zelezninl dopravni cesty
STAVEBN{ SPRAVA ZAPAD, SOKOLOVSKA 1955/278, 190 00 PRAHA 9
JTSK B
SAGASTA s.r.o. SN CiSLO SOUPRAVY .
SDLO: NOVODVORSKA 1010/14, 142 00 PRAHA 4 /) SAGASTA
1¢: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555 N——
ODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA HIP .
ING. EMIL EPACEE% BC. ALAN MULLER Bc. MARTINA MAIXNERQVA ING. EMIL SPACEK
PODPIS PODPIS PODPIS /fainerovw PODPIS A %
OBAT /" JIODERNIZACE TRATI PLZEN - DOMAZLICE ST. HRANICE RN, /] [ iz S
4. STAVBA, USEK DOMAZLICE (MIMO) - ST. HRANICE SRN EA%E?TTCE)NTACE PD
SO 42-10-01 ZST Ceska Kubice, zelezni¢ni svréek -
A Lo . Y DATUM 11/2017
SO 43-10-01 Ceska Kubice - st.hr. CR/SRN, Zelezni¢ni svrsek SOCET FORMATO -
NAZEV PRILOHY CAsT CISLO PRILOHY

VYKAZ VYMER

E.1 5a

DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, CI JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA s.r.0.




ROZPOCET

STAVBA: ,Modernizace trati Plzen-Domazlice-statni hranice SRN 4. stavba,
usek Domazlice (mimo) — statni hranice SRN“ .
(mimo) — statni hranice SRN" _ CELKEM: 0 K&
SO/PS: SO 42-10-01 ZST Ceska Kubice, zelezniéni svrsek
SO 43-10-01 Ceska Kubice, Zeleznicni svr§ek
MAJETEK: S7DC s.0. CISLO STAVBY:
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: Ptipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Bc. Alan Miiller SAGASTA, s.r.0. DATUM ZPRACOVANi:  30.11.2017
PORADOVE CENOVA CENA
GiSLO POLOZKY KOD POLOZKY SOUSTAVA NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVI [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
Dil: 15 Poplatky za likvidaci odpadi:
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU
1 15140 NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC T 32,000

OBJEKTU, ZAKLADU TV

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU
2 15150 NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z T 2 083,803
KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI)

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU
3 15210 NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 ZELEZNIEN{ T 319,680
PRAZCE BETONOVE

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU
4 15250 NEKONTAMINOVANYCH - 17 02 03 POLYETYLENOVE T 0,442
PODLOZKY (ZEL. SVRSEK)

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU
5 15260 NEKONTAMINOVANYCH - 07 02 99 PRYZOVE T 0,800
PODLOZKY (ZEL. SVRSEK)

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH -

6 15510 17 05 07* LOKALNE ZNECISTENY STERK A ZEMINA Z T 68,000
KOLEJISTE - (VYHYBKY)
Dil: 51 Kolejové loze:
KOLEJOVE LOZE - ZRIZENi Z KAMENIVA HRUBEHO
7 512550 DRCENEHO (STERK) M3 8 055,528
KOLEJOVE LOZE - ZRIZENI Z KAMENIVA HRUBEHO
8 512560 REGYKLOVANEHO M3 2 406,197
Dil: 52 Kolej:
KOLEJ 60 E2 DLOUHE PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVA,
9 524352 PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP. PRUZNE M 2 688,000
KOLEJ 60 E2 DLOUHE PASY TEPELNE OPRACOVANE,
10 527352 ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. M 1.802,000
BEZPODKLADNICOVY, UP. PR - UZNE
Dil: 53 Vyhybky a vyhybové konstrukce:
11 533273 149 1:9-300, PR. BET., UP. PRUZNE KUS 2,000
Dil: 54 Upravy drazniho svrsku:
SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA
12 S42121 PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,05 M M 200,000
13 545112 g\F/)é‘FJK#EOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 60 E2, R 65 KUS 75,000
14 545210 SVAR PRECHODOVY (PRECHODOVA KOLEJNICE) 49 KUS 4,000
E1/60 E2
15 549111 OTSKP 2017 M 107,000
16 549220 PRAZCOVA KOTVA VE STAVAJICI KOLEJI KUS 55,000
17 549311 ZRUSENI A ZNOVUZRIZENI BEZSTYKOVE KOLEJE NA M 325,000

NEDEMONTOVANYCH USECICH V KOLEJI

18 549510 REZANI KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 26,000

ANTIKOROZNI PROVEDENI UPEVNOVADEL A JINEHO

9 921930 DROBNEHO KOLEJIVA M 15,000
Dil: 92 Dopliiujici konstrukce a prace na Zeleznici:
ZAJISTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) NA SLOUPU
20 923931 TRAKCNIHO STOZARU KUS 115,000
Dil: 965 Bourani, odstranéni a demontaze na zeleznici:
21 965010 QOdstranéni kolejového loZe a dréznich stezek m3 4 412,800
20 965021 Solgzgsgem kolejového loze a draznich stezek - odvoz na ma.km 1147,300
23 965023 ?ei?/:;r;?n| kolejového loze a draznich stezek - odvoz na m3.km 87 196,900
24 965090 %i?$§£6n| kolejového loze a draznich stezek - doprava ma.km 29 830,500
Demontaz koleje na betonovych prazcich do kolejovych
25 965112 poli s odvozem na montazni zékladnu bez nasledného m 3 028,000
rozebrani
Demontaz koleje na betonovych prazcich do kolejovych
26 965113 poli s odvozem na montézni zakladnu s naslednym m 757,000
rozebranim
Demontaz koleje na betonovych prazcich - odvoz
27 965116 rozebranych soucasti (z mista demontéze nebo z montaz - t.km 5 568,600

ni zakladny) k likvidaci




