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DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9

S A G A S T A  s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4

IČ: 045 98 555             DIČ: CZ045 98 555

4. STAVBA, ÚSEK  DOMAŽLICE (MIMO) - ST. HRANICE SRN 
MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE ST. HRANICE SRN,

VÝKAZ VÝMĚR

PODPIS

ING. EMIL ŠPAČEK

PODPIS

BC. ALAN MÜLLER

PODPIS

Bc. MARTINA MAIXNEROVÁ

PODPIS

ING. EMIL ŠPAČEK

SO 43-10-01 Česká Kubice - st.hr. ČR/SRN, železniční svršek
SO 42-10-01 ŽST Česká Kubice, železniční svršek

SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI ODBORŮ SŽDC, s.o. 11/2018



STAVBA:

SO/PS: SO 42-10-01
SO 43-10-01

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Bc. Alan Müller DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Díl: 15 Poplatky za likvidaci odpadů:

1 15140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 32,000

2 15150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 2 083,803

3 15210
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE BETONOVÉ

T 319,680

4 15250
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 0,442

5 15260
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 0,800

6 15510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 
17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z 
KOLEJIŠTĚ -  (VÝHYBKY)

T 68,000

Díl: 51 Kolejové lože:

7 512550
KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO 
DRCENÉHO (ŠTĚRK)

M3 8 055,528

8 512560
KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO 
RECYKLOVANÉHO

M3 2 406,197

Díl: 52 Kolej:

9 524352
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, 
PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M 2 688,000

10 527352
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, 
ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PR - UŽNÉ

M 1 802,000

Díl: 53 Výhybky a výhybové konstrukce:
11 533273 J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2,000
Díl: 54 Úpravy drážního svršku:

12 542121
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA 
PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M

M 200,000

13 545112
SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 
SPOJITĚ

KUS 75,000

14 545210
SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 
E1/60 E2

KUS 4,000

15 549111 OTSKP 2017 M 107,000
16 549220 PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI KUS 55,000

17 549311
ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA 
NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI

M 325,000

18 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 26,000

19 921930
ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO 
DROBNÉHO KOLEJIVA 

M 15,000

Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce na železnici:

20 923931
ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU 
TRAKČNÍHO STOŽÁRU 

KUS 115,000

Díl: 965 Bourání, odstranění a demontáže na železnici:
21 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 4 412,800

22 965021
Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na 
skládku

m3.km 1 147,300

23 965023
Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na 
recyklaci

m3.km 87 196,900

24 965090
Odstranění kolejového lože a drážních stezek - doprava 
výsivek

m3.km 29 830,500

25 965112
Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových 
polí s odvozem na montážní základnu bez následného 
rozebrání

m 3 028,000

26 965113
Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových 
polí s odvozem na montážní základnu s následným  
rozebráním

m 757,000

27 965116
Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz 
rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - 
ní základny) k likvidaci

t.km 5 568,600

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

SAGASTA, s.r.o. 30.11.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

ČÍSLO STAVBY:

ROZPOČET
„Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN 4. stavba, 
úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“

CELKEM: 0 Kč
ŽST Česká Kubice, železniční svršek
Česká Kubice, železniční svršek


