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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Modernizace trati Plze ň-Domažlice-státní hranice SRN, 4. stavba, 
úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN 

ISPROFIN/ISPROFOND: 5323520024 

Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace (DÚR) 

Katastrální území: Babylon 

Obec:  Babylon 

Kraj:  Plzeňský 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Zhotovitel dokumentace:  SAGASTA, s.r.o.  
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

Část dokumentace: E.1.2 Nástupiště  
SO 41-14-01 Zast. Babylon, nástupiště 

Odpovědný projektant: Ing. Emil Špaček  
 autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0008279 
 tel. 603 775 232  
 e-mail: emil.spacek@sagasta.cz 

 

 

2. ROZSAH ŘEŠENÍ 

Předmětem řešení objektu nástupiště v zast. Babylon je rekonstrukce nástupištní 
konstrukce včetně vybudování plochy pro přístřešek a zřízení nových přístupů k nástupišti od 
přilehlé místní komunikace. Součástí je rovněž nástupištní mobiliář. Cílem je zajištění bezbariérové 
zastávky v souladu s platnou legislativou. 

 

Rozsah prací v rámci tohoto objektu vychází ze zadání dokumentace, který byl projednán a 
upřesněn s objednatelem v rámci pracovních porad. Zápisy z profesních porad jsou obsaženy 
v části H - Doklady. 

Veškeré staničení v dokumentaci je vztaženo k novému stavebnímu staničení. 

U stávajících objektů umělých staveb se uvádí též evidenční staničení.  

Veškeré polohové určení v popisu vlevo a vpravo, před a za, začátek a konec se rozlišuje 
při pohledu dle orientace výkresů. 

 

Řešený traťový úsek se nachází v Plzeňském kraji, okres Domažlice, na železniční trati 
Plzeň-Jižní předměstí – Česká Kubice st. hr.  č. 200 dle číslování tratí podle Prohlášení o dráze v 
úseku mezi odb. Pasečnice a žst. Česká Kubice. 

Dle rozdělení v TTP: 712A Plzeň hl. n. – Česká Kubice – státní hranice. 

Traťový úsek odb. Pasečnice – žst. Česká Kubice je součástí TU: 0301, DÚ: 28. 
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Tato trať je součástí celostátní dráhy evropského významu zařazené do sítě TEN-T pro 
hlavní tratě evropské sítě osobní a nákladní dopravy. 

Z hlediska kategorie tratí dle nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 
o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v 
Evropské unii je zařazena 

• kategorie tratě osobní P5, 

• kategorie tratě nákladní F1, 

• součástí hlavní sítě v nákladní i osobní dopravě. 

 

 

3. PODKLADY 

Zpracování návrhu řešení této části vycházelo z následujících podkladů. 

 

Smluvní podklady 

• Studie proveditelnosti: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice 
(SUDOP PRAHA a.s. 04/2015) 

• Zápis ze 105. Zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy konaného dne 
14. 7. 2015 k projektům infrastruktury železnic 

• Posuzovací protokol č.j. 9323/2015-SŽDC-SSZ-ÚT2-Pai ze dne 9. 6. 2015 Studie 
proveditelnosti: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice 

• Schvalovací protokol č.j. 41214/2015-SŽDC-O7 ze dne 8. 10. 2015 Studie 
proveditelnosti: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice 

• požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

• požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

• zadávací dokumentace (OTP, ZTP) 

 

Právní dokumenty a technické p ředpisy 

• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

• vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 
vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

• vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění 

• vyhláška č. 173/95 Sb, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, v platném znění 

• vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

• ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
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• ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

• ČSN 73 6320/Z1 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a 
vlečkách normálního rozchodu 

• ČSN 73 6380/Z3 Železniční přejezdy a přechody 

• ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách 

• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky 

• ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

• TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah 

• TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 

• TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na celostátních drahách a vlečkách 

• vzorové listy železničního svršku  

• služební rukověti 

• vzorové listy železničního spodku 

• TKP staveb státních drah 

• příslušné OTP 

• směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky, z 17.1.2006 

• směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
dráhách celostátních a regionálních, z 30.6.2006 

• Směrnice SŽDC č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění včetně 
příslušných dodatků 

• Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 
specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v 
Evropské unii a kategorie dráhy 

• Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických 
specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému 
Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

 

Ostatní dokumentace a podklady 

• přehledy směrových, sklonových poměrů a svršku 

• pasport železničního svršku 

• místní šetření a rekognoskace terénu za účasti správců 

• fotodokumentace 

• výrobní porady 

• katalogy výrobců 

• staniční a vlečkové řády 
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• stávající inženýrské sítě drážních správců 

• stávající inženýrské sítě nedrážních správců 

 

Archivní dokumentace 

• neobsazeno 

 

Dokumentace souvisejících staveb 

• Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať 
Plzeň (mimo) - Stod (včetně), SUDOP Praha, k 11/2017 DÚR v přípravě  

• Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek  
Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo), METROPROJEKT, k 11/2017 DÚR v 
přípravě 

• Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) 
- Domažlice (včetně), k 11/2017 DÚR nezadána 

 

Průzkumy  

• podrobný geotechnický průzkum pražcového podloží, SG Geotechnika, 07/2017 

 

Geodetické a mapové podklady 

• geodetické zaměření stávajícího stavu, SŽG Praha, 03/2016 

• katastrální mapa digitalizovaná (k.ú. Babylon, Česká Kubice) 

• ortofotomapa, WMS služba ČÚZK 

 

 

4. SOUVISEJÍCÍ SO A PS 

D.1.2 Traťové zabezpe čovací za řízení (TZZ)  

PS 41-21-01 Odb. Pasečnice - Česká Kubice, TZZ 

 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) v četně přenosových systém ů   

PS 41-21-01 Odb. Pasečnice - Česká Kubice, DOK a TK 

 

D.2.3 Informa ční zařízení (rozhlas, pragotrony, kamery) 

PS 41-22-21 Zast. Babylon, rozhlasové zařízení 

 

E.1.1 Železni ční svršek a spodek 

SO 41-10-01 Odb. Pasečnice - Česká Kubice, železniční svršek 

SO 41-11-02 Odb. Pasečnice - Česká Kubice, železniční spodek 

 

E.1.3 Přejezdy 



Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN Technická zpráva  

SAGASTA, s.r.o. 7  

SO 41-12-31 Přejezd ev. km 176,206 

 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty  

SO 41-73-01 Odb. Pasečnice - Česká Kubice, ochrana telekomunikačních sítí jiných 
operátorů 

 

E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)  

   

E.2.2 Zastřešení nástupiš ť, přístřešky na nástupištích 

SO 41-41-01 Zast.Babylon, nástupištní přístřešky 

 

E.2.4 Orienta ční systém   

SO 41-43-01 Zast.Babylon, orientační systém 

 

E.2.5 Demolice 

SO 41-44-01 Zast. Babylon, demolice 

 

E.3.1 Trakční vedení  

SO 41-60-01 Odb. Pasečnice - Česká Kubice, trakční vedení 

SO 41-60-02 Odb. Pasečnice - Česká Kubice, ZOK  

 

E.3.6 Rozvody vn, nn, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů  

SO 41-62-01 Zast.Babylon, úprava rozvodu NN a osvětlení 

 

E.3.7 Ukolejn ění kovových konstrukcí  

SO 41-61-01 Odb. Pasečnice - Česká Kubice, ukolejnění vodivých konstrukcí 

 

 

5. PROSTOR VÝSTAVBY 

5.1. Územní podmínky 

Objekt se nachází na drážním pozemku v prostoru zast. Babylon. Protože je nutné nové 
přístupy napojit na stávající komunikaci, dojde k záboru pozemku vlastníka komunikace, kterým je 
obec Babylon: 

• parc. číslo 150/5, k.ú. Babylon, ostatní komunikace, ostatní plocha 

• parc. číslo 150/2, k.ú. Babylon, ostatní komunikace, ostatní plocha 

 

V prostoru výstavby se nachází více stavebních objektů a stávajících i navrhovaných 
inženýrských sítí. 
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5.2. Stávající inženýrské sít ě na staveništi 

V prostoru staveniště se nacházejí stávající drážní kabely ve správě SEE a SSZT.  
Ochrany, přeložky a náhrady těchto vedení jsou předmětem samostatných SO/PS. 

 

  

6. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ 

Důvodem k rekonstrukci nástupiště je zajištění bezbariérového řešení zastávky 
vybudováním nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad spojnicí TK a zřízení 
bezbariérových přístupů. 

Jedná se o splnění cílů definovaných schválenou studií proveditelnosti Modernizace trati 
Plzeň – Domažlice – st. hranice varianty 4e s nedílně stanovenými podmínkami CK MD. 

Mezi tyto cíle s přímou vazbou na nástupiště patří: 

• Zlepšení technického stavu a parametrů železniční tratě Plzeň – Domažlice – státní 
hranice do stavu, který odpovídá požadavkům technických norem a legislativním 
požadavkům tuzemských a evropských zákonů a nařízení.   

• Zkrácení jízdních dob vlaků na rameni Praha – Mnichov/Norimberk. 

• Vytvoření dostatečně kapacitní spojnice Čech a Bavorska pro nákladní dopravu 
včetně zajištění interoperability a odstranění bariér konkurenceschopnosti tohoto 
spojení. 

• Zvýšení atraktivity regionální železniční dopravy. 

 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k rekonstrukci nástupištní konstrukce v délce 90 m 
s rezervou pro výhledové možné prodloužení až na 140 m. V rámci nástupištní plochy se vybuduje 
prostor pro přístřešek a zřídí se nové přístupy od přejezdu P640 ev. km 176,206 a od místní 
komunikace od obce. 

 

6.1. SO 41-14-01 Zast. Babylon, nástupišt ě 

 

Současný stav 

Nástupiště zast. Babylon se nachází v km 175,991 – 176,191 v mezistaničním úseku 
žst. Domažlice a žst. Česká Kubice. Nástupiště se nachází na vnější straně směrového oblouku 
374 m a jeho přechodnice, která se stýká v inflexním bodě s přechodnicí navazujícího oblouku 
369 m. Převýšení v oblouku u nástupiště je 100 mm. Stavební délka nástupiště je 201 m. 
Vzdálenost hrany nástupiště je cca 1,65 m a výška cca 0,25 m. 

Nástupiště se stejně jako trať nachází v tomto místě v odřezu na východním okraji zástavby 
obce Babylon naproti bývalému Babylonskému lomu. Jedná se o nejvýše položený okraj obce, 
proto je zastávka přístupná od centra místní komunikací se značným stoupáním sklonem až 16 % 
v oblasti u přejezdu. Zastávka je situována na straně k zástavbě. 

Nástupiště je úrovňové konstrukce SUDOP s nástupištními deskami délky 2,2 m. 
Nástupiště není vybaveno prvky pro nevidomé.  

Přístup na nástupiště je od přilehlé místní komunikace schodištěm případně od přejezdu 
P640 v ev. km 176,206. Propojení mezi schodištěm a nástupištěm není zpevněné. Přístup od 
přejezdu se nachází v nebezpečném pásmu přejezdu mezi kolejí a výstražníkem. Nástupiště není 
bezbariérově přístupné.  



Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN Technická zpráva  

SAGASTA, s.r.o. 9  

V zastávce se nachází rozměrný dřevěný objekt, jehož střední část slouží jako přístřešek 
pro cestující. Ten je přístupný pomocí dvou výškových stupňů z nástupiště. Oproti ploše nástupiště 
je situován cca o 0,30 m níže. 

Mobiliář nástupiště tvoří odpadkové koše, box na posyp, lavička a vývěska v přístřešku. 
Nástupiště je osvětleno osvětlovacími stožárky ale pouze v půlce nástupiště kolem přístřešku. 

Stav nástupiště je celkově nevyhovující, směrová a výšková poloha hrany vykazuje značný 
rozptyl, povrch z konzolových desek je nerovný, nástupiště není vybaveno prvky pro nevidomé a 
není bezbariérově přístupné. Není vybaveno orientačním systémem a informačním systémem. 
Oproti potřebám současné osobní dopravy je nástupiště zbytečně dlouhé. 

 

 

Obr. 1 – pohled na konec nástupiště s přístřeškem od přejezdu 
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Obr. 2 – pohled na nástupiště ze začátku nástupiště 

 

Navržené řešení 

Stávající nástupiště bude demontováno a vyzískaný materiál zlikvidován jako odpad. 
Provedou se odkopávky do projektované úrovně terénu a výkopy pro založení nástupiště. Součástí 
bude i demontáž zábradlí, demolice stávajícího schodiště a vybourání konstrukcí v kolizi s novým 
návrhem.  

 

Nové nástupiště v zast. Babylon se nachází shodně jako ve stávajícím stavu ve své první 
části na vnější straně přechodnice s převýšením, na kterou navazuje v inflexním bodě přechodnice 
navazujícího protisměrného oblouku. Oblouk před nástupištěm má v novém stavu poloměr 370 m 
a převýšení 110 mm, oblouk za nástupištěm má poloměr 355 m a převýšení 125 mm. Převýšení 
na začátku nástupiště v km 176,108 je 91 mm, v km 176,166 v místě inflexního bodu obratu je 
nulové a na konci nástupiště v km 176,198 je 50 mm. Podélný sklon v koleji podél nástupiště je ve 
stoupání 7,75 ‰. Rychlost v koleji podél nástupiště byla zvýšena ze stávající rychlosti 70 km/h na 
rychlost 80/85/90/105 km/h. 

Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlé koleje je konstantní  1680 mm měřeno v rovině 
spojnic TK v převýšení. Výška nástupní hrany nad spojnicí temen TK přilehlé koleje je 550 mm. 
Délka nástupiště je navržena 90 m s rezervou pro výhledové možné prodloužení až na 140 m. 

Z důvodu zajištění dostatečné stability hrany nástupiště bylo dle požadavku správce 
navrženo modulární nástupiště mostového typu ze železobetonových prefabrikovaných prvků. 
Pochozí plocha nástupiště je široká 3,0 m dle směrnice č. 16/2005 a je tvořena prefabrikovanými 
železobetonovými deskami s integrovanými prvky pro nevidomé s dezénem dlažby v šedé barvě. 
Podrobné řešení povrchu desek bude upřesněno na základě požadavků realizační dokumentace. 
Nástupištní desky jsou ukládány na podélné trámy s nevyztuženými elastomerovými ložisky, které 
jsou uloženy na prefabrikovaných základech spočívajících na betonových pasech a vrstvě 
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podkladního betonu. Základy jsou umístěny v podélném směru kolejí v pravidelném intervalu 
7,50 m. Podloží v prostoru zastávky je tvořeno granity, které jsou svrchu zcela rozložené až silně 
zvětralé, charakteru písčitého štěrku. Směrem do podloží přecházejí do pevnějších poloh 
zvětralého až navětralého charakteru. Na základě těchto zjištění se proto uvažuje pouze s plošným 
založením celého nástupiště. Přesné dimenze základových pasů budou upřesněny v dalším stupni 
dokumentace. 

 Sklon zpevněné plochy je 2 % se spádem od koleje. Na koncích nástupiště jsou navržena 
ocelové schodiště do úrovně kolejového lože. 

 Podél nenástupní hrany nástupiště a na čelech nástupiště bude v celé její délce osazeno 
zábradlí se svislou výplní. Výška horní hrany madla je 1100 mm od pochozí zpevněné plochy. 
Zábradlí je kotveno do nástupištních desek z boční strany. Aby zábradlí na čele nástupiště 
netvořilo překážku v rozhledu na přejezdu ev. km 176,206 P640 a zároveň nebylo nutné odsunout 
nástupiště co nejdále od přejezdu, je zábradlí osazeno od vzdálenosti 3,0 m od osy přilehlé koleje. 
Pro zajištění bezpečnosti nevidomých budou na tomto konci nástupiště zřízeny prvky pro 
nevidomé, jako kdyby tam zábradlí nebylo dle řešení Ž8.7. Na nástupištích budou zřízeny prvky 
pro bezpečný pohyb nevidomých dle Ž.8.7. 

Veškeré prvky nástupiště budou dodány v souladu s platnými TPD. 

 

Součástí nástupiště jsou služební schůdky, kabelové žlaby a jejich zabezpečení, dále 
příprava pro osvětlení (příprava pro uchycení stožárů osvětlení a otvory v prefabrikovaných 
deskách pro průchody kabelů, zabezpečení kabelů osvětlení při výstupech z kabelových žlabů). 

Z hlediska přístupu na nástupiště se upravuje stávající řešení přístupu pro zajištění 
bezbariérovosti.  

Stávající přístřešek bude zdemolován a nahrazen novým v rámci SO 41-44-01 Zast. 
Babylon, demolice a SO 41-41-01 Zast.Babylon, nástupištní přístřešky. Nový přístřešek bude 
vybudován na hutněném přísypu k nástupišti v úrovni jeho pochozí plochy, která bude z betonové 
dlažby vymezené obrubníky. Pro zamezení zatékání do spáry mezi povrchem nástupiště a 
dlážděnou plochou bude použit na konci desky integrovaný odvodňovací žlábek, který bude 
vyústěn na terén. 

Příklad řešení viz obrázek níže z realizované stavby, kde bylo využito modulární nástupiště 
mostového typu ze železobetonových prefabrikovaných prvků a zděné konstrukce přístřešku na 
přísypu k nástupišti: 
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Obr. 3 – zast. Železná Ruda centrum 

 

 

Obr. 4 – pohled od nástupiště na možné řešení přístřešku 

 

Od přístřešku bude veden směrem k přejezdu přístupový chodník šířky 2,0 m ve sklonu do 
1:12. Aby byl výškový rozdíl mezi úrovní nástupiště a místem napojení na místní komunikaci 
minimální, navrhuje se napojení co nejblíže přejezdu. V místě napojení na komunikaci však není 
možné dodržet příčný sklon chodníku 2 % z důvodu navázání na podélný sklon místní komunikace 
cca 16 %. Pro zkrácení přístupu od obce bude v půlce přístupového chodníku doplněno nové 
schodiště šířky 2,4 m obdobně dnešnímu řešení. Oproti dnešnímu přístupu nedojde ke změně 
délky přístupu k nástupišti. Povrch přístupového chodníku bude z betonové dlažby. 
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Kolem přístupů a plochy pro přístřešek bude zřízeno zábradlí shodné konstrukce jako na 
nástupišti s výškou horní hrany madla 1100 mm. 

 

V rámci objektu dojde k osazení nového mobiliáře nástupiště, který bude tvořen 
odpadkovými koši, boxem na posyp a lavičkou. 

 

 

7. ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Celkové stavební postupy s časovými vazbami jsou detailně rozpracovány v části 
projektové dokumentace B.12 - Organizace výstavby. Tato část obsahují komplexní pohled na 
prováděné práce, včetně výluk kolejí, omezování rychlosti v kolejích a předpokládané časové 
vazby. 

Navržené postupy organizace výstavby neuvažují s žádnými provizorními nástupišti. 

Práce na nástupištích budou probíhat společně v postupech s realizací příslušných kolejí. 

 

 

8. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V objektech nástupišť se nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. 

V rámci tohoto objektu vzniknou pouze odpady z odkopávek stávajícího nástupiště, 
betonová suť z demolic a železný šrot ze zábradlí. V rámci této dokumentace bude veškerý 
vyzískaný materiál odvezen na skládku. 

  

Podrobnosti ohledně vlivu stavby na životní prostření jsou řešeny v části B.3 - Vliv stavby 
na životní prostředí a v části B.5 - Odpadové hospodářství. Opatření na ochranu životního 
prostředí – likvidace všech odpadů z objektů železničního svršku jsou zapracovány ve výkazech 
výměr příslušných SO. 

 

 

9. VÝJIMKY 

Navržené řešení nevyžaduje výjimek. 

 

 

10. POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPE Ň 

V rámci doplňkového průzkumu bude realizováno několik dalších sond pro potvrzení 
podmínek pro založení nástupiště předpokládaných. 

 

 

11. PŘÍLOHY 

• neobsazeno 

 


