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REKAPITULACE

Název stavby :
Modernizace trati Plze ň-Domažlice-státní hranice SRN, 4. stavba, úsek 
Domažlice (mimo) – státní hranice SRN

Název PS,SO : SO 41-14-01 Zast. Babylon, nástupišt ě

Majitel HIM : SŽDC

zemní práce
sejmutí ornice a uložení m3 12.0
odkopávky, tř. tež. I m3 154.0
hutněné náspy z propust. nenamrz. materiálu (z výzisku stávajícího 
štěrkovitého materiálu z odkopávek)

m3 56.7

podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 200mm pod dlažbu m2 74.0
úprava pláně se zhutněním, tř. tež. I m2 370.0
rozprostření zeminy s organickou příměsí v tl. 0.15m a osetí m2 156.0

montáž nástupišt ě
nástupiště mostového typu š. 3.0 m m 90.0
zábradlí na nástupištích mostového typu (zábradlí se svislou výplní, kotvení do 
nástupištních desek z boku)

m 86.0

uzemnění nástupiště kpl 1.0

založení nástupišt ě
železobetonový základ z betonu C30/37-XA2, XF1
vyztužený betonářskou výztuží z oceli B500B

m3 18.0

podkladní beton C12/15-X0 m3 10.8
přehutnění základové spáry m2 54.0

mobiliá ř
box na posyp ks 2.0
odpadkový koš ks 2.0

zpevněné plochy, obrubníky
kryt z bet. dlažby tl. 60mm m2 74.0
bet. dlažba slepecká s výstupky (signální a varovné pásy) m2 3.0
písek pod dlažbu m3 2.3
chodníkový obrubník do bet. lože m 64.0
L prefabrikát výšky 630mm do bet. lože m 8.0

odvodn ění
odvodňovací žlab š. 0.2m s litinovou mřížkou do bet. lože m 4.0
vyústění odvodňovacího žlabu ks 1.0

zábradlí zpevn ěné plochy, schodišt ě

ocelové zábradlí se svislou výplní, PKO S5/4 m 55.0
betonové základové patky 0.3x0.3x0.6 m po 1.5 m ks 37.0
uchycení chem. kotvou do zídky (4 šrouby) přes patku ks 8.0

monolitické schodišt ě ks 1.0
schodiště 14x155/320 z betonu C 30/37-XF4 m3 9.9

demolice (podrobn ě viz list "demolice")
demontáž. nást. hrany SUDOP 550 (nást. deska 230, nást. tvárnice Tischer, 
ul. blok U95)

m 201.0

demontáž panelové plochy před přístřeškem m2 50.0

demontáž zábradlí ocelového dvoumadlového m 65.0

vybourání beton. konstrukcí (vč. skrytých) t 35.0

odpady uvažovat odvoz 20  km dle odpadového hospodá řství, do náklad ů 
započítat i poplatky za uložení na skládky
17 05 04 - Čistá výkopová zemina-odkop (I. třída těžitelnosti) t 277.2
17 01 01 - Beton z demolic objektů, základů TV t 238.3
17 04 05 - Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolejnice, apod. t 2.6
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DEMOLICE
odečteno ze situace

popis konstrukce
délková 

hmotnost

délka 
nást. do 
odpadu

hmotnost 
odpadu

t/1m m t
nástupištní tvárnice Tischer 0.15 201.0 29.9

úložný blok U65 0.13 201.0 26.5
nástupištní deska 230 0.51 201.0 102.5

součet 190.8

demolice
demontáž. nást. hrany SUDOP 550 (nást. deska 230, nást. tvárnice Tischer, 
ul. blok U95) m 201.0 odpad 100%, hmotnost dle prvků odpad beton 190.8 tun
demontáž panelové plochy před přístřeškem m2 50.0 vše do odpadu, 2.5t/m3 odpad beton 12.5 tun
demontáž zábradlí ocelového dvoumadlového m 65.0 nástupiště, schodiště, vše do odpadu, 0.04t/m odpad žel. šrot 2.6 tun
vybourání beton. konstrukcí (vč. skrytých) t 35.0 schodiště, základy zábradlí, mobiliáře, skryté odpad beton 35.0 tun

pozn: odkopávky tělesa nástupiště po snesení stávající nástupištní konstrukce jsou součástí žel. spodku
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