
STAVBA:

SO/PS: SO 42-22-01

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. Dávid Kuczik DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Zemní práce
1 R-položky Výkopy - hloubení jam m3 4 716,000 0
2 R-položky Zásypy m3 3 980,000 0
3 R-položky Pažení - včetně kotvení m2 600,000 0
4 R-položky Odstránění krytu vozovek s asfaltovým krytem m3 128,100 0

Základy
5 R-položky Základy ze železobetonu do C30/37 m3 93,630 0
6 R-položky Výztuž základů t 0

Svislé konstrukce
7 R-položky Římsy ze železobetonu C35/45 m3 30,970 0
8 R-položky Výztuž říms t 15,900 0
9 R-položky Opěry ze železobetonu C30/37 m3 220,500 0

10 R-položky Výztuž opěr t 28,700 0
11 R-položky Křídla ze železobetonu C30/37 m3 413,000 0
12 R-položky Výztuž křídel t 53,690 0

Vodorovné konstrukce
13 R-položky Podkladní beton prostý do C16/20 m3 26,500 0
14 R-položky Mostní nosné deskové kce C30/37 m3 152,000 0
15 R-položky Výztuž mostní nosné deskové kce t 19,800 0
16 R-položky Dlažba z lomového kamene do bet. lože m2 92,100 0
17 R-položky Vozovka m2 602,100 0

Ostatní konstrukce a práce
18 R-položky Zábradlí ocelové včetně povrchové úpravy m 48,000 0
19 R-položky Protidotyková ochrana ocelová včetně povrchové úpravy m 22,600 0
20 R-položky Bourání kcí z kamene m3 753,100 0
21 R-položky Bourání železobetonu m3 19,200 0
22 R-položky Odstránění zábradlí ocelového m 84,000 0
23 R-položky Betonový obrubník m 112,300 0

Odpady
24 R-položky Zemina z výkopy po odečru zpětného zásypu t 1 472,000 0
25 R-položky Vybouraný beton t 47,900 0
26 R-položky Vybourané konstrukce kovové t 10,000 0
27 R-položky Vybourané kamenivo t 2 071,000 0
28 R-položky Materíal z frézování vozovky t 281,800 0

ČÍSLO STAVBY:

VÝKAZ VÝMĚR
„Modernizace trati Plze ň-Domažlice-státní hranice SRN 4. stavba, 
úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“

CELKEM:
Silni ční nadjezd v km 179,510

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

SAGASTA, s.r.o. 30.11.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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