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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba:

ISPROFIN/ISPROFOND:
Objekt:

Stupen dokumentace:

Objednatel:

Nad¥rizeny organ objednatele:

Spréavce mostniho objektu:

Zhotovitel:

Hlavni inZenyr projektu:
Odpovedny projektant objektu:

Spolupracoval:

Katastralni tzemi:
Okres:

Kraj:

Trat SZDC:
Tratovy Usek:

Definiéni Usek:

SAGASTA s.r.o.

Modernizace trati Plzen - Domazlice - st. hranice SRN,
4. stavba, usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN*
5423530004/3273214901

SO 41-20-01 Zelezni&ni most v ev. km 175,181

Piipravna dokumentace (PD)

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa:

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ministerstvo dopravy,
NabieZi L. Svobody 12, 110 00 Praha 1

Oblastni feditelstvi Plzen, SMT Plzen, SuSicka 25a, 500 03 Plzen

Sagasta s.r.o.,

Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4

IC 04598555 DIC CZ04598555

Ing. Emil Spacek, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel. 603 775 232
Ing. David Kuczik, e-mail: david.kuczik@sagasta.cz, tel. 720 053 341

Ing. Milan Kodet, Ing. Toma$ Kopecky, Toma$ Krabek, Ing. Radek
Brokl

Babylon 600717

Domazlice,

Plzensky

&. 180 Plzeti hl. n. — Ceska Kubice — statni hranice, dle TTP & 712A
0301

28 Domazlice — Pasecnice — Ceska Kubice

4720



Modernizace trati Plzes - DomaZlice - st. hranice SRN, 4. stavba, Usek DomaZlice (mimo) - statni hranice SRN

SO 41-20-01 Zelezniéni most v ev. km 175,181

PD 11/2017

2. ZAKLADNI UDAJE O MOSTE V NOVEM STAVU

Staniéeni:

Situovani mostniho objektu v terénu:

Pocet koleji na mosté:
Pocet otvori:
Sikmost mostu:

Zelezni&ni svréek na mosté:

Polomér oblouku:
Sklonové poméry:

Prevyseni:

Trakce:

Prostorové uspoiadani:

Tratova rychlost v novém stavu:

evidenéni km 175,181
stavebni km 175,196

v Siré trati
1

1

90,00°

Viz. text

prechodnice
stoupé 8,96 %o
D =53 mm

ptiprava na stiidavou 25 kV

VMP 2,5 dle CSN 73 6201 (most v $iré trati)
min. vzdalenost od osy koleje k zabradli je 3,2 m

115 km/h

Ukel objektu, prekonavané prekazky: zatrubnéna vodoteg, lesni cesta

Mostni otvor:
uhel kiizeni:
vyska prajezd.prostoru:
Sitka prajezd.prostoru:

svétlost otvoru:

SAGASTA s.r.o.

1
90,00 °
3,50 m
3,00m
5,898 m

5220
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Charakteristika mostu:

Usporadani:

Statické pisobeni:
Nosné konstrukce:
Podpéry:

Délka piremosténi:
Délka mostu:

Délka nosné konstrukce:

Rozpéti nosné konstrukce:

Sikmost mostu:

Volnd Sitka na mosté:
Mostni prijezdni prifez
Si¥ka mostu:

Vyska mostu:

Stavebni vyska:

Plocha nosnych kci:
Navrhove zatizeni:

Zatizitelnost Zy,c:

SAGASTA s.r.o.

Trvaly Zelezni¢ni piesypany dvoukolejny klenbovy prefabrikova-
ny Zelezobetonovy most o jednom poli ptes lesni cestu a zatrub-
nénou vodotec

Klenbova konstrukce o jednom poli
v piiéném tezu jsou horni prefabrikaty spojeny zmonolitiujicim
zdmkem

Konstrukce pasobi jako klenba s vlioZzenymi klouby ve sténach —
jedné se o kloubove spojeni stojiny a horni pticle ramu

Nosna konstrukce je sloZena ze Zelezobetonovych rdmovych pre-
fabrikata

Stojiny ramu jsou tvoieny z prefabrikovanych prvku

5,898 m

6,660 m

6,660 m

5,898 m (svétlost klenby)

Kolmy

6,4m

VMP 2,5

20,100 m

5,829 m v ose koleje

1,629 m

20,1 x 6,66 = 133,90 m°

LM71 s klasifika¢nim soucinitelem 1,21

ZatiZitelnost bude spoctena v dal$im stupni dokumentace

6220
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3. ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

3.1  Ukel stavby

Mistem stavby je rekonstrukce stavajici Zelezni¢ni trati v mezistani¢nim useku Do-
mazlice — st.hr. SRN z hlediska kolejoveho od km 174,360 do km 184,102. Tato trat’ je ozna-
¢ena v ndkresném jizdnim radu cislem 180. Trat’ je celostatniho vyznamu pro dalkovou osob-
ni i ndkladni dopravu, pro mistni osobni dopravu je trat’ v zajmu plzenského kraje. Organizo-
véani a provozovani drazni dopravy je dle predpisu SZDC D1. Trat je jednokolejna a je nee-
lektrizovana.

Hlavnim cilem stavby je zvySeni tratové rychlosti, aby se trat’ stala podstatn¢ atraktiv-
néjsi z hlediska osobni i nakladni dopravy. V ZST Ceska Kubice dojde k vybudovani dlouhé
koleje pro moZnost piedjizdéni nakladnich vlaku délky 740 m a k¥iZovani pti mimotadnostech
a vylukéach trat'ovych koleji.

Komplexni piestavba - rekonstrukce objektu je soucasti stavby Modernizace trati Pl-
zen - DomaZlice - st. hranice SRN. Navrhovana opatieni uvedou objekt do stavu poZzadované-
ho Zasadami modernizace a optimalizace Zelezni¢ni sité SZDC a jejich dodatky ((nosnost a
prostorové usporadani mostu a pod mostem).

3..2 Rozsah navrhovanych opatieni

Stavajici klenbové mostni konstrukce je tvorena masivni kamennou spodni stavbou,
kterd je zaloZena pravdépodobné plodné. Klenba je tvoiena z kamenného zdiva, pravidelného
radkovani.

S ohledem na nevyhowvujici prostorové uspoirddani a na zékladé poZadavku investora
bylo rozhodnuto provést

kompletni rekonstrukci mostu,

ktera zahrne:

- demolici stavajiciho mostniho objektu z kamenného zdiva

- vystavba nového klenbového prefabrikovaného objektu

- smérovou a vySkovou Upravu lesni cesty pod mostem

- zatrubnéni vodotece pod mostem

4. ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

4..1 Navaznost na piredchozi stupné dokumentace

Piipravna dokumentace stavby ,,Modernizace trati Plzen-Domazlice-statni hranice
SRN, 4. stavba, Usek Domazlice (mimo) — statni hranice SRN* je zpracovan na zékladé zadé-
vacich podminek a zadavaci dokumentace vetejné odchodni soutéZe stavby, kterou vydala
Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty s.0.

SAGASTA s.r.o. 7220
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4.2 Ukl dokumentace

Piipravna dokumentace slouzi k umisténi stavby v Uzemi, ke stanoveni rozsahu stavby
a naklada stavby. Souc¢asti umisténi stavby je stanoveni zabord, ziskani souhlasa majitela a
ziskani uzemniho rozhodnuti. V ramci dokumentace se stanovuje Uplna objektova skladba a
napln téchto objektu. P#i stanoveni nakladt se zohledniuje ekonomicka efektivita za Ucelem
schvaleni Zaméru projektu.

5. GEOLOGICKE A GEOTECHNICKE PODMINKY

5.1 Rozsah priazkumnych praci

V lokalité nebyl proveden samostatny hydrogeologicky prizkum. Zakladové poméry
jsou zjistény ze stavebné technického prizkumu.

5.2  Stavebnétechnicky prizkum
JIZNI OPERA

Hloubku zaloZeni a tloustku jizni opéry oveétily prazkumné sondy S11 a H11. Pedpo-
kladana zékladové spara byla navrtana v Grovni 1,82 m od Usti vrtu (474,34 m n. m.). Byl zde
zastizen jil piscity, sv. hnédy, tuhy, s drobnym Stérkem. Na zakladé makroskopického popisu
byl zatiidén do tiid F4 CS, F3 MS dle CSN 73 6133. V nadloZi byla zastizena pravdépodobné
0,50 m mocna konstrukéni podsypova vrstva pod zékladovym zdivem tvorena stmelenym
granitovym Stérkem. Zdivo tvotreno hrubozrnnym, porfyrickym zdravym az navétralym grani-
tem, pevnostni tiidy R1-R2. Tloustka zdiva v misté provedené sondy H11 byla 1,70 m — Ize ji
povaZovat za konec jizni opéry. Za touto Urovni byl zastizen sv. hnédy stiednézrnny pisek, s
drobnym Stérkem plnici pravdépodobné funkci obsypu opéry (jilovita slozka byla pravdépo-
dobn¢ dusledkem technologie vrtani vyplavena). Materiél tvofici vypli zdiva je opadavy a
sypky a jeho zastoupeni zde bylo vyrazné podruzné (jen nepatrné povlaky na granitu). Vypln
spary je zde charakteru stmeleného zahlinéného pisku se Stérkem. Pro odbér vzorka pro od-
zkouseni pevnosti v tlaku je charakter vypIné nedostacujici.

SEVERNI OPERA

Hloubku zaloZeni a tloustku jizni opéry ovétily prazkumné sondy S12 a H12. Piedpo-
kladana zékladova spéara byla navrtana v trovni 2,05 m od Usti vrtu (474,15 m n. m.). Byl zde
zastizen zahlinény Sedohnédy Stérk, ostrohranny, Stérkova zrna tvoiena kiemencem, amfiboli-
ty a granitem (pravdépodobné podsypova vrstva pod zakladem. Na zakladé makroskopického
popisu byl zatiidén do tiidy G3 — G-F dle CSN 73 6133. Tloustka zdiva, které bylo tvoieno
hrubozrnnym, porfyrickym zdravym aZ navétralym granitem, pevnostni tiidy R1-R2, byla v
misté provedené sondy mocnd 1,50 m — Ize ji povaZovat za konec severni opéry. Za touto
arovni byl zastizen sv. hnédy strednézrnny pisek, s drobnym Stérkem, plnici pravdépodobné
funkci obsypu opéry (jilovité slozka byla pravdépodobné dusledkem technologie vrtani vy-
plavena). Material tvofici vypln zdiva je opadavy a sypky a jeho zastoupeni zde bylo podruz-
né. Vypln spary je zde charakteru stmeleného sv. hnédoZlutého hlinitého pisku s drobnym
Stérkem. Pro odbér vzorka sparove vypiné pro odzkousSeni pevnosti v tlaku je charakter vypl-
nového materidlu nedostacujici. U obou opér staré vypin¢ zdiva bud’ zcela chybi, ptipadné
jsou pavodni vypiné tak zvétralé, Ze doSlo béhem vrtani k jejich rozplaveni. Nejpravdépodob-
n¢jSi je kombinace obou jevi. Indikace nevyhovujiciho stavu vypini jsou — ztrata vyplachu,
propady, rozvrtané jadro, coz se také projevilo v pribéhu vrtani.

SAGASTA s.r.o. 8220
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5..3 Pozadavky na doplnéni prazkuma

Pro dalSi projektovy stupen je nutno provést geotechnicky prazkum véetné zjisténi
hydrotechnickych poméri.
5.4  Zakladani

ZaloZeni nového mostniho objektu je navrZzeno jako plosné na Zelezobetonové pod-
kladni desce. Po realizaci vykopu na Uroven zakladové spary bude provedeno jeji pievzeti
geologem. ZaloZeni nosné konstrukce se piedpoklada pod hladinou spodni vody.

ZaloZeni nosné konstrukce je navrzeno na plosnych zdkladech v podobé podkladni Ze-
lezobetonoveé desky.

6. STAVAJICI STAV MOSTNIHO OBJEKTU

6.1  Zakladni tdaje dle Evidence mosti SZDC

Charakteristika mostu SO 41-20-01
Evidencni kilometr: 175,181
VZity nazev: -
Tratovy Usek (TU) : 0301
Defini¢ni dsek (DU) : 28 Domazlice — Pasegnice — Ceska Kubice
Pocet mostnich otvori: 1
Popis nosné konstrukce: Klenuta, segmentova, kamenna. Ukongeni
konstrukce kolmé. Rimsy po obou strandch
Zelezobetonove.
mostni otvor ¢. 1: Lesni cesta, zatrubnéna vodote¢
Popis spodni stavby: Spodni stavba z kamenného zdiva
Rok vystavby: 1882
Rok opravy: 2004
Rozpéti nosnych konstrukei: 3,75m
Svétlost kolma: 2,90 m
Sikmost mostu: kolmy
Délka premosténi: 2,90 m
Délka mostu: 12,20 m
Vyska mostu: ~6,01 m
Volna vyska: ~ 4,06 m
Sitka mostu: ~570m
Vzdalenost zabradli od osy koleje: vlevo min. 2,655 m, vpravo 2,50 m
Pocet koleji na mosté: 1
Tvar zelezni¢niho svrsku: S49

SAGASTA s.r.0. 9z20
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Polomer koleji: piechodnice

Pojistné thelniky: -

Mostnice: -

Cizi zatizeni na mostg: -

Hodnoceni stavebniho stavu: K1/S1 (2016)

Piechodnost C3-100 km/h

6..2  ZjiStény soucasny stav objektu

Mostni objekt prevadi Zelezni¢ni trat’ pies mistni komunikaci (lesni cestu) a zatrubng-
nou vodote¢. Most byl realizovan v roce 1882 a zaloZen byl na plosnych z&kladech.

Jedna se o klenuty masivni kamenny most mezi stanicemi Domazlice aV(V?. Kubice (TU
0301, DU 22). Svétlost mostu je 2,85 m, volna vySka nad komunikaci 4,4 m. Sitka objektu je
5,25 m, soucet vySek kolejového loZe a piesypavky je 1,10 m.

Kolej je pies mostni objekt pievedena s pribéznym kolejovym loZzem. Kolej je v misté
mostniho objektu nach&zi ve smérovém oblouku, kolej stoupa.

V souvislosti s povodni v srpnu r. 2002 doSlo k vymleti cesty pod mostem véetné vto-
kové casti. Proud vody zna¢né poSkodil zdivo kiidel a opér mostu. V roce 2004 byl most
opraven. Davodem opravy byl jeho Spatny stavajici technicky stav. Oprava mostu spocivala v
nasledujicich pracich.

Ocisteéni, tryskani zdiva v celé ploSe. Oprava sparovani v celé ploSe. Cementova injek-
taZ klenby, cel, kiidel a opér. Odbourani a vystavba novych fims. Odbourani krycich kameni
a nadbetonavka kiidel. Osazeni 4 ks piechodovych betonovych zidek sprazenych ocelovymi
tahly. Nové ocelové zabradli.

Hydroizolace systémem Siplast Brabant
Pies mostni objekt jsou prevadény kabely SZDC.

V soucasné dob¢ dochazi k dlouhodobému masivnimu zatékani do mostni konstrukce
s vyraznou tvorbou vapennych vyluha. Opéry objektu jsou ve Spatném stavebnétechnickém
stavu, beton opér je naruseny zaték&nim vody a pasobenim klimatickych vliva, misty vznikaji
kaverny, opéra je podtékana vodou. Z vySe uvedeného plyne, Ze Zivotnost stivajiciho objektu
je jiz vycerpana a jako takovy jiz nepini svou hlavni funkci. Tyto symptomy by do budoucna
vedly k vyraznym zavaznym porucham nosné konstrukce a konstrukce spodni stavby (chova-
ni pti prajezdu vlaku klidné). Stavajici mostni objekt nevyhovuje ani z hlediska prevedeni
VMP 2,5.

V ramci Modernizace trati Plzeni - Domazlice bude pristoupeno ke kompletni demolici
stavajiciho nevyhovujiciho objektu a na jeho misté bude proveden novy most, bude se jednat
0 piesypanou obloukovou tenkosténnou Zelezobetonovou konstrukci, prefabrikovanou, zalo-
Zenou na Zelezobetonové podkladni desce. Rozsah stavebnich praci bude proveden dle této
projektové dokumentace.

6.3  Uzemni podminky
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Most se nachazi v extravilanu obce Babylon, most je pristupny ze silnice 1/26, dale po
mistni komunikaci do obce Babylon a potom po lesni cesté.

7. NOVY STAV MOSTNIHO OBJEKTU

7.1 Celkova koncepce reseni

Jedna se o presypany klenbovy most. Nosna konstrukce je tvoiena klenbovymi prefab-
rikovanymi dilci, zaloZeni objektu je plosné.

Dle poZadavku spravce objektu bude na mosté zajiSténa piechodnost pro tratovou tri-
du min D4 a rychlost 100 km/hod.
Kolej na mosté je s prib&znym Stérkovym loZzem.

Nosnou konstrukci mostu tvofti prefabrikovany tenkosténny systém, vyuZivajici in-
terakci se zasypovym télesem. Nosna konstrukce je obloukového tvaru sloZend ze tti dilca.
Jedna se o dv¢ prefabrikované symetrické obloukoveé stojky - bo¢ni dily a jeden horni klenbo-
vy prefabrikovany dilec. Oba bo¢ni dilce maji roznéSeci zakladovou patku, kterd se zmonolit-
ni aZz po osazeni dilt na stavbe.

Patky jsou uloZeny na podkladni Zelezobetonové desce. Délky jednotlivych prefabri-
kovanych segmenti nosné konstrukce jsou 2,22 m, u kolmych mostnich kiidel rovnéz 2,22 m.

Krajni klenbové dily jsou provedeny s prefabrikovanou fimsou.

Soucasti prefabrikované spodni stavby jsou prefabrikované kolmé k¥idla, horni povrch
kiidel je proveden ve sklonu navazujiciho nasypu.
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7.2  Zakladni udaje

7..2.1 Navrhové zatizeni

Pievadéna Zeleznic¢ni trat’ je dle nové ,,Kategorizace Zelezni¢nich trati konvenéniho Ze-
lezniéniho systtmu (CR) z  hlediska mosta“ zafazena do 1. tiidy (viz
http://www.szdc.cz/soubory/zeleznicni-svrsek/katego.trati-mosty.pdf). Pro ndvrh mostu je tak
uplatnén model zatizeni LM71 s klasifika¢nim soucinitelem o = 1,21 a model zatizeni SW/2
dle CSN EN 1991-2.

7..2.2 Prostorové usporadani na mosté

Most se nachazi v Siré trati, na zakladé toho plati volny mostni prirez VMP 2,5 (pro
rychlost 115 km/h). Jedna se o ptesypany mostni objekt, min. vzdalenost od osy koleje
k zabradli je 3,20 m.

Na most¢ je jedna kolej. Smérovy posun od stavajici koleje na mosté je nepatrny, cca
11 mm vlevo.

7..2.3 Prostorové usporadani pod mostem

Nezpevnéna lesni cesta pod mostem, zajistén prajezdni prostor pro lesni mechanizaci
v §itce 3,00 ma vySce 3,80 m.

7.3  Zalozeni mostu

Na zéklad¢ provedenych vrta ve stavebnétechnickém prazkumu se predpoklada, Ze
most bude zaloZen plo3né na vrstvach piskt pripadné jili. Tento predpoklad musi byt ovéren
IG pruzkumem, provedenym pied zpracovanim stupné Projekt.

Stavebni jamy se uvazZuji jako oteviené se sklonem svahu 1:1. PaZeni stavebnich jam
neni navrzeno. Rozsah vykopu je navrzen dle poZzadavku vystavby spodni stavby a piipadné
vymeny podloZi.

Cerpani vody ve vykopech se predpoklada v rozich vykopu, kde budou osazeny ¢erpaci
jimky ze skruZzi s osazenym ¢erpadlem. Do vlastniho prostoru vykopu se predpoklada vnik
podzemni vody s ohledem na polohu hladiny podzemni vody a skladbu podloZnich vrstev.

Stévajici zatrubnéna vodotec¢ bude pii stavebnich pracich a vykopovych pracich chrang-
na provedenim vhodného paZzeni. V projektu je proveden pouze piedb&zny navrh paZeni, ne-
jedna se o komplexni posouzeni paZeni vcetné doteSeni detaili. Podrobny ndvrh pazeni (druh
a typ pazeni, geometrické a materialové parametry, rozmery, postupy provadéni atd.) véetné

podrobného statického posouzeni bude provedeno ve stupni Projekt.
Dno stavebni jamy je zpevnéno vrstvou podkladniho betonu C 12/15 — X0 o tl. 150 mm.

Podkladni Zelezobetonova deska pod kazdou stojinou je navrZzena o pudorysném rozme-
ru 4,0 mx 21,1 m. TlouStka podkladni desky je 0,3 m a je vyztuZena pii obou povrSich KARI
siti. Pro podkladni desku je zvolena ttida betonu C30/37 — XA2 z davodu rychlého narastu
pevnosti betonu, ktery je potiebny pro montaz prefabrikat.

7.4  Nosna konstrukce

7 vy

Je navrzen most z prefabrikovanych dilct s kolmymi kiidly. Skladebni Sitka segmenta
u nosné konstrukce i u kolmych mostnich kfidel 2,22 m. Prefabrikované ¢asti mostu jsou po
montazi zmonolitnény.
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7.4.1 Stojiny

Stojiny Klenby jsou tvoreny prefabrikovanymi segmenty vysky 4,91 m ve tvaru pis-
mene “L“. V horni ¢asti stojiny je vytvoten kloub, do kterého bude vloZena prefabrikovana
pticle klenby. V dolni ¢asti lice stojiny je vyvedena vyztuz pro zmonolitnéni prefabrikova-
nych stojin. Vytvoii se tzv. zmonolitiujici zamek. Stojiny jsou z betonu C 50/60 — XC4, XD3,

XF3 a vyztuZzeny betonaiskou vyztuzi B500B. Stojiny maji tloustku 260 mm, Sitka prefabri-
katu v paté je 1420 mm.

7.4.2 Kridla

RovnobéZzné kiidla na mosté jsou kompletné navrZzena z prefabrikéti z davodu casové
uspory pfti vystavbé a tvoii plynulé pokracovani tubusu mostu. NavrZzen je systém kolmych
ktidel. Ktidla jsou obdobné jako stojiny navrzeny se zmonolitiujicim zamkem ve spodni
¢asti rubu kiidla. Kridla jsou z betonu C 50/60 — XC4, XD3, XF3 a vyztuZzeny betonaiskou
vyztuzi B500B. Horni povrch ktidel je proveden ve sklonu navazujiciho télesa nasypu.

7..4.3 Pricel

Piicel klenby je tvotena obloukovym prefabrikatem konstantni tloustky 260 mm, ktery
je pomoci Kloubt uloZen do prefabrikovanych stojin. Souc¢asti krajnich prefabrikata pricle
jsou i fimsy, horni povrch tims je zaobleny, kopiruje horni povrch klenbové piicle. Pticle jsou
z betonu C 50/60 — XC4, XD3, XF3 a vyztuzeny betonaiskou vyztuzi B500B. Spary mezi
prefabrikaty horni pti¢le budou zmonolitnény po osazeni prefabrikét.

7..4.4 Pozadavky na povrchovou Upravu betonii

Konstrukéni prvek Kategorie povrchove Upravy
Prefabrikaty PB3 - S1, P2, B1, PS1, R1, TB2

7.5  Mostni svrsek a odvodnéni

7.5.1 Zelezni¢ni svrdek na mostnim objektu

Zelezniéni svriek na mostnim objektu je tvaru UIC-60 na betonovych praZcich B-91.
Trat’ v misté mostu je v piechodnici. Kolej ¢. 1 stoupa 8,96 %o ve sméru staniceni traté. Stér-
koveé loZe oteviené dle CSN 73 6201.

7..5.2 Zasyp objektu

Zasyp tésné za rubem opér je navrzen v Sitce 0,6 m z ochranné drenazni vrstvy (Stérk
fr. 16/32).

Piechodové oblasti za rubem opér jsou feseny dle piedpisu SZDC S4 Prilohy 24, a to
pro konstrukéniho usporédani piechodové oblasti u klenbovych mostnich objektu dle obr. 7.
Tvar prechodového Kklinu je vzestupny od rubu opéry smérem do trati tak, aby zména tuhosti
podloZi byla plynula. Sklon klinu a jeho délka vychazi ze zasad uvedeného piedpisu.

Piechodova oblast za opérami je z hutnéné Stérkodrti frakce 6/32. Stérkodrt je poZa-
dovéana s ¢islem nestejnozrnitosti Cu = min 15, hutnéné na Id = 0,95 a s=0,4 mm ve vrstvach
po max. 300 mm.
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Tésnici vrstva je provedena z minerélniho betonu tl. 300 mm. Izolace tésnici vrstvy je
provedena z HDPE folie s mékkou ochrannou vrstvou (separac¢ni folie PE tl. 0,3 mm + geo-
textilie s plosnou hmotnosti min. 700 g/m®.

7..5.3 Odvodnéni pricle a stojin klenby

Voda z klenby je ptivedena za rub stojin, kde ochrannou drenazni vrstvou ze Stérku
protece k pricné drenadzi na tésnici vrstve. Piicna drenaz HDPE DN 150 (dérovana drenazni
trubka) je v jednostranném pti¢ném sklonu 3% a jeji vyusténi je provedeno v odlazdéni za
kolmymi kiidly.

Zasyp za rubem opéry pod urovni tésnici vrstvy bude proveden ze Stérkodrti dle OTP
~Stérkopisek, Stérkodrt’ a recyklovana Stérkodrt’ pro konstrukeni vrstvy télesa Zelezni¢niho
spodku* 1d=0,95, s=0,4 mm, hutnéni po vrstvach o maximalni mocnosti 300 mm.

7..5.4 lzolace a ochrana povrchu nosné konstrukce

Skladba systému vodotésnych izolaci (SVI), detaily a provedeni budou navrzeny v
souladu s TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich
objekt.

Rub stojin, kiidel a povrch pii¢le bude izolovan proti stékajici vodé natavovanymi as-
faltovymi modifikovanymi pasy plo3n¢ spojenymi s podkladni konstrukci.

Ochranna vrstva u pii¢le bude provedena z betonu tl. 5 cm. Ochrana izolace na svis-
lych ¢astech stojin a kiidel bude provedena extrudovanym polystyrenem minimalni tloustky
50 mm, ktery bude chranén geotextilii s ploShou hmotnosti minimalné 500 g/m2. Spary mezi
deskami polystyrenu budou zajistény, aby nedoSlo k poSkozeni vodotésné vrstvy, napi. piele-
penim paskou. l1zola¢ni pésy se zatdhnou na konec monolitické dobetonavky patek stojin.

Ochranna vrstva na pricli je tvorena betonovou vrstvou z betonu C 25/30 - XC2, XF1
(max. prasak 35 mm dle CSN EN 12390-8) tl. 50 mm a je vyztuZzena KARI siti @4 mm -
100x100 mm.

Ostatni ¢ésti spodni stavby na styku se zeminou se opatii ochrannym asfaltovym izo-
lacnim natérem ALP + 2xALN.

7.6 Mostni vybaveni

7..6.1 Zabradli

Ocelove tfimadlové zabradli z uhelniki vySky 1,10 m, bude umisténo podél ¥ims a za
kiidly mostu ve svahu, a zakotveno bude do betonovych patek.

7..6.2 Protikorozni ochrana ocelového zabradli

Ocelova konstrukce zabradli se opatii protikoroznim ochranou.
PKO odpovida dle CD S 5/4 natérovému systému ZSP + ONS 02:
Zinkovani ponorem 80 um
1 x z&kladni natér (epoxidovy) 80 um
2 x org. povlak (polyuretanovy) celkemtl. 120 um
Celkem 280 um
Piedpokladany barevny odstin bude investorem uptesnén ve stupni Projekt.
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- Navrzené PKO musi odpovidat poZzadavkam pro vysokou korozni agresivitu C4.
- PoZadovana Zivotnost natérového systému je velmi vysoka (vice nez 15 let) dle CSN
EN I1SO 12944-5.

7..6.3 Revizni pristupy, odlazdeni svahii

Pruhy podél kiidel opér, a to v Sitce piesahu min. 1,0 m pies obrys kiidel a prostor nad
fimsami, budou zpevnény kamennou dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm do loZe z beto-
nu C20/25n - XF3 v tl. 100 mm.

V podkladnim betonu budou provedeny zakladové stupné do nezdmrzné hloubky pro
zajisténi stability svahu. Pata dlazby bude zajisténa patnim prahem.

Spary jsou zatieny jemnou stérkou (v tloust’ce min. 10 mm), odolnou stupni vlivu pro-
stiedi min. XF3. V odlaZdeni téchto kuZela budou zhotoveny vystupky pro lepsi pristup na
most.

Dlazba je na svych okrajich lemovana betonovymi obrubniky praiezu 100/3000 mm.
Tyto obrubniky vySkové licuji s urovni dlazby a zé&roven jsou pievySené oproti okolnimu
upravenému terénu svaha o 50 mm.

7..6.4 Upravy pod mostem

V projektu se predpoklada obnoveni odvodnovaciho potrubi DN 600 pod lesni cestou
a vySkova uprava polni cesty. V rozsahu mezi novymi Sachtami se potrubi obetonuje. Povrch
cesty se upravi vrstvou Stérkodrti v tl. 200 mm.

7..6.5 Kabelové trasy

Pod pochozi stezkou, mimo prabézné kolejové loZe, je mozno umistit poZzadované ka-
belové Zlaby. Nad kabelovym Zlabem musi byt minimaln¢ 50 mm Stérku. Vlastni kabelové
Zlaby nejsou soucasti mostniho objektu.

7..6.6 Vyznaceni letopoctu

Letopocet bude vyznacen na obou fimsach vloZenim Sablony s vySkou pisma 200 mm
do bednéni. Letopocet bude vyznacen vZdy na ve stiedu fimsy nad pricli.

8. POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI OBJEKTU

8.1  Pristupy na stavenisté

Most se nachazi v extravilanu obce Babylon, most je pristupny ze silnice 1/26, dale po
mistni komunikaci do obce Babylon a potom po lesni cesté.

Zatizeni stavenisté se piedpoklada p¥imo u mostu a to na pozemku drdhy, piipadné
v misté doc¢asného zaboru (do 1 roku).

8..2  Popis praci
Vystavba mostu bude probihat za vylou¢eného provozu na Zelezni¢ni trati.

Popis rozhodujicich praci pii vystavbé mostu:
a) provizorni pieloZeni kabeld, které jsou v kolizi s vystavbou nového mostu
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b) ubourani stavajicich mostnich konstrukci

c) provedeni vykopa (piipadna vyména netinosného podloZzi)
d) podkladni betony

e) vystavba podkladni Zb desky

f) uloZeni prefabrikatt stojek a pricli

g) provedeni monolitickych zamki prefabrikata

h) izolace zékladi a stojin

i) zasyp do Urovné tésnici vrstvy

j) zfizeni tésnici vrstvy a drenaze, izolace horni piicle

k) zésyp do Urovn¢ horni hrany stojin

I) zfizeni betonové ochrany izolace pricle

m) dokonceni piechodovych oblasti

n) provedeni vrstev ZKPP a ziizeni kolejového svrsku (neni souc¢ésti SO mostu)

0) instalace zabradli

8..3  Zajisténi dosavadnich provozi

Provoz na Zelezni¢ni trati bude po dobu trvani rozhodujicich stavebnich postupa vy-
loucen.

8..4  PoZadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dal3i provozni omezeni

Provedeni praci na mostnim objektu je zavislé na Uplném vylouceni provozu na Zelez-
ni¢ni trati. Pro stavebni objekt mostu je predpokladano celkem 25 dni nepietrzitych vyluk na
trati. Je nutné hlavni stavebni prace v koleji provést v tomto ¢asovém prostoru prostoru (tzn.
realizace bouracich praci celé konstrukce stavajiciho mostu, ptipravnych praci pro zaloZeni,
provedeni vymény podloZi, zaloZeni objektu, mont&Z nosné prefabrikované konstrukce, dobe-
tonavka externich betonovych patek, provedeni celoplosné izolace, pti¢né odvodnéni, zasypy
okolo objektu, kamenna rovnanina na rubu opér, drendzni vrstva, kolejové loze, kolejovy
rost). Béhem nepretrzitych vyluk na trati budou provadény prace souvisejici s demolici stava-
jiciho a vystavbou nového mostniho objektu, vcetné provedeni praci souvisejici s kolejovym
loZzem a vlastni koleji.

V ¢asovém Useku mimo nepietrzité vyluky budou provadeny prace ve zbyvajicim roz-
sahu, tzn. predevsim prace na komunikaci pod mostem, mostnim vybaveni, terénnich Gpra-
vach a odlazdeni, a dale pak dokoncovaci prace. Po dobu téchto praci bude rychlost na trati
omezena na 40 km/h.

Piesny postup vystavby bude piedmétem stupné Projekt.

Pied provadénim vlastnich bouracich praci objektu bude nutné provest zajisténi stava-
jici zatrubnéné vodotece pod mostem.
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8.5 Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby

Vystavba mostu je v souladu s celkovym POV stavby.

8..5.1 Seznam souvisejicich provoznich souborz a stavebnich objektz

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze v piipadé komplexni rekonstrukce mostu se jedna o dil¢i
objekt vétsi stavby, odvolavame se na spravnost a Uplnost seznamu v souhrnné ¢asti a koordi-
nacni situaci celé stavby.

PS 42-21-01 ZST Ceska Kubice, SZZ

PS 41-21-01 odb. Pase¢nice - Ceska Kubice, TZZ

PS 41-22-01 odb. Paseénice - Ceska Kubice, DOK a TK

PS 41-22-41 odb. Pase¢nice - Ceska Kubice, pripravenost GSM-R
PS 41-22-42 odb. Pase¢nice - Ceska Kubice, $éfmontaz GSM-R
SO 41-10-01 odb. Pasecnice - Ceskéa Kubice, Zelezniéni svriek
SO 41-11-02 odb. Pasecnice - Ceskéa Kubice, Zelezniéni spodek
SO 41-12-32 Prejezd ev. km 177,527

SO 41-73-01 odb. Pasecnice - Ceska Kubice, ochrana telekomunikagnich siti jinych operato-
ra

SO 41-72-01 odb. Pase¢nice - Ceska Kubice, ochrana kabelovych tras nn cizich spravci
SO 41-60-01 odb. Pase¢nice - Ceska Kubice, trakéni vedeni

SO 41-60-02 odb. Pasecnice - Ceskéa Kubice, ZOK

SO 41-61-01 odb. Pase¢nice - Ceskéa Kubice, ukolejnéni vodivych konstrukci

8..5.2 Naruseni cizich zajmii

Mostni objekt se nachazi na pozemku SZDC. Piedpokladaji se docasné zabory
Vv nezbytném rozsahu pro zatizeni stavenisté, a to do 1 roku.

9. ODPADY

V prabéhu vystavby mostu budou generovany nésledujici odpady:
- vytéZené zeminy a horniny (piedpoklad I. tiida téZitelnosti)

- drobné ocelové konstrukce (zabradli)

- kamenna sut’ (kamenné zdivo spodni stavby a klenby)

- betonova sut’ (zb ¥imsy)

10. POZADAVKY NA DOPLNENI PRUZKUMU

Pied stupném Projekt je zapotiebi provést IGP. Predpoklada se provedeni 2 vrtanych
sond pro zjisténi geologického profilu v misté mostu a stanoveni vlastnosti zastizenych ze-
min, vcetné zjisténi hydrotechnickych poméri.

SAGASTA s.r.o. 17220
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11. PODKLADY

Podklady pro zpracovani dokumentace:

- Zadani objednatele

- Fragment dochované vykresové dokumentace mostniho objektu

- Protokol o podrobné prohlidce

- Katastralni mapy a informace o pozemcich katastru nemovitosti

- Geodetické zameieni mostnich objektu a trati

- Stavebnétechnicky prizkum

- Zaveéry z vyrobnich jednani

12. DOTCENE NORMY A PREDPISY, POUZITA LITERATURA

. 266/1994 Sh.
. 177/1995 Sh.

Q¢ O

¢. 22/1997 Sh.

(e

. 137/1998 Sh.

(@13

¢. 163/2002 Sh.

(e

TKP SSD

GR SZDC s. 0. 11/2005
GR SZDC s. 0. 16/2006
SZDCS3

SZDC (CD) S 3/2
SZDC S 4

SZDCS5

SZDC (CD) S 5/4 (S)
SZDC Metodicky pokyn
SZDC (CD) SR 5/7 (S)

SZDC (CD) MVL 102

SZDC (CD) MVL 511

Konvenéni Zelezni¢ni systém
CSN EN 206

SAGASTA s.r.o.

Zakon Parlamentu CR o drahach

Vyhl&Ska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky
Fad drah, v platném znéni

Zakon Parlamentu CR o technickych pozadavcich na vyrobky, v plat-
ném znéni

VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych po-
Zadavcich na vystavbu, v platném znéni

Natizeni VIady CR, kterym se stanovi technické pozadavky na vybra-
né stavebni vyrobky, v platném znéni

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném zn¢-
ni

Smérnice GR SZDC s. o, Dokumentace pro piipravu staveb na Zelez-
ni¢nich tratich celostatnich a regionalnich

Smérnice GR SZQC s. 0., Zasady modernizace a optimalizace vybra-
né Zelezni¢ni sité CR

Zelezniéni svrdek, v platném znéni

Bezstykova kolej, v platném znéni

Zelezniéni spodek, v platném znéni

Sprava mostnich objektd, v platném znéni

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci, v platném znéni

Pro urcovani zatizitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektt, v platném
znéni

Ochrana Zelezni¢nich mostnich objekta proti t¢inkam bludnych prou-
du, v platném znéni

Piechod mezi nosnymi konstrukcemi. Pfechod mezi nosnou konstruk-
ci a opérou. Ptechod mezi spodni stavbou a zemnim té&lesem,
v platném znéni

Nosné konstrukce Zelezni¢nich mosti se zabetonovanymi nosniky,
v platném znéni

Kategorie Zelezni¢nich trati z hlediska mosti, v platném znéni

Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, v platném znéni

18z 20
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v

CSN EN 1536

CSN EN 1990
CSN EN 1991-1-1

CSN EN 1991-1-4
CSN EN 1991-1-5
CSN EN 1991-1-6
CSN EN 1991-1-7
CSN EN 1991-2

CSN EN 1992-1-1
CSN EN 1992-2

CSN EN 1993-5

CSN EN 1997-1

CSN EN 1997-2
CSN EN 12063

CSN 73 6200
CSN 73 6201
CSN 74 3305
CSN 73 6133

TNZ 73 6280

TP CBS 03

Provadéni  specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty,
v platném znéni
Eurokod: Zéasady navrhovani konstrukei, v platném znéni

Eurokod 1: Zatizeni konstrukci. Cést 1-1: Obecna zatizeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb, v platném znéni

Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - ZatiZeni
vétrem, v platném znéni

Eurokod 1: Zatizeni konstrukei. Cést 1-5: Obecna zatiZeni — ZatiZeni
teplotou, v platném znéni

Eurokod 1: Zatizeni konstrukei. Cést 1-6: Obecna zatiZeni — ZatiZeni
béhem provadéni, v platném znéni

Eurokod 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-7: Obecna zatizeni - Mimo-
Fadnd zatiZeni, v platném znéni

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: Zatizeni mostt dopravou,
v platném znéni

Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cést 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby, v platném znéni

Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové
mosty — navrhovani a konstrukeni zasady, v platném znéni

Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei. Cast 5: Piloty a Stétové
stény, v platném znéni

Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla,
v platném znéni

Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 2: Praizkum a zkou3eni
zakladové pady, v platném znéni

Provadéni specialnich geotechnickych praci — Stétové stény,
v platném znéni

Mosty — Terminologie a ttidéni, v platném znéni

Projektovani mostnich objektd, v platném znéni

Ochranné z&bradli, v platném znéni

Navrh a provadeni zemniho télesa pozemnich komunikaci, v platném
znéni

Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich
objektd, v platném znéni

Pohledovy beton, Ceska betonaiska spole¢nost CSSI, 2009

13. BEZPECNOST PRACE

Pii v8ech ukonech, jeZ souvisi s bezpe¢nosti a ochranou zdravi, je nutno mimo jiné po-

stupovat v souladu se:

- z&konem ¢. 309/2006 Sh.,O zajisteni dalSich podminek BOZP

vV s

- nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb., O bliZSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stave-
nisti a jeho provadécimi pravnimi predpisy

¥ w7

- narizenim vlady ¢. 362/2005 Sb., BliZsi pozadavky na BOZP na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky
- ustanovenim Zakoniku préace ¢.262/2006 Sb., tykajici se BOZP

SAGASTA s.r.o.
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Jedna se zejména o prosSkoleni zaméstnancu, kteii provadi takové préce, kde je nutno
dodrZovat bezpec¢nostni piedpisy. JelikozZ se stavba nachazi i na pozemku drahy, je nutno do-
drZzovat rovnéz predpis CD OP 16, Pravidla o bezpecnosti a ochrang zdravi p¥i praci a vyhlas-
ky MD ¢.101/1995 Sb., Réad pro zdravotni a odbornou zptsobilost.

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného mostniho ob-
jektu se zvl&stnim prihlédnutim k:
- préci v prajezdnim prifezu provozované trati,
- préci ve vyskach,
- préci v ochrannych padsmech trak¢niho vedeni a podzemnich siti,
- manipulaci s biemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s piedpisy prokazatelné seznameni. Vedouci
prace zhotovitele musi byt drzitelem ,,Vysvédceni o odborné zkousce* podle Smérnice pro
organizovani odbornych zkousek zaméstnanci OJ a VJ DDC a vedoucich pracovniku firem
pracujicich na dopravni cesté (¢.j. 434/96-S6 DDC).

SAGASTA s.r.o. 20z 20
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Zapis ze vstupniho projednéni pipravné PD

Néazev projektu: Modernizace trati PizBomazlice-statni hranice SRN
4. stavba, usek Domazlice (mimo) — statni hea&sBRN

Cislo projektu: 117 002

Datum: 28.06.2017

Misto: Tra Domazlice-SRN

Véc: Vstupni jednani PD — mostni objekty

Obsah jednani:

Obecr¥:

- kontrolovatiezy od kolej&i vzhledem k odvodmi plare (figura)

- drazni figury spravwhprevadt pies objekty

- u Sikmychc¢el beztims navrhovat odlazdi nad klenbu 1,0 m obdélnikového tvaru
(ne kruh) nebo do banketu

- uvaditdo TZ, Ze v betonu pro dlazbu bude katfi si

- vykreslit zaji§ujici prdh u konce odlazdi

- lépe zdiraznit rozdil mezi odlazehim a podkladnim betonem

- vytvorit vzorové dokumentace typickych objékt rozeslat pro schvaleni

- u PD novych propustkkreslit pohledy vtok i vytok

- nezapomenout kétu od dna toku k horni Bridamsy - kwali zabradli

- pokud je rychlost vic jak 120 km/h -> VMP 3,0 m

- v piicnychiezech pouZzit betonové prazce, vevéné

- nekreslit obrys nutného kolejového loZze (NKL) v naslypu (otekena tra)

- nekreslit peijezdny pfifez v nadnédsypu (otésna tra)

- minimalizovat p@et prvki pouzitych na vSechny propustky - snaha o co nejvic
stejnych profil a typi

- skladebni rozréry (délky) ranti 1,5 a 2,0 m - co nejmérspar

- obdélnikové ramy propusikna vtoku a vytoku op#t ,prefatimsou” (ne monolit)

- obecr pouzivat pref&ela afimsy, monolit co nejmen

- nedavat zabradli naiklla - zabradli protdhnout 3,0m zaip®t mostu

Jednotlivé SO:

SO 41-21-01, Propustek km 174,349

0 stavajici konstrukce z Zelezobetonovych trub DN 800 a DN 1000 se svislymi Cely
0 havrzena konstrukce z ZB patnich trub DN 1000, nebo dle vypoctu, Sikma ¢ela

SO 41-21-02, Propustek km 174,649

0 stavajici konstrukce z kamennych desek 0,9x1,0 m (Sxh) se svislymi Cely
0 navrzena konstrukce z ZB patnich trub DN 1200, nebo dle vypoctu, Sikma cela
0 Uhel kfizeni 54°

www.sagasta.cz
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o zruSen
0 nahrazen silniénim propustkem asticim do jimky propustku v km 180,103

SO 43-21-03, Propustek km 180,103

0 stavajici konstrukce z Zelezobetonovych trub DN 600 se svislymi Cely
0 navrzena konstrukce z ZB ramu 1,2x1,0 m, nebo dle vypoctu
0 vytok osazen Sikmym ¢elem, na vtoku betonova jimka

SO 43-21-04, Propustek km 180,584

0 stavajici konstrukce z kamennych desek 0,8x0,9 m (8xh) se svislymi Cely
0 navrzena konstrukce z ZB patnich trub DN 1200, svisla ¢ela

SO 43-21-05, Propustek km 180,651

o stavajici konstrukce z plastove roury DN 800 se svislymi Cely na vtoku a Sikmym u vytoku
0 havrzena konstrukce z ZB patnich trub DN 1200, se svislymi €ely na vtoku a Sikmym u vytoku

SO 43-21-06, Propustek km 181,692

0 stavajici konstrukce z kamennych desek 0,9x1,0 m (8xh) se svislymi Cely
0 navrzena konstrukce z ZB patnich trub DN 1200, Sikma cela

SO 43-21-07, Propustek km 182,469

0 stavajici konstrukce z kamennych desek 0,9x1,5 m (8xh) se svislymi Cely
0 nova konstrukce klenbova z ZB prefabrikovanych dila 2,0x 2,5 m, s kolmymi Sikmymi kFidly

SO 43-21-08, Propustek km 183,118

o zruSen
0 voda prevedena prikopem k mostu v km 182,950

SO 43-21-09, Propustek km 183,451

0 stavajici konstrukce z kamennych desek 0,9x1,5 m (8xh) se svislymi Cely
0 nova konstrukce klenbova z ZB prefabrikovanych dila 2,0x 2,5 m, s kolmymi Sikmymi kfidly

SO 43-21-10, Propustek km 184,016

0 stavajici propustek kamenny klenbovy 1,9x1,4 m (5xh) se svislymi Cely
0 nova konstrukce klenbova z ZB prefabrikovanych dila 2,0x 2,0 m, s kolmymi Sikmymi kFidly

SO 41-20-01  Zelezniéni most v ev. km 175,181

o] Stavajici most je kolmy, jednokolejny, o jednom otvoru a prekonava lesni cestu.
Nosnou konstrukci tvofi kamennd klenba s cely.
Opéry a kfidla jsou kamenna zaloZzena na ploSnych zékladech.

www.sagasta.cz
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NavrZzena nova konstrukce mostu véetné spodni stavby z prefabrikovanych klenbovych dild,
fimsy na prefa L zidkach

SO 41-20-02  Zelezniéni most v ev. km 176,321

(0]

Stavajici most je kolmy, jednokolejny, o jednom otvoru a pfekonava lesni cestu a vodotec.
Nosnou konstrukci tvofi kamenna klenba s €ely s vysokym nadnéasypem.
Opéry a kfidla jsou kamenna zalozend na plosnych zékladech.

NavrZzena nova Zelezobetonova klenba vestavéna do stavajiciho otvoru s mezilehlou foliovou
izolaci vloZenou mezi starou a novou klenbu

SO 41-20-03  Zelezniéni most v ev. km 178,136

(0]

Stavajici most je kolmy, jednokolejny, o jednom otvoru a pfekonava lesni cestu.
Nosnou konstrukci tvofi kamenné klenba s cely.
Opéry a kfidla jsou kamenna zalozend na plosnych zékladech.

Navrzena novéa konstrukce mostu véetné spodni stavby z prefabrikovanych klenbovych dild,
fimsy na prefa L zidkach

SO 43-20-01  Zelezniéni most v ev. km 181,169

(0]

Stavajici most je kolmy, jednokolejny, o jednom otvoru a pfekonava lesni cestu a vodotec.
Nosnou konstrukci tvofi kamennd klenba s cely.
Opéry a kfidla jsou kamenna zalozené na plosnych zékladech.

Navrzena nova Zelezobetonova klenba vestavéna do stavajiciho otvoru a prodlouzena tak,
aby mohla byt pfesypana s mezilehlou foliovou izolaci vloZzenou mezi starou a novou
klenbu, vystupujici klenba izolovana zvnéjsku, stavajici ¢ela snesena - nad prodlouzenou
klenbou pribézna plan,
kfidla tvofi prodlouzené sefiznuté boky klenby

SO 43-20-02  Zelezniéni most v ev. km 182,950

(0]

Stavajici most je kolmy, jednokolejny, o jednom velkém podkovitém otvoru a pfekonava lesni
cestu.

Nosnou konstrukci tvofi kamennd klenba s Cely.

Opéry a rovnobézn4 kfidla jsou kamenna zaloZzen& na ploSnych zékladech.

NavrZzena nova konstrukce mostu, Zzelezobetonova klenba s ¢elnimi zidkami, na kterych je
Zelezobetonovy Zlab v rozsahu klenby i kfidel.
Spodni stavba z(stava stavajici z Zulového zdiva — bude sanovana.

www.sagasta.cz
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Prilohy-vykresy typickych objekta a mosti:

SO 41-21-04 Zelezdii propustek v ev. km 175,339
SO 41-21-09 Zelez#ini propustek v ev. km 175,880
SO 41-21-14 Zelezdii propustek v ev. km 176,754
SO 43-21-07 Zelezdii propustek v ev. km 182,469

SO 41-20-01 Zelezdii most v ev. km 175,181
SO 41-20-02 Zelezdini most v ev. km 176,321
SO 41-20-03 Zelezdii most v ev. km 178,136
SO 43-20-01 Zelezdii most v ev. km 181,169
SO 43-20-02 Zelezdii most v ev. km 182,950

V Praze 31.7.2017 Ing. Otakar Hasil, Ddavid Kuczik

www.sagasta.cz
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PREZENCNI LISTINA
Datum jednani 28.6.2017

Misto jednani

Sagasta s.r.o., Novodvorskd 1010/14, Praha 4

Nazev projektu

Modernizace trati Plzefi-DomaZlice-statni hranice SRN 4. stavba,

uisek Domazlice (mimo) — statni hranice SRN

Cislo projektu

117002

Véc Vstupni porada — mostni objekty
Titul, jméno a Organizace Telefon (fax) .
G 7 " Podpis
pFijmeni (odbor, oddéleni) E-mail
720 053 341

Ing. David Kuczik

Sagasta s.r.o

david.kuczik@sagasta.cz
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Zapis z projednani pfipravné PD
Nazev projektu: Modernizace trati PizBomazlice-statni hranice SRN
) 4. stavba, usek Domazlice (mimo) — statni hea&sBRN
Cislo projektu: 117 002
Datum: 15.11.2017
Misto: Tra Domazlice-SRN
Véc: Projednani PD — mostni objekty
Obsah jednani:

Na projednani bylyiedstavené vSechny mosty a vzhledem k velkému myiozst

opakujicich séeseni propustki vzoroveé propustky, podle kterych budou zpracevastatni
objekty. Déle byl projednan navrligstavby silniniho nadjezdu v Zs€.eska Kubice.

Dale bylo projednano a dohodnuto:

Obecnr:

Vykresova dokumentace bude obsahovat pohledy maiie objekty

Zabradli bude na objektech s nosnou konstrukcibkle@ého tvaru vodorovna

s presahy 3,0 m za kolmy #mét konce kidla. Dle pozadavku Ing. Slaise se tyto
Upravy budou tykatiiednosti objekti, kde se da vestavba zb.klenby bez vytazeni
tubusu vi stavajiciho mostu. U ostatnich objekiude zabradli i na svazich

v prostoru odlazehi za kidly v Sikcce 1,0 m.

Odlazdni kolem propustk bude provedeno tvaru obdélniku

Sirka odlazdni u mosh a propustk bude 1,0 m zatidly a kolmymicely.

Investor pozadujetdsledné okétovani vSeclighlednych vykrasv rozsahu pdorys,
podélny a ficny fez, pohled. DodrZzovat zasady zakreslovani objakiespojovat do
sebefezy a pohledy.

Dale vykreslovat v ficnychiezech pijezdné pitiezy s elektrizénim nastavcem
véetrg osy mostu, starou a novou osu kolejetw excentricity.

V dalSim stupni dopracovat geotechnickyzium pro zalezeni objektstanoveni
mezerovitosti zdiva pro sanaci objektu SO 43-2@-@n 182,950.

Silni¢ni nadjezd v ZsCeska Kubice

Jednéa se o most na silnici 11/190 sed.90-001

Stavajici most neumoZnuje provedeni kolejové doppad mostem dle nového
kolejového usptadani a proto je nutna kompletrfeptavba mostu

konstrukce stavajiciho objektu je klenbova, kamenakZeni ploSné.

Na most je zawSen vodovod PVC 160 s izolaci a prazdna plastoréanéka

Dle HPM z 12.7.2015 je stavebni stav NK a spodaitst hodnocen jako V - Spatny
Navrhuje se kompletnifpstavba na poloramovou konstrukci s rowastymi kiidly.
Vzdalenost lice ofy bude od osy koleje ve vzdalenosti min. 5 m, abgeamusela
spodni stavba posuzovat na zatiZzeni od vykolejakbvé soupravy

www.sagasta.cz
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Prostorové usgadani na mostbude odpovidat kategorii S7,5 bez chodnik

Na most budou osazené protidotykove zabrany

Dle poZzadavku Spravce mostu bude na mpathované vedeni vodovodu a rezervni
plastové chraky

Uprava vodovodu neni s&ésti SO nadjezdu, Gprava ale musi odpovidat pokadav
pro vedeni fes elektrifikovanou tta

SO 41-20-01 Zelezdini most v ev. km 175,181

NavrZzena nova konstrukce mosttetn® spodni stavby z prefabrikovanych
klenbovych diti, fimsy na prefa L zidkach

Obdobr jako most v ev.km 178,136 navrZzeno provést zabradholEzné s koleji na
rovnétimse

odlazdni bude do obdélniku a z&bradli do patek podélakita (zabradli z rovnych
dila padorysre tvaru licholgzniku bez zakladny), prefamsa na krajnich klenbach
bude v pohledu obloukova

V pohledu a v pdorysu vykreslit pibéh svahovych kuzél

SO 41-20-02 Zelezni most v ev. km 176,321

NavrZzena nova zelezobetonova klenba vesiavlo stavajiciho otvoru s mezilehlou
foliovou izolaci vlozenou mezi starou a novou kouisti

vzhledem k vySce nadnasypu a sklonu svahu seipnoutnost pouziti zabradli
Kamenn&imsy na kidlech ponechat, vifpact vétSiho poSkozeni nez 30% navrhnout
Zlb ¥imsy.

Zé&bradli dat rovénatimsu a pokréovat rovie 3 m za otvor mostu ukotvené do patek

SO 41-20-03 Zelezimi most v ev. km 178,136

NavrZzena nova konstrukce mosttetn® spodni stavby z prefabrikovanych
klenbovych diti, fimsy na prefa L zidkach

Objekt zalozit na vodorovné zakladové desce

Krajni klenbové dily budou méast&né vykonzolovani a maji mit prefabrikovanou
fimsu s rovnou horni hranou, nikoligiorysné vykrojeni. Na tutéast bude navazovat
prvni kiidlovy dil, ktery bude upraven tak, aby navazowakrajni klenbovy dil a jeho
vykonzolovani.

V pohledu a v pdorysu vykreslit pibéh svahovych kuzél

Odvodreéni DN600 pod nezpe¥nou komunikaci bude obetonovana a bude téoa
Sachtou na obou koncich upravy

SO 43-20-01 Zelezmni most v ev. km 181,169

www.sagasta.cz
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Navrzena nova Zelezobetonova klenba vestavlo stavajiciho otvoru a prodlouzena
tak, aby mohla bytigsypana s mezilehlou foliovou izolaci vioZzenou ns¢aiou a
novou klenbu, vystupujici klenba izolovana &&hku, stavajictela snesena - nad
prodlouzenou klenbou fibézZna pld, kridla tvai prodlouzené s&nuté boky klenby
Zvazit umisgni drenaze fipadreé drendz pod stavajici konstrukci vypustit nebo
posunout niZze fedpokladame, Ze stavajici odvédhmostu neni v dobrém stavu a
mélo by byt umoZzino vodu prosaknutou ke konstrukci mostu odvodnit)

Pro novowast konstrukcéadre vykreslit zalozeni

Terén v okoli mostu je podrny — nutno zeminu pod zaklady v§mit za SP pol3ta
odlazdni bude do obdélniku

Odlazdni bude 1,5m nad konstrukci, nad odk&¥dh bude umish Ul. prah do
kterého bude uchyceno zabradli.

Kynetu pod mostem wtht hlubsi, picny spad aspo5 %

SO 43-20-02 Zelezimni most v ev. km 182,950

NavrZzena nova nosna konstrukce - klenba mostuavajgtich kamennych épch,

na Zelezobetonové kle&belni zidky, na kterych je Zelezobetonovy Zlab \sedmi
klenby i rovnolgznych kidel.

Spodni stavbaistava stavajici z Zulového zdiva — bude sanovana.

Noveécelni zidky posunout na klealn 20 cm a oblozit kamennyradkovym zdivem
v pohledufimsy nové Zlb.vany a klenba budou v pohletiarané — beton

ZB vana bude vezu AA a CC navrzena $gsahem aspos cm ffes zdivo
rozStenych Kidel, aby bylo zdivo fekryto i @i tolerancich a po odbouréni Sikmého
kiidle bude v fidorysu rozgené

Vykreslit prechody do trati

Propustky

Pro propustky plati z&wy ze vstupni porady plugipominky uvedené nize

Nové propustky — jsou navrzeny dle (fdGHMU a vypatu,

Ramové propustky na ndhonu jsaitdv nez gvodni, ale nefevedou Q100, vzhledem
k tomu, Ze se jedna o regulovany tok ve starémedém kory€, spravce pozaduje
ponechat fvodni koryto v celém rozsahu a propustkizpasobit.

propustek navazovat na stavajici koryto svisloudwamou dlazbu

Pro piachozi propustky zachovatimhozi profil (budou navrzeny ramy 2,00 *
2,50 m).

Prikry terén na vtoku a vytoku propustkpatit stupni — viz MVL

Sitku propustk prizptisobit Sfce nasypovéhaliesa. Ramové prefabrikaty sélai

v riznych Stkach (pro navrh uvazovattky 2 a 1,5 m — skladebn&i&).

Souasti kazdého propustku bude situadelquys, podélny, ficny ez a pohledy na
vtok a vytok.

V Praze 07.03.2018 Ing. Otakar Hasig, David Kuczik

www.sagasta.cz



@ SAGASTA

Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4

+420 603 866 997
jiri.curda@sagasta.cz

PREZENCNI LISTINA

Datum jednani

15.11.2017

Misto jednani

Sagasta s.r.o., Novodvorska 1010/14, Praha 4

Nazev projektu

Modernizace trati Plzefi-Domazlice-statni hranice SRN 4. stavba,
usek Domazlice (mimo) — statni hranice SRN

Cislo projektu

117002

Véc

Zavéretna porada — mostni objekty

Telefon (fax)

e
VACLR ST

OB PLR. S/

Titul, jméno a Organizace Podbi
pfijmeni (odbor, oddéleni) E-mail oops
720053 341
Ing. David Kuczik Sagasta s.r.o
david.kuczik@sagasta.cz oo
)1 O €06 677 0} o
NAPRGIA P /550 ve e D il /L
/ P I 725 0L L% ./
IV ABX LR | a2t sebyrn@ Sdccy | %224 3
- SE D Goz 772243

Stachy @ Szl of

@i izt 02—

ber 3L 96 1

LEfvgr @ (2D 0>

— 2C -~ G B S 24> —
TOMAS AN SPC— G 6= === =4 C}—;\\\
OFT-AS sbis @ s3ic .y

OTAKAR HAS 1

has,/ LA 94w E&npduha O

www.sagasta.cz



03

SO 41-20-01 ZELEZNICNI MOST EV. KM 175,181 :

REVIZE POPIS DATUM PODPIS
RN 8.2940/00
T 8.966%o
: 742.495m
2= 288.526m S
32 =
— [$,]
5 K
g2 S .
3 o + %
5. =
=i N
77 S 33
— g —_
3
O
) —_— N
= ¢ 2 SO 41-20-01 i ' 7o
Zelezniéni most
7 \9\4 2 ev. km 175,181
’ &L
g & :
N
w < Ay
¢ v P o 1,1
\ { N % o
N 3 S Nprud 3
okl 'RV 7 = N\ |82 2
A ‘ X ‘.ﬂ “CD € Qf. m u\‘
IL - | [1] Co T
r I'THAN M= 'l Il m
U \ A |
Al i n —
RN RN AN AR RNV EYARRR IRNRARARE|
11| T UL S ©
-~ .
| L 2o e o
/ \ & ] \\2\0 N — <o
A S (o < o S
OBJEDNATEL
= 3
'cn\?l = SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE
o O, / o o, DLAZDENA 1003/7, 110 00 PRAHA 1
- = 8 = 5
\ loo i 2 8 ° STAVEBN{ SPRAVA ZAPAD, SOKOLOVSKA 1955/278, 190 00 PRAHA 9
l (&3] oo [ BT
& S i@
* & 175,2 5 2T
> 175,200 , = \_\ SAGASTA sro —~ ITSK Bpv
1751 SI=, , , T C/SLO SOUPRAVY
175,100 g = < e s Lr) SAGASTA
3 i < ‘ ’
~
3 ro ODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA HIP
O ING. RADEK BROKL ING. RADEK BROKL - ING. EMIL SPACEK
i=89.286m | O1 < OBSAH . } CISLO ZAKAZKY 117002
D=80mm, Lk—80.000m, 0 AN N 9 MODERNIZACE TRATI PLZEN - DOMAZLICE ST. HRANICE SRN, DOKUMENTACE -
\/—90km!h’\=91mm’“§“:ﬂ r;' 53130 » 8 @ 4. STAVBA, USEK DOMAZLICE (MIMO) - ST. HRANICE SRN VERITKO i
- = mm, = T 2720-
130=95km/h, 30 31130m 1=10.00V150 <(>X o) 5 . 5041-20-01 DATUM 11/2017
\lk:ﬂfi\;‘:fl';‘(’)“(\:ﬂ'm’ \n=55mm NAZEV PRILOHY CAsT CISLO PRILOHY
DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, €I JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA s.r.0.




SO 41-20-01 Zelezniéni most v ev. km 175,181
VYKRES STAVAJICIHO STAVU

PUDORYS
M 1:100

VZOROVY PRICNY REZ V OSE MOSTU
M 1:100

iy
FURTH IM WALD
5880
\\ 00, 2340 2340 00 OCELOVE ZABRADLI
~ o , |,’| 2726 2726 ’I , . ,
- - HRANICE DRAZNIHO TERENU ZELEZOBETONOVA RIMSOVA ZIDKA - ZASYP NEPROPUSTNYM MATERIALEM
-~ — ' -
-~ \/ | J;K=482,060 |
- RN 2 _ R — v ;s v
- . sl T P SRS sl ZELEZOBETONOVA RiMSA
= ZELEZOBETONOVA RIMSA ‘c_:oé/ 7 -A; c WD L // \\ 8
- =N\ — N
— A T T TTTTT L] BN
— - A e e RO
STAVAJICI TEREN - P I T A
- IRy e [T T T T 1, B
- 0%%3@@057:5 5080 {‘TQQODDC%@ '
— - I I I ! ! L ! ! = S
, 7 5 1 5 s N ™ B Nt B (0 o= s S
= SQD%DDE@D% 3 Gm=="Nggy ="
P L B Bt [ T T2 T T T W e et
_ S0 = gt e gt e I N N A 10 6 s 0 26 090,
~ O T T T T3 T T Tk e b e
= ~ G g e T T T T T T IR PRl PR A
3 S n-cm Daem Dog-cn ) INmmmm Enmmmmmmlpedr—=ttedr=t0gs="1
= ey - - = A A O N A .5 e G g s B gy = I
= NE KRIDLO | |
9 ETONOVA RIMS o L J_ ___________ B
F—=rs .
. N — ——
I I [
lg| | |l ,
nonm IRl POZNAMKY
& PLZEN | |1 VYSKOVY SYSTEM Bpv.
- P _________________________ - N SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK
i STAVAJICI STAV MOSTU JE NAKRESLEN NA ZAKLADE MiSTNi
E——————— PROHLIDKY, ZAMERENI A MOSNTi PROHLIDKY
/ELEZOBETONOVA RIM$
KAMENNE KRIDLO
03
02
01 |..
REVIZE POPIS DATUM PODPIS
=
M 1:100 %
. 5 %
< PLZEN < FURTH IM WALD m»
n
O\
, 2587 2586 l— KOLEJNICE S49
1 B /1
(o2}
| o
= IR N = I IR S SR 280080 ST
L i L I SR TN KAMENNA POLOKRUHOVA KLENBA
U | 8 >~/ > . b ',b‘ - b o SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE
i A % DLAZDENA 1003/7, 110 00 PRAHA 1
\ , '} B } ' ,D ' } o STAVEBN{ SPRAVA ZAPAD, SOKOLOVSKA 1955/278, 190 00 PRAHA 9
‘ ) ‘> A ‘> A . ‘> A
i o o ; > . b ;
i = " —DRIK OPERY S KAMENNEHO NERADKOVANEHO SAGASTA s.r.o — JTSK Bpv
2850 - "ZBIVA T s - ” - e &ISLO SOUPRAVY
| Ce AR R SIDLO: NOVODVORSKA 1010/14, 142 00 PRAHA 4 SAGASTA
| ’ A A IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555 N——
‘ NN s N
i T R T ;,Dr > . ) ODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA HIP
T -/~ ZAKLADY Z KAMENNEHO ZDIVA ING. RADEK BROKL ING. RADEK BROKL ING. EMIL $PACEK
Rk o e P OBSAH y . CSLO ZAKAZKY 117 002
A bt s MODERNIZACE TRATI PLZEN - DOMAZLICE ST. HRANICE SRN, DOKUMENTACE "
R i 4. STAVBA, USEK DOMAZLICE (MIMO) - ST. HRANICE SRN VIERITKO -
2914 2913 . . ,SO 41-20-01 DATUM 11/2017
ZELEZNICNI MOST V EV. KM 175,181 POCET FORMATO ]
NAZEV PRILOHY CAsT CiSLO PRILOHY
DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, €I JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA s.r.0.




SO 41-20-01 ZELEZNICNI

MOST EV. KM 175,181

r r
VYKRES NOVEHO STAVU o, ey
' VYSKOVY SYSTEM Bpv.
o Lv; SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK.
PU DO RYS E!§ GEOLOGICKY PRUZKUM BUDE ZHOTOVEN
M 1:100 ém V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE
[ [
. <|\— A AR a4 r A 4
3.3 PRICNY REZ B-B _ v ,
\ | M 1:100 ! P B ETONY. DLE TKP SSD KAP.18, CSN EN 206+A1 A CSN EN 73 2404
7\‘\ ZAATEK UPRAY KOMLNKACE \ NEZPEVNENA KOMUNIKACE ' PLZEN — EJR_T']" IM WALD PODKLADNI BETON C12/15-X0
T ODVODROVACI SACHTAPH \ i PQD MOSTEM , l ZB PODKLADNi DESKA C 30/37 - XA2
\wi ODVODNEN 3000 ZAKLADY (MONOLITICKE) C 35/45 - XA2, XF2
‘ | NOSNA KONSTRUKCE, KRIDLA C 50/60 - XC4, XD3, XF3
‘ | _ — L
| o | r | I R [ PRECHODNICE ] RIMSY NA NK C 50/60 - XC4, XD3, XF3
sl | | I \\ | I ODLAZDEN! LOMOVYM KAMENEM TL. 200 mm T | \[/’ . f135mkrr”n " LOZE POD DLAZBOU C 20/25n - XF3 (SUCHA SMES)
PN ! DO BETONU TL| 1 LEMEM Z OBRUBNIKC 3 . e
SO\ N | JlEgE OBETONUTL 100 mm 3 OBRUBNIKU VP25 | BETONOVE PRAHY (UKONGENI DLAZBY) G 30/37 - XF3
| : C OCELOVE ZABRADLI VYSKY 1100/mm | 11160 a BETONOVE OBRUBNIKY C 35/45 - XC4, XF3
- | L - | DO|BETONOVYCH|PATEK 0,4 x 0,4 x 0,8 m - ]
alll ] I \ : I | 250/ , 550{1 | ' 5156 L 250
N \ ! ,
N 1 '
S [ \‘\ | §J | A | 1 70, ) . 2500 2500 | 700 ,| ODLAZDENi LOMOVYM KAMENEM TL. 200 mm
ol IR et | | R R TR o ST o
I L S =/l DO BETONOVYCH PATEK 0,4 x 0,4 x 0,8 m
§ | It | ] | I | OCELOVE ZABRADLI VYSKY 1100 mm
N i1 A A | i | . % DO BETONOVYCH PATEK 0,4 x 0,4 x 0,8 m
| SR P | PREFABRIKOVANA KRIDLA = , =
| |.| ] u , | o Zz | 1 | RN \ 7
" | .!.| | o amial S ] !. | NS 77 T T T T T T T TN s o
- e S - - | ! PREFABRIKOVANA KRIDLA
SN s 5 ] il
N | |'| I "‘ i i ||| I !| | 2220 2220 15 2220 15 2220 15 222 15 2220 15! 220
1 3 1 L=} |
| ! L1 | N | [l ! I g ! 11160 § | DA KAMENNA DLAZBA
ol O R > N L = | | - A
PLZEN Mﬂﬂ | |i| | ] I I | ” |J]]_]]:|]_H]_|]]_ 7 | | | DO BETONOVEHO LOZE
ol o X - X — , N
- 88|l | osatkbexovaekoieuel i | 1y _ | TTTTT] ~——— A [478.305 | 476,431 I 476,43 N
ST T odl ST kotesel [F i ! T N R 2 — H— '
|| \ N —— — = b —— ——— ——— | — — ——— —_— P — [ —
| - o | | UL UL ) , \ s e — e b e i e Sa e e g p—p—— e s S g ———
TOoo o |!||— —JHI — — [+ —HlHL——| Tooo FURTH IM WALD = sachmapronarosent — < —= “__I____|__|__F__:;::T:l;___l__::_i}l:::_:f ______ ==
! il I 2 'l ! ! ODVODNENI KOMUNIKACE N B | | ] - AN ! S
S eI {/ N e e e e e ———7\&
! €0 v .
= i i i - | 2 | | | SACHTA PRO NAPOJEN 506300, 2220 1 2220 1B 2220 b 2235 L 2220 15 2220 1 2220 15 2220 15 2220\ 50d, | 500" SACHTAPRONAPOJENI
. | i L B | ODVODNEN] KOMUNIKACE y 1 7 7 1 o100 L I | 1 1 (I ODVODNENi KOMUNIKACE
| I 2n=es Oe / | i ODVODNENI KOMUNIKACE ODVODNENi KOMUNIKACE
o ! ( AN .
Q | Y ) ) HE - ODLAZDENi LOMOVYM KAMENEM TL. 200 mm DN600 A DN600
Sl e L= : i D NU TL. 100 mm § LEMEM Z OBRUBNIKU SROVNAVACI ROVINA 472,000
° | Il OCELOVE ZABRADLI VYSKY 1100 mm
N | | DO BETONOVYCH PATEK 0,4 x 0,4 x 0,8 m
“ I
=} -
W/ss/2n
| | .
_A_____ n|, 1604 A|, 1420 n|, _____A_
A ODVODNOVACI SACHTA PRO & A 03
NAPOJENi ODVODNEN 02
01
NEZPEVNENA KOMUNIKACE , REVIZE POPIS DATUM PODPIS
POD MOSTEM ! g .
AN
| N4
J
mip -
— ZELEZNICNI SVRSEK UIC-60 NA BETONOVYCH PRAZCICH (SO 41-10-01 ZELEZNICNi SVRSEK)
— STERKOVE LOZE FRAKCE 32/63 mm (SO 41-11-02 ZELEZNICNI SPODEK)
— VRSTVY ZKPP (SO 41-11-02 ZELEZNICNi SPODEK)
— TELESO NASYPU - STERKODRT ID=0,95, =0,4 mm, HUTNIT PO VRSTVACH MAX. TL. 300 mm
, I — DRENAZNi VRSTVA - STERK FR. 16/32 V TL. 600 mm
PO D E LNY REZ V OS E KOL EJ E OCHRANNA VRSTVA TVRDA - BETON C25/30 - XC2, XF1, PRUSAK 35 mm, VYZTUZENY KARI SITi g4 - 100x100 mm, tl. 50 mm PO H LE D A = A
M 1 1 OO —ESEPARACNi FOLIE PE, tl. 0,3 mm M 1 1 OO
. = OCHRANNA GEOTEXTILIE (min. 700 g/m2) . |
g — ASFALTOVA MODIFIKOVANA IZOLACE PROTI STEKAJICi VODE (PLNOPLOSNE SPOJENA S PODKLADEM) | 5
<= P 7ZEN = — PENETRACNE ADHEZNI NATER NA BAZI NiZKOVISKOZNICH PRYSK\IEJ{U RTH IM WALD =» ‘%i ey
8i — ZELEZOBETONOVA PREFABRIKOVANA KLENBOVA KONSTRUKCE v %i '3
ra v ’ ’ v , < -
5000 DELKA PRECHODOVE OBLASTI= 9000 6658 DELKA PRECHODOVE OBLASTI= 9000 5000 I PLZEN 8 FURTH IM WALD -
L L L ; L L L |
482,020 ‘ ) , 482,020 ‘ .
1 STOUPA 8,967 [ 1 STOUPA 8,967 1 1 STOUPA 8,967 R STOUPA 8,96
z — > ———— = 1> — iz It if if
e e e S B B 0 D DB OB B0 B DB 0.0D0 Poas8 b oo n b o o 0o e s BIETEE R FIANEVE e E o oboBboCcBbo oo ooy oooo88 08006 B85
b D D-b.'h-l).'h-b.'h-b..h-b b 'h,.l> ;’.[)I'D’.b N S R S S SRS TSR S e P A N N R P N SN SN Rl g - — = " r—x = = a : : £ i
% ; AR Ol 1 LY
=y/a/HR\
- — P S f% i oo >'.D,>‘h, “_ 1>‘D 5 b‘h-b‘ ; E
SN IO . o QGHRANNA AN R T e i A NN ‘)~ OCELOVE ZABRADLI VYSKY 1100 /mm. - |- -+ .-
SRR i | = o> > PRIGNADRENAZ HDPE D 50 V4EDNOSTRANNEM SKLONU 3%, TUHOST SN = 8KN/m? § | § .+ DOBETONOVYCHPATEKIOAX 04 X08m - . PHERATE
~1ZOL N | | | e -~/ -"OB3YP DRENAZE STERKEMFR16/32 DLE CSN EN 13242 ; | ; SRR CSERRENTEEE (EREEEL RIS RFEERNE L SPRAVA ZELEZNIENT DOPRAVN[ CESTY, STATN ORGANIZACE
TESNICi VRSTVA ) M 1 e e e / ' | j ol i B e JM . B DLAZDENA 1003/7, 110 00 PRAHA 1
HHOBETON T J 2l oo |i, R . e ZELEZOBEVTOVNOVA PRI'EFA’BI?IKOVAI\IIA KL!ENBOVA KON,STRUKCE i, 2 00 ]  ODLAZDEN] LOMOVYH KAMENEM TL. 200 mrn
PN '|| = i +| . AN RSN PENETRACNE ADHEZNi NATER NA BAZI NiZKOVISKOZNICH '| et i '| /- DO BETONU TL; 100-mm_S:LEWEMZOBRUBN KU STAVEBN[ SPRAVA ZAPAD, SOKOLOVSKA 1955/278, 190 00 PRAHA 9
‘ ! e ; PRYSKYRICI - S e e e e
oovoonini | 476,231 , , o 1 oovoonieniL. 476,143 : o
STERKODRT ID=0,95, s=0,4 mm DLE OTP ,Stérkopisek, $térkodrt N _\<|7 | ASFALTOV,VA MODIFIKOV,ANA IZOLACE PROTI STEKAJICI VODE : _\ ! o
a recyklovana &térkodrt pro konstrukéni vrstvy tlesa Zelezni¢niho o I ] (PLNOPLOSNE SPOJENA S PODKLADEM) W — v —— —- N SAGASTA sr.o ~ JTSK Bpv
" A D BISHNE AL , . . _—— r— B . =
spodku" HUTNIT PO VRSTVACH MAX. TL. 300 mm B = _—f TV L= b MEKKA QCHRANNA VRSTVA . ' _ —_ ,I ~ \\ _ §(DLO: NOVODVORSKA 1010/14, 142 00 PRAHA 4 (/) SAGASTA CISLO SOUPRAVY
NN e e T ool e i TVRZENY EXTRUDOVANY POLYSTYREN TL. 50 mm _l—'— SN 1 = r B (U — J—]_ IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555 N—
O O . AL sl s , = ————————————— e ————-—-—"
500 50 d, 2000 E d, 00 /500 50 d, 2000 50 d, 5'00 OCHRANNA GEOTEXTILIE (min. 500 g/m) ODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA HIP
5000 5000 ZASYP NEPROPUSTNYM OBSAH . . CISLO ZAKAZKY 117 002
PUVODNI MOSTNI KONSTRUKCE HUTNENYM MATERIALEM MODERNIZAC/E TRATI PLZEVN - DOMAZLICE ST. HRANICE SRN, DOKUMENTACE -~
- " . , ) . ” 4. STAVBA, USEK DOMAZLICE (MIMO) - ST. HRANICE SRN
NATER PROTI ZEMNI VLHKOSTI — ZELEZOBETONOVA PODKLADNI DESKA TL. 300 mm (KARI SiT PRI OBOU POVRSICH) 50 41_2((3_01 ) MERITKO -
ALP + 2xALN ] . . DATUM 11/2017
— PODKLADNi BETON TL. 150 mm ZELEZNICNIMOST V EV. KM 175,181 POCET FORMATU -
NAZEV PRILOHY CAsT CiSLO PRILOHY
VYKRES NOVEHO STAVU MOSTU C.2 2.3
DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, €I JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA s.r.0.




	C_02_412001_00_Desky
	C_02_412001_00_Seznam
	C_02_412001_01_TZ
	C_02_412001_01_TZ1
	117002-SAGASTA-ZZ-002_Zápis_Vstupni_Projednani_28.6_mostní objekty
	117002-SAGASTA-ZZ-003_Zápis_Projednani_15.11_mostní objekty

	C_02_412001_02_01_Situace
	C_02_412001_02_02_Stav_stav
	C_02_412001_02_03_Nov_Stav

