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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Stavba:

ISPROFIN/ISPROFOND:
Stupen dokumentace:
Objednatel:

Zhotovitel:

Hlavni inzenyr projektu:

Modernizace trati Plzen - Domazlice - st. hranice SRN,
4. stavba, usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN*

5423530004/3273214901
Ptipravna dokumentace (PD)

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Sagasta s.r.o.,

Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4

IC 04598555 DIC CZ04598555

Ing. Emil Spacek, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel. 603 775 232

Odpoveédny projektant objektu: Ing. Tomas Krabek e-mail: krabek@samsonpraha.cz, tel. 775 308 114

Spolupracoval:

Spravce mostniho objektu:
Katastralni tzemi:

Okres:

Kraj:

Trat SZDC:
Trat'ovy usek:

Zpracovavany objekt:

Ing. Milan Kodet, Ing. Tomas Kopecky, Tomas Razicka
Oblastni feditelstvi Plzen, SMT Plzen, Susicka 25a, 500 03 Plzen

Babylon 600717, Pase¢nice 718131, Ceskd Kubice 621366, Stary Spalenec

752746, Horni Folmava 634565

Domazlice,

Plzensky

¢. 180 Plzen hl. n.—Ceska Kubice—statni hranice, dle TTP &. 712A
030128, 0301L1, 030124

SO 41-21-01: propustek v km 174,349
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2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH

Nazev propustku Objekt SO 41-21-01 v KM 174,349
Stavajici a novy vlastnik : Ceska republika, SZDC, s.o.

Spravce objektu: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Staniceni objektu: km 174,349

Tratovy usek, definiéni usek:

Situovani objektu v terénu: Mostni objekt se nachazi v extravilanu

Typ objektu : Propustek

Udaje o koleji na propustku:  jednokolejna trat, bezstykova kolej
Stavajici svétly profil: Sifka 0,60 m, vySka 0,80 m

Nové navrzeny profil: Trubni DN 1000, patkové trouby

2.1 Predmét projektu

Pfedmétem projektu je zrudeni stavajiciho kamenného propustku sZB deskou z dGvodu
nevyhovujicich rozméra a Spatného technického stavu a vystavba nového, ktery bude slouzit pro
pfevedeni obCasné vodotece z pfikopu a svahu nad trati.

Stavajici propustek je degradovan a jeho ¢&asti zasahuji do nutného kolejového loze
rekonstruované trati. Staré konstrukce budou zcela zbourany a na misté plvodniho bude postaven
propustek novy.

Stavajici i novy propustek jsou pod uhlem 90° k ose koleje.

Pro stavbu nového propustku budou pouzity Zelezobetonové patkové trouby DN 1000.

Na vtokové i vytokové strané bude propustek ukonéen Sikmou Zelezobetonovou troubou DN 1000
se svahovym Celem.

Délka propustku bude 20,3 m a jeho spad 2,0 %.

Trouby budou umistény na betonovém zakladu tl. 200 mm (vyztuzeného kari sitémi pfi obou
povrSich). + podkladni vrstvé tl. 100 mm.

Vykop bude proveden svahovany ve sklonu 1:1 v zeminé |. tfidy téZitelnosti. Nadnasyp v misté
vrcholu trouby je min. 50 mm, nad nim je dodrzena vySka nutného kolejového loze.

V oblasti vtoku do spadisté propustku je navrZzeno odlazdéni v min. délce 1,09 m, koryto
do vySky 0,52m.

V oblasti vytoku do spadisté propustku je navrzeno odlazdéni v min. délce 2,01m, koryto do

vysky 0,3m.

Odlazdéni bude provedeno z lomového kamene (1.200mm) na betonovém podkladu (tl.100mm).
Dale pokracuje koryto v zatravnéném zemnim pfikopu.
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2.2 Fotodokumentace stavajiciho stavu

Obr.: Vtok
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2.3 Inzenyrské sité a prelozky

Pfes objekt vede jedna kabelova trasa, pfi stavebnich pracich bude dodrZzena bezpecnost prace
v ochranném pasmu vedeni. V definitivnim stavu budou kabely pfelozeny do chraniCek ve Stérkovém
lozi.

3. PODKLADY

e Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

o Geodetické zamérfeni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni
(SZG Praha)

¢ Rekognoskace terénu

¢ Ujednani z vyrobnich porad

o PFisludné zadkonné a normové predpisy
e Pasport objektu...

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Zakladni udaje objektu - novy stav
Sitka VMP: vyhovuje - bez zabradli
Druh nosné konstrukce: Zelezobetonové trouby
Rozpéti nosné konstrukce: 1,2m

Nutna tloustka kolejového loze trati: min. 510mm + 40mm

Nutna Sitka kolejového loZze: je dodrZzena

Popis spodni stavby: betonovy zaklad, zaloZeni plosné

Pocet mostnich otvor(: 1

Zména nivelety zdvih 0 16 mm, odsun vpravo o 36 mm
Kolej na mosté: bezstykova, S49 na betonovych prazcich
Rychlost V100: 120 km/h
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4.2 Priprava, O¢isténi prilehlych svahu, prikopa a pripadné koryta

Pfed zahajenim praci budou ocistény svahy okolo objektu cca 10 m na kaZzdou stranu a 10 m od
osy objektu celkem 500 m?. Budou odstranény kioviny s odvozem, drceny vétve.

V pfipadé potfeby budou provedeny drobné terénni Gpravy ploch pfilehlych k objektu.

Soucasti pfipravnych praci je i moznost zhotovitele stavby projednat kratkodobé pronajmy
pozemkl s vlastniky v potfebném rozsahu nad ramec hranice drahy v misté stavby. Projekt
pfedpoklada hlavni €innost pouze na pozemku drahy. Provedeni dlazdéného brodu se bude
realizovat pouze na draznim pozemku.

4.3 Odstranéni kolejového svrsku, odtézeni zel. spodku, bouraci prace

Prace vyzaduji odstranéni celého Zelezni¢niho svrsku na mosté véetné fezani koleji a odstranéni
kolejového rostu. Dale bude odtéZzena horni vrstva plané Zelezniéniho spodku a bude proveden
svahovany vykop pro uloZeni zakladu a trub propustku.

Stavajici propustek bude odstranén.

Vykopy zahrnuji rozpojeni hornin, odebrani vykopku, naloZzeni na dopravni prostiedek a odvezeni
do vzdalenosti pfedepsané dokumentaci nebo smlouvou o dilo v souladu s ptedpisem SZDC S4.

Vykopy musi byt provedeny v urovnich a geometrickych hranicich podle dokumentace.

Pro zelezni¢ni stavby se stanovuji 3 tridy tézitelnosti, v nasem pripadé se jedna o tfidu |. Tézba
je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadla, ru¢né provadéné vykopy). Jedna
se o tfidy 1 az 3, a 4 a), b), c), f) dle CSN 73 3050.

4.4 Zemni prace, zasypy

Hutnéni zpétnych zasypu se provede dle pfilohy €. 24 k S4 a jejich pozdéjSich zmén - zasyp
bude hutnény po vrstvach 300mm na Id=0,8, Epl = 50MPa na zemni plani zelezni¢niho spodku.

Pro zasyp bude pouzita dovezena Stérkodrt.

Zhotovitel zpracuje do technologického predpisu, pro sva zafizeni, zpusob hutnéni a predlozi je k
odsouhlaseni objednateli/stavebnimu dozoru.

Nasazeni stavebnich mechanizmu, které pfimo ovliviiuji kvalitu zemnich praci (napf. hutnici
prostfedky), podléha schvaleni stavebniho dozoru.

Pracovnici, ktefi provadéji a kontroluji zemni prace, musi mit odpovidajici znalosti a zkuSenosti v
této Cinnosti. Na misté tézby zemin, horninovych vylom(, ukladani a hutnéni sypanin musi byt po
celou dobu technologickych procesut pracovnik s odpovidajici kvalifikaci.

4.5 Nosna konstrukce

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi troubami DN1000. Novy propustek bude tvofen
troubami na vtokové i vytokové strané zakonenymi zkosenym prefabrikatem. Sem jsou zaustény
drazni pfikopy a voda volné stékajici z pfilehlého terénu. Sklon propustku je 2% z levé strany trati na
pravou. Novy propustek bude uloZzen na betonovém zakladu t1.200mm s vyztuznou kari siti
8x8/100x100mm, u obou povrchd, s krytim 50mm. Spodni ¢ast trub bude obsypana nepropustnym
materialem, aby trouby nebyly podemilany vodou, proudici propustnym obsypem podél.

Pro pfestavbu budou pouzity Zelezobetonové trouby, které maji dle Systému péce o kvalitu
platnou ,pfipustnost pouziti vyrobku v Zelezniénich drahach CR* (TPD - platné technické podminky
dodaci) a musi byt dimenzovany na vySku nadnasypu 0,55 az 9 m pro zatizeni vlakem ,LM71 s
klasifikacnim soucinitelem 1,21, doplnény modelem zatizeni SW/2“ a vyrabény z provzdusnéného
betonu pevnostni tfidy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. prusak 20 mm dle
CSN EN 12 390-8. Vyztuz bude provedena z oceli B500B. Pryzova t&snéni spojl prefabrikatti budou
vyhovovat tlaku vodniho sloupce minimalni vySky 5,0 m (50 kPa).
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BETON - INZENYRSKE OBJEKTY

-

MIMO DOSAHU VOZOVEK A PESICH KOMUNIKACI SE ZIMNi UDRZBOU

Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb b('\e/li:ﬁjﬁda p&r‘:ct)L;[tJFeerZivlivu
Zelezobetonové trouby Dle TPD XC4,XF3
Betonové loze a ukonCovaci zaklad C25/30 XC2,XA2
Beton odlaZzdéni lomovym kamenem C25/30 XF2

4.6 Izolace propustku

Vodonepropustnost bude zajiSténa provedenim prefabrikovanych trub z betonu C30/37 XF3
s maximalnim prisakem 20mm dle CSN EN 12 390-8 a zabudovanymi integrovanymi gumovymi
tésnénimi.

Vnéjsi strany trub a rubova strana ¢€ela budou ochranény ochrannym natérem z 1x asfaltového
penetracniho natéru + 2x asfaltového natéru SA12 (ALP+2xALN)

4.7 Ochrana proti bludnym proudim

Ochrana proti bludnym proudim je pfedmétem samostatného objektu.

4.8 Prechod télesa zelezni¢niho spodku

Pfechod télesa Zelezniéniho spodku na mostni objekty bude s uvazenim prilohy &. 24 k SZDC
S4. Na tomto objektu nebude proveden pfechod zesilenou konstrukci prazcového podloZi.

Terénni Upravy spocivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni svahu a prostoru na vytoku
dle projektu. Svah okolo zkoseného prefabrikatu bude odlazdén.

4.9 Postup vystavby (POV)

Celkova odhadovana doba vystavby je 21 dni nepfetrzité vyluky.
Postup prace:

Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

Demontaz stavajiciho zZelezni¢niho svrSku a odstranéni zZelezni¢niho nasypoveho télesa
Demolice stavajiciho propustku

Nevhodnou (nakypfenou nebo jinak porusenou) zeminu je tfeba odstranit a nahradit vrstvou pisku
Betonaz podkladni vrstvy

UloZeni prefabrikovanych trub

Vybudovani ¢ela propustku, obetonovani koncové roury

Zpevnéni koryta vodoteCe

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natérem

Zpétny zasyp a budovani zhutnéného zasypu symetricky po obou stranach

Budovani kolejového svrdku

Uprava svahu, zpevnéni svahu, kamenna dlazba v pfikopech a kolem vytokové trouby

4.10 Dodavky a skladovani

Kazda dodavka stavebnich materiald musi byt provazena prohlasenim o shodé vyrobce nebo
dovozce podle §11 nafizeni viady &. 178/1997 Sb.
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4.11 Pristupy na stavenisteé

Je uvaZzovan pfistup po télese drahy.

4.12 Odpady

Doprava materialu je uvazovana zasadné po draznim télese. Likvidace vytézenych a
vybouranych hmot bude odvozem na urené skladky!

Jaké odpady vznikaji a v jakém mnozstvi je uvedeno v tabulce odpadu:

- VytéZené zeminy a horniny - I. tfida tézitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3,4 a), 4 b), 4 c), 4 f))

- Beton z demolic objektl.

- Stérk z kolejisté (odpad po recyklaci)

- Smycené stromy a naletové dreviny

4.13 Vyty€eni objektu

Jedna se o stavebni Upravu stavajiciho objektu na misté. Poloha stfedu objektu i zacatek a konec
sneseni kolejového svrsku je stanoven stanienim. Vyty&eni konstrukci je dano vyty€ovacimi body na
vytyCovacim vykrese.

Pro vyty€eni bude pouZita platna vytyCovaci sit’ stavby.

Pozadavky na presnost vytyéeni - plati CSN 730420-1 a CSN 730420-2 Piesnost vyty&ovani
staveb. PoZadavky na pfesnost provadéni dle platnych norem.

4.14 Dotéené normy a predpisy, pouzita literatura

e CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

e CSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

e CSN EN 206 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda,

e CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci. Injektované horninové kotvy

e CSN EN 1936 Zkusebni metody pfirodniho kamene.

e CSN 34 2613 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Kolejové obvody a vngj§i podminky pro
jejich €innost.

e SZDC S 3 Zelezniéni svréek

e SZDC S 4 Zelezniéni spodek

¢ SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

e \/zorové listy Zelezniéniho spodku - zejména 72 a 76

e Technické kvalitativni podminky - TKP v platném znéni

o Vyhlaska 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v platném znéni (v¢.
vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.)
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4.15 Péce o bezpecnost prace

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzovani bezpecnostnich pfedpisu. Pfi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP) v platném znéni, zejména:

novy predpis od 1. 10. 2013 SZDC Bp1 - Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

Zakon €. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci)

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb, o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpelnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavk( k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni (mimo 6. ¢ast).

Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatfeni, aby byla
zajisténa bezpecnost pracovnikll za souCasného Zzelezni¢niho provozu na sousedni koleji. Pro
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

e pracovnici aby byli zdravotné zpUsobili podle vyhlasky c. 101/1995 Sb.

e pracovnici aby byli prokazatelné seznameni s pFedpisem, jmenovité oblast zahrnuje i
problematiku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve vyloucené koleji v
blizkosti koleje provozované

e pracovnici, ktefi slozili odbornou zkousku podle Ok 2/2 mohou fidit prace v kolejisti a v jeho
bezprostfedni blizkosti a fidit a obsluhovat specialni vozidla

e ktefi maji povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o.
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup.
U kratkodobych pracovist staCi ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prekopl osadit
pfechody apod.
Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Dodrzovat TKP, kap. 1 a dotéené specialni kapitoly

Nazev akce: Modernizace trati Plzefi-DomaZlice-statni hranice SRN str. 10/10



SO 41 - 21 - 01 Propustek km 174,349 - uzaviraci profil 1

DN = 1 m - vnitfni svétliost NP: Q= 1,400 m/s
n= 0,014 - - koef. drsnosti Q9= 0,1998
i= 3,5 % - sklon dna
y alfa B F (0] R C \4 Q F/ B
0,000 0,00000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 -
0,100 0,64350 0,600 0,0409 0,6435 0,0635| 45,119 2,127 0,0870 0,000114
0,200 0,92730 0,800 0,1118 0,9273 0,1206) 50,206 3,262 0,3647| 0,001748
0,300 1,15928 0,917 0,1982 1,1593 0,1709 53,212 4,116 0,8157| 0,008491
0,400 1,36944 0,980 0,2934 1,3694 0,2142 55,252 4,784 1,4036 0,025770
0,500 1,57080 1,000 0,3927 1,5708 0,2500 56,693 5,303 2,0825 0,060559
0,600 1,77215 0,980 0,4920 1,7722 0,2776) 57,693 5,687 2,7983 0,121572
0,700 1,98231 0,917 0,5872 1,9823 0,2962 58,319 5,938 3,4872 0,220945
0,800 2,21430 0,800 0,6736 2,2143 0,3042 58,577 6,044 4,0712 0,382003
0,900 2,49809 0,600 0,7445 2,4981 0,2980 58,378 5,962 4,4391 0,687833
1,000 3,14159 0,000 0,7854 3,1416 0,2500 56,693 5,303 4,1651 -
Hloubka pfi rovnomérném pohybu -y, :
Y, = 0,400 m
Y, alfa, B, F, o, R, C, v,
0,400 1,3694 0,980 0,2934 1,369 0,2142 55,252 4772
Kritické hloubka -y, :
Y= 0,682 m
Parametry kritické hloubky -y, :
Y alfa, B, F, 0o, R, C. v, i
0,682 1,94336 0,931 0,5706) 1,9434 0,2936) 58,233 2,454 0,006
Hloubka zuzeného prifezu za vtokem -y, = 0,9y,
Yx= 0,614 m
Parametry zGizeného priifezu za vtokem :
Yy alfa, B, F, o, R, C, vy
0,614 1,80041 0,974 0,5055| 1,8004 0,2808 57,800 2,769
Q= 0,85 - parametr ztZeni na vtoku
Energeticka vyska ve vtoku -E, :
E, = < 1,2DN= Pritok volny, vtok nezahiceny.

X

Podélny sklon, pfi némz by dané Q, protékalo rovnomérné hloubkou y. :

T

1,155 m

0,0040

<

1,2m

0,035




SO 41 - 21 - 01 Propustek km 174,349 - uzaviraci profil 1

DN= 1 m - vnitfni svétlost KNP: | 1,5xQ,= 2,100 m?/s
n= 0,014 - - koef. drsnosti (1,5xQ,,))*/ g = 0,4495
i= 3,5 % - sklon dna
y alfa B F (0] R C \ Q F/B
0,000 0,00000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 -
0,100 0,64350 0,600 0,0409 0,6435 0,0635 45,119 2,127 0,0870 0,000114
0,200 0,92730 0,800 0,1118 0,9273 0,1206 50,206 3,262 0,3647 0,001748
0,300 1,15928 0,917 0,1982 1,1593 0,1709 53,212 4,116 0,8157 0,008491
0,400 1,36944 0,980 0,2934 1,3694 0,2142 55,252 4,784 1,4036 0,025770
0,500 1,57080 1,000 0,3927| 1,5708 0,2500 56,693 5,303 2,0825 0,060559
0,600 1,77215 0,980 0,4920 1,7722 0,2776 57,693 5,687 2,7983 0,121572
0,700 1,98231 0,917 0,5872 1,9823 0,2962 58,319 5,938 3,4872 0,220945
0,800 2,21430 0,800 0,6736) 2,2143 0,3042 58,577 6,044 4,0712 0,382003
0,900 2,49809 0,600 0,7445 2,4981 0,2980 58,378 5,962 4,4391 0,687833
1,000 3,14159 0,000 0,7854 3,1416 0,2500 56,693 5,303 4,1651 -
Hloubka pfi rovnomérném pohybu -y, :
Yo = 0,502 m
Yo alfa, B, F, o, R, C, v,
0,502 1,5748 1,000 0,3947| 1,575 0,2506 56,717 5,321
Kritické hloubka -y, :
Y= 0,830 m
Parametry kritické hloubky -y, :
Y alfa, B, F, 0o, R, C, v, i
0,830 2,29162 0,751 0,6969 2,2916 0,3041 58,574 3,014 0,009
Hloubka zizeného prifezu za vtokem -y, = 0,9y,
Yx= 0,747 m
Parametry zizeného prarezu za vtokem :
' alfa, B, F, 0O, R, C, vy
0,747 2,08748 0,869 0,6292 2,0875 0,3014 58,489 3,337
0= 0,85 - parametr ztZeni na vtoku
Energeticka vySka ve vtoku - E, :
E, = > 1,2DN= Pritok volny, vtok zahlceny.

X

Podélny sklon, pfi némz by dané Q, protékalo rovnomérné hloubkou y. :

.=

1,533 m

0,0089

<

1,2m

0,035



S0-41-21-01

STAVBA: »Modernizace trati Plzen-Domazlice-statni hranice SRN 4. stavba, usek
Domazlice (mimo) — statni hranice SRN* .
CELKEM: 0 Ké
SO/PS: SO 41-21-01 Propustek v km 174,349
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY:
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: Pfipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Cermak Jifi SAMSON PRAHA spol.s r.0. DATUM ZPRACOVANI: 20.3.2018
CENA
PORADOVE . 5 CENOVA < . S .
K
&ISLO POLOZKY KOD POLOZKY COIUSTAVA NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZEMNI PRACE
Dil: 11 Pripravné prace (a pridruzené)
240 37300 2017_OTSKP-ZS|POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00
540 111208 2017_OTSKP-ZS|ODSTRANENi KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 500,000 0,00]
Dil: 13 Hloubené vykopavky
1417 131838 2017_OTSKP-ZS[HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 955,724 0,00
1453 132838 2017_OTSKP-ZS|HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 3,757 0,00
Dil: 17 Konstrukce ze zemin
2033 17581 2017_OTSKP-ZS|OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU $térkodrt M3 295,534 0,00
2027 17481 2017_OTSKP-ZS|ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU $térkodrt M3 600,559 0,00
Dil: 18 Povrchové upravy terénu (i vegetaéni)
2057 18120 2017_OTSKP-ZS[UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 500,000 0,00
2077 18241 2017_OTSKP-ZS|ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 500,000 0,00
2 ZAKLADY
2899 27152 2017_OTSKP-ZS|POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,680 0,00]
2915 27231 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU - beton podkladni M3 4,680 0,00]
2917 272324 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - zakladova deska M3 6,254 0,00
2930 272368 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZAKLADU ZE SVAR SITi T 0,500 0,00}
2917 272324 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - pasy a prahy M3 3,757 0,00]
2927 272365 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,413 0,00
4 VODOROVNE KONSTRUKCE
15206a 91355a R OTSKP MATRICE DO BETONU PRO BOSAZ CiSLIC LETOPOCTU KUS 2,000 0,00
6219 465512 2017_OTSKP-ZS|DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 4,705 0,00
6089 451384 2017_OTSKP-ZS|PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 (B30) VCET VYZTUZE M3 2,353 0,00]
1140 12283 2017_OTSKP-ZS|ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il M3 7,058 0,00
8 POTRUBI
14198 918371 2017_OTSKP-ZS|PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 19,500 0,00
IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI
8622 711311 2017_OTSKP-ZS| \ <o h T OVYMI NATERY M2 73,476 0,00
IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI
8623 711312 2017_OTSKP-ZS |\ < OV MI PASY M2 73,476 0,00
9 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE, BOURANI
16831 966158 2017_OTSKP-ZS|BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,100 0,00
16842 966168 2017_0TSKp-zs|EOURANI KONSTRUKC ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 34,080 0,00
potrubi, zaklady a ¢ela propustku
17 014102 2017_OTSKP-ZS|POPLATKY ZA SKLADKU T 126,540 0,00
183 029611 2017_OTSKP-ZS|OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 50,000 0,00
211 03320 2017_OTSKP-ZS[SLUZBY ZAJISTUJICI DOPRAVU PRACOVNIKU KPL 1,000 0,00

Strdnkalz1
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NOVY STAV
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M 1:100

. 3100 | 3100 ,
1 , 1700 1700 .

1

PRECHODNICE
D=12mm

T.K. 474,637
T.K. 474,653

%Z

LETOPOCET ) . - ,
VTOK E> o s St e 0 ST \NTOK [>

GELEM DN1000 CETOPOCET
OBRYS ZESILENEHO ZAKLADU PATKOVA TROUBA
p v 0 & Y e
KAMENNA DLAZBA 1. 200 mm Q o - ~IKMYMCELEM DN1000
DO BETONOVEHO LOZE tI. 100 mm s OBRYS ZESILENEHO ZAKLADU
469[085 oD

§L == 2 T

UKONCOVACI — T ©

P . 467,994 =
BETONOVY PRAH 500 w ) S
090 | PODKLADNI BETON tl. 100 mm BETONOVY ZAKLAD 1. 200 mm + \TROUBA PATKOVA DN1000 % L 2L L0
| KARI SIT U 0BOU POVRCHU L L 2010 1T
16501 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |, 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 " \400
, A A 4 4 A A | | ] | 1000 | 1000 | 1000 |, 1000 | 1000 | 1000
2000 200 1000 , 1000 | 1000 } 1000 | 1000 | 1650

Propustek ev.km 174,349
SO 41-21-01




NOVY STAV
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NOVY STAV
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