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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH

Nazev propustku Objekt SO-41-21-067 propustek v ev. km 175,778
Stavajici a novy vlastnik : Ceska republika, SZDC, s.o.

Spravce objektu: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.

StaniCeni objektu: km 175,778

Situovani objektu v terénu:  Mostni objekt se nachazi v extravilanu

Typ objektu: ZB ramovy propustek

Udaje o koleji na propustku:  jednokolejna trat, bezstykova kolej

Stavajici svétly profil: Sirka 0,95 m, vyska 1,10 m

Nové navrzeny profil: ZB ram $itka (1,50 m, vyska 1,50 m)

2.1 Pfedmét projektu

Pfedmétem projektu je zruSeni stavajiciho propustku z kamennych desek divodu nevyhovujicich
rozmeérl a preneseni tfidy zatizeni D4/100

Stavajici propustek je degradovan a jeho ¢&asti zasahuji do nutného kolejového loze
rekonstruované trati. Staré konstrukce budou zcela zbourany a na misté puvodniho bude postaven
propustek novy.

Stavajici i novy propustek jsou pod Uhlem 72° k ose koleje.

Pro stavbu nového propustku budou pouZzit Zelezobetonovy ram.

Na vtokové i vytokové strané bude propustek ukonen kolmym ¢&elem s opérnou zidkou
t1.1000mm s odlazdénim koryta vtoku a pfilehlych pfikopl. Po celé délce propustku bude na dné,
z kamenné dlazby, vytvofena kyneta.

Ramy budou umistény na betonovém z&kladu tl. 200 mm (vyztuzeného kari sitémi pfi obou
povrsich). + podkladni vrstvé tl. 100 mm.

Vykop bude proveden svahovany ve sklonu 1:1 v zeminé |. tfidy téZitelnosti. Nadnasyp v misté
vrcholu rAmu je min. 50 mm, nad nim je dodrzena vySka nutného kolejového loZe.

V oblasti vtoku a vytoku je navrzeno odlazdéni navazujiciho koryta a okolnich svaha.

Odlazdéni bude provedeno z lomového kamene (t.250mm) na betonovém podkladu (tl.200mm).

2.2 Inzenyrske sité a prelozky

Pfes objekt vede jedna kabelova trasa, pfi stavebnich pracich bude dodrzena bezpec€nost prace
v ochranném pasmu vedeni. V definitivnim stavu budou kabely pfeloZzeny do chranicek ve Stérkovém
loZi.
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2.3 Fotodokumentace

s

ohled vytok
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3. PODKLADY

e Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

e - Zadani objednatele

¢ - Fragment dochované vykresové dokumentace mostniho objektu

¢ - Protokol o podrobné prohlidce

¢ - Katastralni mapy a informace o pozemcich katastru nemovitosti
e - Geodetické zamérfeni mostnich objektl a trati

e - Stavebnétechnicky prazkum

e - Zaveéry z vyrobnich jednani

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Priprava, OcCisténi prilehlych svahu, pfikopu a pfipadné koryta

Pfed zahajenim praci budou ocistény svahy okolo objektu cca 10 m na kazdou stranu a 10 m od
osy objektu celkem 500 m?. Budou odstranény kifoviny s odvozem, drceny vétve.

V pfipadé potfeby budou provedeny drobné terénni upravy ploch pfilehlych k objektu.

Soucasti pFipravnych praci je i moznost zhotovitele stavby projednat kratkodobé pronajmy
pozemkl s vlastniky v potfebném rozsahu nad ramec hranice drahy v misté stavby. Projekt
predpoklada hlavni ¢€innost pouze na pozemku drahy. Provedeni dlazdéného brodu se bude
realizovat pouze na draZznim pozemku.

4.2 Odstranéni kolejového svrsku, odtézeni zel. spodku, bouraci prace

Prace vyzaduji odstranéni celého zelezni¢niho svrSku na mosté v€etné fezani koleji a odstranéni
kolejového rostu. Dale bude odtézena horni vrstva plané Zelezni¢niho spodku a bude proveden
svahovany vykop pro uloZeni zakladu a ramu propustku.

Stavajici propustek bude odstranén.

Vykopy zahrnuji rozpojeni hornin, odebrani vykopku, naloZeni na dopravni prostfedek a odvezeni
do vzdalenosti pfedepsané dokumentaci nebo smlouvou o dilo v souladu s predpisem SZDC S4.

Vykopy musi byt provedeny v Urovnich a geometrickych hranicich podle dokumentace.

Pro Zelezni¢ni stavby se stanovuji 3 tridy tézitelnosti, v naSem pfipadé se jedna o tfidu |. TéZba
je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadla, ruéné provadéné vykopy). Jedna
se o tfidy 1 aZ 3, a4 a), b), c), f) dle CSN 73 3050.

4.3 Zemni prace, zasypy

Hutnéni zpétnych zasypu se provede dle pfilohy €. 24 k S4 a jejich pozdéjSich zmén - zasyp
bude hutnény po vrstvach 300mm na Id=0,8, Epl = 60MPa na zemni plani zelezniéniho spodku.

Pro zasyp bude pouzita dovezena Stérkodrt.

Zhotovitel zpracuje do technologického pfedpisu, pro sva zafizeni, zpusob hutnéni a predlozi je k
odsouhlaseni objednateli/stavebnimu dozoru.

Nasazeni stavebnich mechanizma, které pfimo ovliviuji kvalitu zemnich praci (napf. hutnici
prostfedky), podléha schvaleni stavebniho dozoru.

Pracovnici, ktefi provadéji a kontroluji zemni prace, musi mit odpovidajici znalosti a zkuSenosti v
této Cinnosti. Na misté tézby zemin, horninovych vylom(, ukladani a hutnéni sypanin musi byt po
celou dobu technologickych procest pracovnik s odpovidajici kvalifikaci.
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4.4 Nosna konstrukce

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi ramy. Novy propustek bude tvofen ramy na vtokové
i vytokové strané zakon&enymi svislym rovnobéznym &elem, nebo Zelezobetonovymi kolmymi kfidly
sefiznutymi do sklonu svahu. Sem jsou zaustény drazni pfikopy a voda volné stékajici z pfilehlého
terénu. Sklon propustku je 0,5%. Novy propustek bude uloZzen na betonovém zakladu tl.250mm
s vyztuznou Kkari siti 8x8/100x100mm, u obou povrchu, s krytim 50mm. Spodni ¢ast ramu bude
obsypana nepropustnym materidlem, aby trouby nebyly podemilany vodou, proudici propustnym
obsypem podél.

Pro pfestavbu budou pouzity Zelezobetonové ramy, které maji dle Systému péce o kvalitu platnou
,pripustnost pouziti vyrobku v Zelezniénich drahach CR* (TPD - platné technické podminky dodaci) a
musi byt dimenzovany na vySku nadnasypu 0,55 az 9 m pro zatizeni vlakem ,LM71 s klasifikacnim
soucinitelem 1,21, doplnény modelem zatizeni SW/2“ a vyradbény z provzdusnéného betonu
pevnostni tfidy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. prisak 20 mm dle CSN EN 12 390-
8. Vyztuz bude provedena z oceli B500B. Pryzova tésnéni spoju prefabrikatl budou vyhovovat tlaku
vodniho sloupce minimalni vysky 5,0 m (50 kPa).

BETON - INZENYRSKE OBJEKTY

MIMO DOSAHU VOZOVEK A PESICH KOMUNIKACI SE ZIMNi UDRZBOU
Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb bg/{igr.“’jﬁda psrélgt)Fee Zl,V"VU
Zelezobetonové ramy Dle TPD XC4,XF3
Betonové loZze a ukoncéovaci zaklad C25/30 XC2,XA2
Beton odlazdéni lomovym kamenem C25/30 XF2
Zelezobetonova Fimsa C30/37 XF3,XC4
Betonové svislé ¢elo C 25/30 XF1, XC2, XA2
Zelezobetonova kfidla C30/37 XC3

4.5 Izolace propustku

Vodonepropustnost bude zajisténa provedenim ramd z betonu C30/37 XF3 s maximalnim
prasakem 20mm dle CSN EN 12 390-8 a zabudovanymi integrovanymi gumovymi t&ésnénimi.

Ramy budou z vnéjsi strana Cela ochranény ochrannym natérem z 1x asfaltového penetraéniho
natéru + 2x asfaltového natéru SA12 (ALP+2xALN)

4.6 Prechod télesa Zelezni¢niho spodku

Pfechod télesa Zelezniéniho spodku na mostni objekty bude s uvaZenim pfilohy &. 24 k SZDC
S4. Na objektech s nosnou konstrukci do 1,2m od TK bude proveden piechod zesilenou konstrukci
praZzcového podloZzi, na ostatnich objektech ZKPP nebude provedeno.

Terénni Upravy spocivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni svahu a prostoru na vytoku
dle projektu. Svah okolo zkoseného prefabrikatu bude odlazdén.

4.7 Postup vystavby (POV)

Celkova odhadovana doba vystavby je 21 dni nepfetrzité vyluky.
Postup préace:

Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

Demontéz stavajiciho Zelezni¢niho svrsku a odstranéni zelezni¢niho nasypového télesa
Demolice stavajiciho propustku

Nevhodnou (nakypfenou nebo jinak porusenou) zeminu je tfeba odstranit a nahradit vrstvou pisku

SAGASTA s.r.0. 6z8



Modernizace trati Plzeri - DomaZlice - st. hranice SRN, 4. stavba, isek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN**
SO 41-21-07 Zelezniéni propustek v ev. km 175,778 PD 11/2017

Betonaz podkladni vrstvy

UlozZeni prefabrikovanych ram

Vybudovani ¢ela propustku, obetonovani koncovéeho rdmu

Zpevnéni koryta vodotece

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natérem

Zpétny zasyp a budovani zhutnéného zasypu symetricky po obou stranach

Budovani kolejového svrsku

Uprava svahu, zpevnéni svahu, kamenna dlazba v pfikopech a kolem vytokového ramu

4.8 Dodavky a skladovani

Kazda dodavka stavebnich materiald musi byt provazena prohlasenim o shodé vyrobce nebo
dovozce podle §11 nafizeni vliady €. 178/1997 Sb.

4.9 Pristupy na stavenisté

Je uvazovan pfistup po télese drahy.

4.10 Odpady

Doprava materidlu je uvazovana zasadné po draznim télese. Likvidace vytéZzenych a
vybouranych hmot bude odvozem na uréené skladky!

Jaké odpady vznikaji a v jakém mnoZstvi je uvedeno v tabulce odpadu:

- VytéZené zeminy a horniny - |. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f))

- Beton z demolic objektd.

- Stérk z kolejisté (odpad po recyklaci)

- Smycené stromy a naletové dfeviny

4.11 DotCené normy a predpisy, pouzita literatura

o CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektti

e CSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

e CSN EN 206-1 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda,

o CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci. Injektované horninové kotvy

o CSN EN 1936 Zku3ebni metody pfirodniho kamene.

o CSN 34 2613 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni. Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro
jejich €innost.

e SZDC S 3 Zelezniéni svriek

e SZDC S 4 Zelezniéni spodek

e SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

e VVzorové listy Zelezni¢niho spodku - zejména Z2 a Z6

¢ Technické kvalitativni podminky - TKP v platném znéni

e Vyhlaska 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v plathém znéni (v¢.
vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.)

4.12 Péce o bezpec€nost prace

Projektant upozorriuje na nutnost dodrzovani bezpecnostnich predpist. Pfi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP) v platném znéni, zejména:
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novy piedpis od 1. 10. 2013 SZDC Bp1 - Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

Zakon €. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dal8i pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpefnosti a ochrany
zdravi pFi praci)

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb, o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

VyhlaSka 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavk( k zajiSténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni (mimo 6. ¢ast).

Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatfeni, aby byla
zajisténa bezpecnost pracovnikll za souCasného Zelezni€niho provozu na sousedni koleji. Pro
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

e pracovnici aby byli zdravotné zpusobili podle vyhlasky c. 101/1995 Sb.

e pracovnici aby byli prokazatelné seznameni s pFedpisem, jmenovité oblast zahrnuje i
problematiku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve vylou¢ené koleji v
blizkosti koleje provozované

e pracovnici, ktefi slozili odbornou zkousku podle Ok 2/2 mohou fidit prace v kolejisti a v jeho
bezprostfedni blizkosti a fidit a obsluhovat specialni vozidla

e ktefi maji povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o.
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup.
U kratkodobych pracovist staCi ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prekopl osadit
pfechody apod.
Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Dodrzovat TKP, kap. 1 a dotéené specialni kapitoly
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SO 41-21-07 Propustek v km 175,778 - uzaviraci profil 7

Nahon - propustek obdélnikovy 1,5x1,5 m

b= 1,5m - §itka koryta ve dné NP: Q= 6,81 mys
m1 = 0- - sklon svahu - |. bfeh Q. Yg9= 4,7274
m2 = 0- - sklon svahu - p. bfeh
i= 0,500 % - sklon dna
Nspopex = 0,014 - - koef. drsnosti dna
N gren = 0,014- - koef. drsnosti stén
y = 1,500 m - hloubka koryta
y B F o R n C \ Q F B
0,000 1,5000 0,000 1,500 0,0000 0,014 0,000 0,000 0,0000 -
0,150 1,5000 0,225 1,800 0,1250 0,014 50,508 1,263 0,2841] 0,0076
0,300 1,5000 0,450 2,100 0,2143 0,014 55,255 1,809 0,8139] 0,0608
0,450 1,5000 0,675 2,400 0,2813 0,014 57,817 2,168 1,4635] 0,2050
0,600 1,5000 0,900 2,700 0,3333 0,014 59,477 2,428 2,1853| 0,4860
0,750 1,5000 1,125 3,000 0,3750 0,014 60,656 2,627 2,9548| 0,9492
0,900 1,5000 1,350 3,300 0,4091 0,014 61,543 2,783 3,7575] 11,6403
1,050 1,5000 1,575 3,600 0,4375 0,014 62,235 2,911 4,5845| 2,6047
1,200 1,5000 1,800 3,900 0,4615 0,014 62,792 3,016 5,4296] 3,8880
1,350 1,5000 2,025 4,200 0,4821 0,014 63,251 3,106 6,2888| 5,5358
1,500 1,5000 2,250 4,500 0,5000 0,014 63,636 3,182 7,1590] 7,5938
Hloubka pfi rovnomérném pohybu -y, :
Y= 1,440 m
y0 BO FO 00 RO n0 CO VO
1,440 1,500 2,160 4,380 0,4932 0,014 63,489 3,153
Kritické hloubka -y, :
Yk= 1,281 m
Parametry kritické hloubky -y, :
yK BK FK oK RK nK CK VK
1,281 1,500 1,922 4,062 0,4730 0,014 63,051 3,544
Hloubka zizeného prifezu za vtokem -y, = 0,9y,
Y= 1,153 m
Parametry ztizeného priifezu za vtokem :
yX BX FX oX RX nX CX VX
1,153 1,500 1,729 3,806] 0,4544 0,014 62,629 3,938
o= 0,85 - parametr zuzeni na vtoku
Energeticka vySka ve vtoku - E, :
E, = 2,247 m > 1,2y.= 1,8m Pratok volny, vtok zahlceny.

Podélny sklon, pfi némz by dané Q,, protékalo rovnomérné hloubkou y. :

T

0,0045 < i=

0,0050

KNP = 1,5xNP propustek neprevede
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STAVBA: »Modernizace trati Plzen-Domazlice-statni hranice SRN 4. stavba, usek
Domazlice (mimo) — statni hranice SRN* .
CELKEM: 0 Ké
SO/PS: SO 41-21-07 Propustek v km 175,778
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY:
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: Pfipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Cermak Jifi SAMSON PRAHA spol.s r.0. DATUM ZPRACOVANI: 20.3.2018
CENA
PORADOVE . 5 CENOVA < . S .
K
&ISLO POLOZKY KOD POLOZKY COIUSTAVA NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZEMNI PRACE
Dil: 11 Pripravné prace (a pridruzené)
240 37300 2017_OTSKP-ZS|POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00
540 111208 2017_OTSKP-ZS|ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 500,000 0,00
11525 2017_OTSKP-ZS|PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 23,000 0,00
Dil: 13 Hloubené vykopavky
1417 131838 2017_OTSKP-ZS[HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 520,879 0,00
1441 132738 2017_OTSKP-ZS|HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 12,000 0,00
Dil: 17 Konstrukce ze zemin
2033 17581 2017_OTSKP-ZS(OBSYP OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU $térkodrt M3 456,879 0,00
2912 272313 2017_OTSKP-ZS|OBSYP Z PROSTEHO BETONU DO C8/10 M3 62,392 0,00
Dil: 18 Povrchové upravy terénu (i vegetaéni)
2057 18120 2017_OTSKP-ZS|UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 500,000 0,00
2077 18241 2017_OTSKP-ZS|ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 500,000 0,00
2 ZAKLADY
2917 272324 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - zakladova deska M3 6,720 0,00
2017 279324 2017 OTSKP-ZS ZA'!(LAPY zE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - zakladové pasy el a V3 4,620 0,00
opérnych zdi
2930 272368 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZAKLADU ZE SVAR SITi T 1,280 0,00]
3 KONSTRUKCE SVISLE
3591 311325 2017_OTSKP-ZS|ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37) opémych zdi M3 4,128 0,00
3600 311365 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZDI A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 0,454 0,00
4 VODOROVNE KONSTRUKCE
15206a 91355a R OTSKP MATRICE DO BETONU PRO BOSAZ CISLIC LETOPOCTU KUS 2,000 0,00
317324 2017_OTSKP-ZS|RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,521 0,00
317365 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,057 0,00
6219 465512 2017_OTSKP-ZS|DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 10,359 0,00
6076 451323 2017_OTSKP-ZS|PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 (B20) M3 8,000 0,00
8 POTRUBI
91841a 2017_OTSKP-ZS|PROPUSTY RAMOVE 140/120 M 16,200 0,00
711 1ZOLACE PROTI VODE
IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK PE TESNBICI
8611 711218 2017_OTSKP-ZS| (oot o M2 92,567 0,00
711331 2017_OTSKP-ZS(IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT NATERY M2 92,567 0,00
8659 711519 2017_OTSKP-ZS|OCHRANA IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU TEXTILI| M2 92,567 0,00
9 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE, BOURANI
16831 966158 2017_OTSKP-ZS[BOURAN| KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 14,200 0,00
16842 966168 2017 OTSKP-ZS BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 29.320 0.00
- potrubi, zaklady a &ela propustku ! !
17 014102 2017_OTSKP-ZS|POPLATKY ZA SKLADKU T 137,400 0,00
183 029611 2017_OTSKP-ZS|OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 50,000 0,00
211 03320 2017_OTSKP-ZS|SLUZBY ZAJISTUJICI DOPRAVU PRACOVNIKU KPL 1,000 0,00

Strdnkalz1
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Obr. Vizualizace Sikmého propustku pod nasypem — novy stav
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