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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
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Stupen dokumentace:
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Zhotovitel:
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4. stavba, usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN*

5423530004/3273214901
Ptipravna dokumentace (PD)

Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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IC: 70994234, DIC: CZ70994234
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Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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Sagasta s.r.o.,

Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4

IC 04598555 DIC CZ04598555

Ing. Emil Spacek, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel. 603 775 232

Odpovédny projektant objektu: Ing. Tomas Krabek e-mail: krabek@samsonpraha.cz, tel. 775 308 114
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Kraj:

Trat’ SZDC:
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Zpracovavany objekt:

SAGASTA s.r.0.
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2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH

Nazev propustku Objekt SO 41-21-09 v KM 175,880
Stavajici a novy vlastnik : Ceska republika, SZDC, s.o.

Spravce objektu: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
StaniCeni objektu: km 175,880

Situovani objektu v terénu:  Mostni objekt se nachazi v extravilanu
Typ objektu : Propustek

Udaje o koleji na propustku:  jednokolejna trat, bezstykova kolej
Stavajici svétly profil: Sifka 0,60 m, vySka 0,80 m

Nové navrzeny profil: Trubni DN 1000, patkové trouby

2.1 Pfedmét projektu

Pfedmétem projektu je zruSeni stavajiciho kamenného propustku s ZB deskou z ddvodu
nevyhovujicich rozmér a Spatného technického stavu a vystavba nového, ktery bude slouzit pro
prevedeni ob&asné vodotele z pfikopu a svahu nad trati.

Stavajici propustek je degradovan a jeho ¢&asti zasahuji do nutného kolejového loze
rekonstruované trati. Staré konstrukce budou zcela zbourany a na misté pavodniho bude postaven
propustek novy.

Stavajici i novy propustek jsou pod thlem 90° k ose koleje.

Pro stavbu nového propustku budou pouzity Zelezobetonové patkové trouby DN 800.

Na vtokové i vytokové strané bude propustek ukon&en Sikmou Zelezobetonovou troubou DN 1200
se svahovym Celem.

Délka propustku bude 21,3 m a jeho spéad 2,0 %.

Trouby budou umistény na betonovém zakladu tl. 200 mm (vyztuzeného kari sitémi pfi obou
povrSich). + podkladni vrstvé tl. 100 mm.

Vykop bude proveden svahovany ve sklonu 1:1 v zeminé |. tfidy té&Zitelnosti. Nadnasyp v misté
vrcholu trouby je min. 50 mm, nad nim je dodrzena vySka nutného kolejového loze.

V oblasti vtoku do spadisté propustku je navrzeno odlazdéni v min. délce 3,04 m, koryto
do vySky 0,34m.

V oblasti vytoku do spadisté propustku je navrzeno odlazdéni v min. délce 2,2m, koryto do vysky

0,3m.

Odlazdéni bude provedeno z lomového kamene (t1.200mm) na betonovém podkladu (tl. 200mm).
Dale pokracuje koryto v zatravnéném zemnim pfikopu.
2.2 Inzenyrske sité a prelozky

Pfes objekt vede jedna kabelova trasa, pfi stavebnich pracich bude dodrzena bezpeclnost prace
v ochranném pasmu vedeni. V definitivnim stavu budou kabely pfeloZzeny do chranicek ve Stérkovém
loZi.
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2.3 Fotodokumentace stavajiciho stavu
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3. PODKLADY

e Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

* Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni
(SZG Praha)

¢ Rekognoskace terénu

¢ Ujednéani z vyrobnich porad

o PFisludné zakonné a normoveé predpisy
o Pasport objektu...

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Priprava, OcCisténi pfilehlych svahu, pfikopl a pfipadné koryta

Pfed zahajenim praci budou ocistény svahy okolo objektu cca 10 m na kazdou stranu a 10 m od
osy objektu celkem 500 m?. Budou odstranény kioviny s odvozem, drceny vétve.

V pfipadé potifeby budou provedeny drobné terénni Upravy ploch pfilehlych k objektu.

Soucasti pFipravnych praci je i moznost zhotovitele stavby projednat kratkodobé pronajmy
pozemkl s vlastniky v potfebném rozsahu nad ramec hranice drahy v misté stavby. Projekt
predpoklada hlavni ¢innost pouze na pozemku drahy. Provedeni dlazdéného brodu se bude
realizovat pouze na draZznim pozemku.

4.2 Odstranéni kolejového svrsku, odtézeni zel. spodku, bouraci prace

Prace vyzaduji odstranéni celého Zelezniéniho svrSku na mosté véetné fezani koleji a odstranéni
kolejového rostu. Déle bude odtéZena horni vrstva plané Zelezni¢niho spodku a bude proveden
svahovany vykop pro uloZeni zékladu a trub propustku.

Stavajici propustek bude odstranén.

Vykopy zahrnuji rozpojeni hornin, odebrani vykopku, naloZeni na dopravni prostfedek a odvezeni
do vzdalenosti pfedepsané dokumentaci nebo smlouvou o dilo v souladu s predpisem SZDC S4.

Vykopy musi byt provedeny v Urovnich a geometrickych hranicich podle dokumentace.

Pro Zeleznic¢ni stavby se stanovuji 3 tridy tézitelnosti, v nasem pfipadé se jedna o tfidu |. TéZba
je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadla, ruéné provadéné vykopy). Jedna
se o tfidy 1 a2z 3, a 4 a), b), c), f) dle CSN 73 3050.

4.3 Zemni prace, zasypy

Hutnéni zpétnych zasypu se provede dle pfilohy €. 24 k S4 a jejich pozdéjSich zmén - zasyp
bude hutnény po vrstvach 300mm na 1d=0,8, Epl = 50MPa na zemni plani zeleznic¢niho spodku.

Pro zasyp bude pouzita dovezena Stérkodrt.

Zhotovitel zpracuje do technologického predpisu, pro sva zafizeni, zpusob hutnéni a pfedlozi je k
odsouhlaseni objednateli/stavebnimu dozoru.

Nasazeni stavebnich mechanizm0, které pfimo ovliviuji kvalitu zemnich praci (napf. hutnici
prostfedky), podléha schvaleni stavebniho dozoru.

Pracovnici, ktefi provadéji a kontroluji zemni prace, musi mit odpovidajici znalosti a zkuSenosti v
této Cinnosti. Na misté téZzby zemin, horninovych vylom(, ukladani a hutnéni sypanin musi byt po
celou dobu technologickych procesut pracovnik s odpovidajici kvalifikaci.
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4.4 Nosna konstrukce

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi troubami DN1000. Novy propustek bude tvoren
troubami na vtokoveé i vytokové strané zakon&enymi zkosenym prefabrikatem. Sem jsou zaustény
drazni pfikopy a voda volné stékajici z pfilehlého terénu. Sklon propustku je 2% z levé strany trati ha
pravou. Novy propustek bude uloZzen na betonovém zékladu tl.200mm s vyztuznou Kkari siti
8x8/100x100mm, u obou povrchu, s krytim 50mm. Spodni ¢ast trub bude obsypana nepropustnym
materiadlem, aby trouby nebyly podemilany vodou, proudici propustnym obsypem podél.

Pro prestavbu budou pouzity Zelezobetonové trouby, které maji dle Systému péce o kvalitu
platnou ,pFipustnost pouZiti vyrobku v Zelezniénich drahach CR* (TPD - platné technické podminky
dodaci) a musi byt dimenzovany na vySku nadnasypu 0,55 az 9 m pro zatizeni vlakem ,LM71 s
klasifikacnim soucinitelem 1,21, doplnény modelem zatizeni SW/2“ a vyrabény z provzdudnéného
betonu pevnostni tfidy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. prusak 20 mm dle
CSN EN 12 390-8. VyztuZ bude provedena z oceli B5S00B. Pryzova t&snéni spoju prefabrikat(i budou
vyhovovat tlaku vodniho sloupce minimalni vysky 5,0 m (50 kPa).

BETON - INZENYRSKE OBJEKTY

v

MIMO DOSAHU VOZOVEK A PESICH KOMUNIKACI SE ZIMNi UDRZBOU

Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb bg/{igr.“’jﬁda psrélgt)Fee Zl,V"VU
Zelezobetonové trouby Dle TPD XC4,XF3
Betonové loZze a ukoncéovaci zaklad C25/30 XC2,XA2
Beton odlazdéni lomovym kamenem C25/30 XF2

4.5 Izolace propustku

Vodonepropustnost bude zajiSténa provedenim prefabrikovanych trub z betonu C30/37 XF3
s maximalnim prasakem 20mm dle CSN EN 12 390-8 a zabudovanymi integrovanymi gumovymi
tésnénimi.

Vnéjsi strany trub a rubova strana €ela budou ochranény ochrannym natérem z 1x asfaltového
penetracniho natéru + 2x asfaltového natéru SA12 (ALP+2xALN)

4.6 Prechod télesa Zelezni¢niho spodku

Pfechod télesa Zelezniéniho spodku na mostni objekty bude s uvaZenim pfilohy &. 24 k SZDC
S4. Na tomto objektu nebude proveden pfechod zesilenou konstrukci prazcového podlozi.

Terénni Upravy spocivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni svahu a prostoru na vytoku
dle projektu. Svah okolo zkoseného prefabrikatu bude odlazdén.

4.7 Postup vystavby (POV)

Celkova odhadovana doba vystavby je 21 dni nepfetrzité vyluky.
Postup prace:

Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

Demontaz stavajiciho zelezni¢niho svrSku a odstranéni zZelezni¢niho nasypoveho télesa
Demolice stavajiciho propustku

Nevhodnou (nakypfenou nebo jinak porusenou) zeminu je tfeba odstranit a nahradit vrstvou pisku
BetonaZ podkladni vrstvy

UloZeni prefabrikovanych trub

Vybudovani €ela propustku, obetonovani koncoveé roury

Zpevnéni koryta vodotece

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natérem

SAGASTA s.r.0. 6z8
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e Zpétny zasyp a budovani zhutnéného zasypu symetricky po obou stranach
¢ Budovani kolejového svrsku
e Uprava svahu, zpevnéni svahu, kamenna dlazba v pfikopech a kolem vytokové trouby

4.8 Dodavky a skladovani

Kazda dodavka stavebnich materiald musi byt provazena prohlasenim o shodé vyrobce nebo
dovozce podle §11 nafizeni vliady €. 178/1997 Sb.

4.9 Pristupy na stavenisté

Je uvazovan pfistup po télese drahy.

4.10 Odpady

Doprava materidlu je uvazovana zasadné po draznim télese. Likvidace vytéZzenych a
vybouranych hmot bude odvozem na uréené skladky!

Jaké odpady vznikaji a v jakém mnoZstvi je uvedeno v tabulce odpadu:

- VytéZené zeminy a horniny - I. tfida tézitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 ¢), 4 f))

- Beton z demolic objekta.

- Stérk z kolejisté (odpad po recyklaci)

- Smycené stromy a naletové dreviny

4.11 DotCené normy a predpisy, pouzita literatura

o CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektti

e CSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

o CSN EN 206 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda,

e CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci. Injektované horninové kotvy

o CSN EN 1936 Zku$ebni metody pfirodniho kamene.

o CSN 34 2613 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni. Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro
jejich €innost.

e SZDC S 3 Zelezniéni svriek

e SZDC S 4 Zelezniéni spodek

e SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

e VVzorové listy Zelezni¢niho spodku - zejména Z2 a Z6

¢ Technické kvalitativni podminky - TKP v platném znéni

e Vyhlaska 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v plathém znéni (v€.
vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.)

4.12 Péce o bezpec€nost prace

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzovani bezpecnostnich pfedpisu. Pfi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhladky a normy CSN, které se tykaji Bezpednosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP) v platném znéni, zejména:

novy piedpis od 1. 10. 2013 SZDC Bp1 - Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

Zakon €. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)
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Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu

Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb, o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysSky nebo do hloubky

VyhldSka 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavk( k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni (mimo 6. ¢ast).

Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatieni, aby byla
zajiSténa bezpecCnost pracovnikll za souCasného Zelezni¢niho provozu na sousedni koleji. Pro
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

e pracovnici aby byli zdravotné zpUsobili podle vyhlasky c. 101/1995 Sb.

e pracovnici aby byli prokazatelné seznameni s pFfedpisem, jmenovité oblast zahrnuje i
problematiku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve vylouCené koleji v
blizkosti koleje provozované

e pracovnici, ktefi slozili odbornou zkousku podle Ok 2/2 mohou fidit prace v kolejisti a v jeho
bezprostfedni blizkosti a fidit a obsluhovat specialni vozidla

o ktefi maji povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o.
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup.
U kratkodobych pracovist sta€i ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prfekopl osadit
pfechody apod.
Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Dodrzovat TKP, kap. 1 a dotCené specialni kapitoly
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SO 41 - 21 - 09 Propustek km 175,880 - uzaviraci p_rofi 9

DN = 1 m - vnitini svétlost NP: Q= 0,200 m?/s
= 0014 - - koef. drsnosti Qu/ 9= 0,0041
i= 5 % - sklon dna
y alfa B F 0] R C \ Q F/ B
0,000 0,00000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 -
0,100 0,64350 0,600 0,0409 0,6435 0,0635 45,119 2,543 0,1039 0,000114
0,200 0,92730 0,800 0,1118 0,9273 0,1206 50,206 3,899 0,4359 0,001748
0,300 1,15928 0,917 0,1982 1,1593 0,1709 53,212 4,920 0,9749 0,008491
0,400 1,36944 0,980 0,2934 1,3694 0,2142 55,252 5,718 1,6776 0,025770
0,500 1,57080 1,000 0,3927 1,5708 0,2500 56,693 6,338 2,4891 0,060559
0,600 1,77215 0,980 0,4920 1,7722 0,2776 57,693 6,798 3,3446 0,121572
0,700 1,98231 0,917 0,5872 1,9823 0,2962 58,319 7,098 4,1679 0,220945
0,800 2,21430 0,800 0,6736 2,2143 0,3042 58,577 7,224 4,8660 0,382003
0,900 2,49809 0,600 0,7445 2,4981 0,2980 58,378 7,126 5,3058 0,687833
1,000 3,14159 0,000 0,7854 3,1416 0,2500 56,693 6,338 4,9782 -
Hloubka p fi rovnom &rném pohybu -y :
yo: 0,138 m
Yo alfa B, F, O, R, C, v,
0,138 0,7612 0,690 0,0654 0,761 0,0860 47,454 3,056
Kritické hloubka -y , :
Y= 0,248 m
Parametry kritické hloubky -y :
Yy alfa, B, Fe O, R, C, v [
0,248 1,04257 0,864 0,1518 1,0426 0,1456 51,809 1,317 0,004
Hloubka ztzeného pr Gfezu za vtokem -y , =0,9y,
Yx= 0,223 m
Parametry zdZeného pr Ufezu za vtokem :
Yy alfa, B, Fy O, R, C, vy
0,223 0,98412 0,833 0,1308 0,9841 0,1329 51,025 1,529
o= 0,85 - parametr zGZeni na vtoku
Energeticka vySka ve vioku - E -
E, = < 1,2DN=

X

Podélny sklon, p fi némz by dané Q  protékalo rovhom &rné hloubkouy . :

T

0,388 m

0,0001

<

1,2m

0,050

Pritok volny, vtok nezahiceny.
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DN = 1 m - VNitfni svétlost kNP: | 15xQ,,= 0,300 m¥s
n= 0014 - - koef. drsnosti (1,5%Q,0)/ 9= 0,0092
i= 5 % - sklon dna
y alfa B F 0] R C v Q F/ B
0,000 0,00000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 -
0,100 0,64350 0,600 0,0409 0,6435 0,0635 45,119 2,543 0,1039 0,000114
0,200 0,92730 0,800 0,1118 0,9273 0,1206 50,206 3,899 0,4359 0,001748
0,300 1,15928 0,917 0,1982 1,1593 0,1709 53,212 4,920 0,9749 0,008491
0,400 1,36944 0,980 0,2934 1,3694 0,2142 55,252 5,718 1,6776 0,025770
0,500 1,57080 1,000 0,3927 1,5708 0,2500 56,693 6,338 2,4891 0,060559
0,600 1,77215 0,980 0,4920 1,7722 0,2776 57,693 6,798 3,3446 0,121572
0,700 1,98231 0,917 0,5872 1,9823 0,2962 58,319 7,098 4,1679 0,220945
0,800 2,21430 0,800 0,6736 2,2143 0,3042 58,577 7,224 4,8660 0,382003
0,900 2,49809 0,600 0,7445 2,4981 0,2980 58,378 7,126 5,3058 0,687833
1,000 3,14159 0,000 0,7854 3,1416 0,2500 56,693 6,338 4,9782 -
Hloubka p fi rovnom érném pohybu -y
Yo~ 0,167 m
Yo alfa, B, F, 0, R, C, A
0,167 0,8420 0,746 0,0863 0,842 0,1025 48,863 3,477
Kritické hloubka -y
Y= 0,306 m
Parametry kritické hloubky -y :
Y alfa, B, Fe O, R, Cy v, i
0,306 1,17234 0,922 0,2037| 1,1723 0,1737 53,357 1,473 0,004
Hloubka zGZeného pr GFezu za viokem -y , =09y,
Yy= 0,275m
Parametry zGZeného pr afezu za vtokem :
Yy alfa, B, F, O, R, C, v,
0,275 1,10493 0,893 0,1759 1,1049 0,1592 52,585 1,706
o= 0,85 - parametr ziZeni na vtoku
Energeticka vySka ve vtoku - E | :
E,= < 1,2DN=

Podélny sklon, p fi némz by dané Q , protékalo rovnom é&rné hloubkouy | :

T

0,481 m

0,0002

<

1,2m

0,050

Pratok volny, vtok nezahlceny.
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STAVBA: »Modernizace trati Plzen-Domazlice-statni hranice SRN 4. stavba, usek
Domazlice (mimo) — statni hranice SRN* .
CELKEM: 0 Ké
SO/PS: SO 41-21-09 Propustek v km 175,880
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY:
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: Pfipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Cermak Jifi SAMSON PRAHA spol.s r.0. DATUM ZPRACOVANI: 20.3.2018
CENA
PORADOVE . 5 CENOVA < . S .
K
&ISLO POLOZKY KOD POLOZKY COIUSTAVA NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZEMNI PRACE
Dil: 11 Pripravné prace (a pridruzené)
240 37300 2017_OTSKP-ZS|POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00
540 111208 2017_OTSKP-ZS|ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 500,000 0,00
Dil: 13 Hloubené vykopavky
1417 131838 2017_OTSKP-ZS|HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 1003,631 0,00
1417 131838 2017_OTsKp-zs|ILOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM betonova jimka M3 3020 0,00
ukoncéovaci
1453 132838 2017_OTSKP-ZS|HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 12,200 0,00
Dil: 17 Konstrukce ze zemin
2033 17581 2017_OTSKP-ZS|OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU $térkodrt M3 322,622 0,00
2027 17481 2017_OTSKP-ZS|ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU $térkodrt M3 655,558 0,00
Dil: 18 Povrchové upravy terénu (i vegetaéni)
2057 18120 2017_OTSKP-ZS|UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 500,000 0,00
2077 18241 2017_OTSKP-ZS|ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 500,000 0,00
2 ZAKLADY
2899 27152 2017_OTSKP-ZS|POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 5,109 0,00]
2915 27231 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU - beton podkladni M3 5,109 0,00]
2917 272324 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - zakladova deska M3 6,828 0,00
2930 272368 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZAKLADU ZE SVAR SiTi T 0,546 0,00
2917 272324 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - pasy a prahy M3 12,200 0,00}
2927 272365 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 1,342 0,00
3 SVISLE KONSTRUKCE
5121 018258 |201770TSKP_ZS|VTOKOVE JIMKY BETONOVE VCETNE DLAZBY PROPUSTU Z TRUB DN ‘ US 1,000‘ 0.00
DO 600MM - vytokova jimka
4 VODOROVNE KONSTRUKCE
15206a 91355a ROTSKP  |MATRICE DOI BETONU PRO BOSAZ CiSLIC LETOPOCTU KUS 2,000 0,00
6219 465512 2017_OTSKP-ZS|DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 7,540 0,00
6089 451384 2017_OTSKP-ZS|PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 (B30) VCET VYZTUZE M3 3,770 0,00
1140 12283 2017_OTSKP-ZS|ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il M3 11,310 0,00]
8 POTRUBI
14198 918371 2017_OTSKP-ZS|PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 21,290 0,00
IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI
8622 711311 2017_OTSKP-ZS| \ <o h T OVYMI NATERY M2 107,011 0,00
TZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTT
8623 711312 2017_OTSKP-ZS| o\ T OUvMI PASY M2 107,011 0,00
14197 82460 2017 OTSKP-ZS POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 800MM vtok a odtok M 4000 0.00
- bet.jimky ukon&ovaci ! '
9 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE, BOURANI
16831 966158 2017_OTSKP-ZS[BOURAN| KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,100 0,00
16842 966168 2017 OTSKP-ZS BOURANT RUNSTRURCT ZE ZECTEZUBETUNU ODVOZEM DU ZURKM M3 12 400 0.00!
17 014102 2017_OTSKP-ZS|POPLATKY ZA SKLADKU T 61,500 0,00
183 029611 2017_OTSKP-ZS|OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 50,000 0,00
211 03320 2017_OTSKP-ZS[SLUZBY ZAJISTUJICI DOPRAVU PRACOVNIKU KPL 1,000 0,00

Strdnkalz1
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