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2. ZAKLADNi UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH

Nazev propustku Objekt SO-41-21-11 propustek v ev. km 176,279
Stavajici a novy vlastnik : Ceska republika, SZDC, s.o.

Spravce objektu: Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Stanic¢eni objektu: km 176,279

Situovani objektu v terénu:  Mostni objekt se nachazi v extravilanu

Typ objektu: ZB rdmovy propustek

Udaje o koleji na propustku:  jednokolejna trat, bezstykova kolej

Stavajici svétly profil: Sirka 0,90 m, vyska 0,95 m

Nové navrzeny profil: ZB ram (8itka 1,20 m, vyska 1,40 m)

2.1 Pfedmét projektu

Predmétem projektu je zruSeni stavajiciho propustku z kamennych desek duvodu nevyhovujicich
rozmeérl a preneseni tfidy zatizeni D4/100

Stavajici propustek je degradovan a jeho ¢&asti zasahuji do nutného kolejového loze
rekonstruované trati. Staré konstrukce budou zcela zbourany a na misté puvodniho bude postaven
propustek novy.

Stavajici i novy propustek jsou pod uhlem 53° k ose koleje.

Pro stavbu nového propustku budou pouZit Zelezobetonovy ram.

Na vtokové i vytokové strané bude propustek ukonéen kolmym &elem s opérnou zidkou
t1.1000mm s odlazdénim koryta vtoku a pfilehlych pfikopl. Po celé délce propustku bude na dné,
z kamenné dlazby, vytvofena kyneta.

Ramy budou umistény na betonovém zakladu tl. 250 mm (vyztuZzeného kari sitémi pfi obou
povrsich). + podkladni vrstvé tl. 100 mm.

Vykop bude proveden svahovany ve sklonu 1:1 v zeminé |. tfidy téZitelnosti. Nadnasyp v misté
vrcholu ramu je min. 50 mm, nad nim je dodrzena vysSka nutného kolejového loze.

V oblasti vtoku a vytoku je navrzeno odlazdéni navazujiciho koryta a okolnich svahu.

Odlazdéni bude provedeno z lomového kamene (t.200mm) na betonovém podkladu (tl.100mm).

2.2 InZenyrskeé sité a prelozky

Pres objekt vede jedna kabelova trasa, pfi stavebnich pracich bude dodrzena bezpeénost prace
v ochranném pasmu vedeni. V definitivnim stavu budou kabely pfelozeny do chrani¢ek ve stérkovém
lozi.
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2.3 Fotodokumentace
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3. PODKLADY

e Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

e - Zadani objednatele

¢ - Fragment dochované vykresové dokumentace mostniho objektu

e - Protokol o podrobné prohlidce

¢ - Katastralni mapy a informace o pozemcich katastru nemovitosti
¢ - Geodetické zameéreni mostnich objektu a trati

e - Stavebnétechnicky priazkum

e - Zavéry z vyrobnich jednani

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Priprava, Ocisténi pfilehlych svahu, pfikopu a pfipadné koryta

Pred zahajenim praci budou ocistény svahy okolo objektu cca 10 m na kazdou stranu a 10 m od
osy objektu celkem 500 m?. Budou odstranény kioviny s odvozem, drceny vétve.

V pfipadé potfeby budou provedeny drobné terénni Upravy ploch pfilehlych k objektu.

Soucasti pfipravnych praci je i moznost zhotovitele stavby projednat kratkodobé pronajmy
pozemkU s vlastniky v potfebném rozsahu nad ramec hranice drahy v misté stavby. Projekt
pifedpoklada hlavni €innost pouze na pozemku drahy. Provedeni dlazdéného brodu se bude
realizovat pouze na draznim pozemku.

4.2 Odstranéni kolejového svrsku, odtézeni Zel. spodku, bouraci prace

Prace vyzaduji odstranéni celého zelezni¢niho svr§ku na mosté véetné fezani koleji a odstranéni
kolejového rostu. Dale bude odtéZzena horni vrstva plané Zelezni¢niho spodku a bude proveden
svahovany vykop pro uloZeni zakladu a ramuU propustku.

Stavajici propustek bude odstranén.

Vykopy zahrnuji rozpojeni hornin, odebrani vykopku, nalozeni na dopravni prostfedek a odvezeni
do vzdalenosti pfedepsané dokumentaci nebo smlouvou o dilo v souladu s pfedpisem SZDC S4.

Vykopy musi byt provedeny v urovnich a geometrickych hranicich podle dokumentace.

Pro zelezni¢ni stavby se stanovuji 3 tridy tézitelnosti, v nasem pfipadé se jedna o tfidu |. Tézba
je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadla, ruéné provadéné vykopy). Jedna
se o tfidy 1 az 3, a4 a), b), c), f) dle CSN 73 3050.

4.3 Zemni prace, zasypy

Hutnéni zpétnych zasypu se provede dle pfilohy €. 24 k S4 a jejich pozdéjSich zmén - zasyp
bude hutnény po vrstvach 300mm na 1d=0,8, Epl = 60MPa na zemni plani Zelezni¢niho spodku.

Pro zasyp bude pouzita dovezena Stérkodrt.

Zhotovitel zpracuje do technologického predpisu, pro sva zafizeni, zpusob hutnéni a predlozi je k
odsouhlaseni objednateli/stavebnimu dozoru.

Nasazeni stavebnich mechanizmu, které pfimo ovliviuji kvalitu zemnich praci (napf. hutnici
prostfedky), podléha schvaleni stavebniho dozoru.

Pracovnici, ktefi provadéji a kontroluji zemni prace, musi mit odpovidajici znalosti a zkuSenosti v
této Cinnosti. Na misté tézby zemin, horninovych vylomu, ukladani a hutnéni sypanin musi byt po
celou dobu technologickych procesu pracovnik s odpovidajici kvalifikaci.

4.4 Nosna konstrukce

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi ramy. Novy propustek bude tvofen ramy na vtokoveé
i vytokové strané zakonéenymi svislym rovnob&znym &elem, nebo Zelezobetonovymi kolmymi kfidly
sefiznutymi do sklonu svahu. Sem jsou zaustény drazni pfikopy a voda volné stékajici z pfilehlého
terénu. Sklon propustku je 1%. Novy propustek bude ulozen na betonovém zakladu tl.250mm
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s vyztuznou kari siti 8x8/100x100mm, u obou povrchu, s krytim 50mm. Spodni ¢ast ramu bude
obsypana nepropustnym materialem, aby trouby nebyly podemilany vodou, proudici propustnym
obsypem podél.

Pro pfestavbu budou pouzity zelezobetonové ramy, které maji dle Systému péce o kvalitu platnou
,pripustnost pouziti vyrobku v Zelezniénich drahach CR* (TPD - platné technické podminky dodaci) a
musi byt dimenzovany na vySku nadnasypu 0,55 az 9 m pro zatizeni vlakem ,LM71 s klasifikaénim
souCinitelem 1,21, doplnény modelem zatizeni SW/2° a vyrabény z provzdusnéného betonu
pevnostni tfidy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. prasak 20 mm dle CSN EN 12 390-
8. Vyztuz bude provedena z oceli B500B. PryZova tésnéni spoju prefabrikatl budou vyhovovat tlaku
vodniho sloupce minimalni vysky 5,0 m (50 kPa).

BETON - INZENYRSKE OBJEKTY
MIMO DOSAHU VOZOVEK A PESICH KOMUNIKACI SE ZIMNi UDRZBOU
e Min. tfida Stupen vlivu
Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb betonu prostredi
Zelezobetonové ramy Dle TPD XC4,XF3
Betonové loZe a ukoncovaci zaklad C25/30 XC2,XA2
Beton odlazdéni lomovym kamenem C25/30 XF2
Zelezobetonova fimsa C30/37 XF3,XC4
Betonové svislé ¢elo C 25/30 XF1, XC2, XA2
Zelezobetonova kiidla C30/37 XC3

4.5 |zolace propustku

Vodonepropustnost bude zajisténa provedenim raml z betonu C30/37 XF3 s maximalnim
prasakem 20mm dle CSN EN 12 390-8 a zabudovanymi integrovanymi gumovymi t&sné&nimi.

Ramy budou z vnéjsi strana Cela ochranény ochrannym natérem z 1x asfaltového penetraéniho
natéru + 2x asfaltového natéru SA12 (ALP+2xALN)

4.6 Prechod télesa Zelezni¢niho spodku

Pfechod télesa Zelezniéniho spodku na mostni objekty bude s uvazenim prilohy &. 24 k SZDC
S4. Na objektech s nosnou konstrukci do 1,2m od TK bude proveden pfechod zesilenou konstrukci
prazcového podlozi, na ostatnich objektech ZKPP nebude provedeno.

Terénni Upravy spocivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni svahl a prostoru na vytoku
dle projektu. Svah okolo zkoseného prefabrikatu bude odlazdén.

4.7 Postup vystavby (POV)

Celkova odhadovana doba vystavby je 21 dni nepfetrzité vyluky.
Postup prace:

Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

Demontaz stavajiciho zelezni€éniho svrdku a odstranéni zelezni¢niho nasypového télesa
Demolice stavajiciho propustku

Nevhodnou (nakypfenou nebo jinak porusenou) zeminu je tfeba odstranit a nahradit vrstvou pisku
Betonaz podkladni vrstvy

Ulozeni prefabrikovanych ramu

Vybudovani ¢ela propustku, obetonovani koncového ramu

Zpevnéni koryta vodotece

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natérem

Zpétny zasyp a budovani zhutnéného zasypu symetricky po obou stranach
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e Budovani kolejového svrsku
e Uprava svahu, zpevnéni svahu, kamenna dlazba v pfikopech a kolem vytokového ramu

4.8 Dodavky a skladovani

Kazda dodavka stavebnich materiall musi byt provazena prohlasenim o shodé vyrobce nebo
dovozce podle §11 nafizeni vliady €. 178/1997 Sb.

4.9 Pristupy na stavenisté

Je uvazovan pfistup po télese drahy.

4.10 Odpady

Doprava materialu je uvazovana zasadné po draznim télese. Likvidace vytéZenych a
vybouranych hmot bude odvozem na uréené skladky!

Jaké odpady vznikaji a v jakém mnozstvi je uvedeno v tabulce odpadu:

- Vytézené zeminy a horniny - I. tfida té€zitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f))

- Beton z demolic objektu.

- Stérk z kolejisté (odpad po recyklaci)

- Smycené stromy a naletové dreviny

4.11 Dot€ené normy a predpisy, pouZzita literatura

o CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

o CSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

o CSN EN 206-1 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda,

e CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci. Injektované horninové kotvy

e CSN EN 1936 Zkusebni metody pfirodniho kamene.

e CSN 342613 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro
jejich &innost.

¢ SZDC S 3 Zelezni¢ni svréek

¢ SZDC S 4 Zelezni¢ni spodek

e SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

e \/zorové listy zelezniéniho spodku - zejména 72 a 76

e Technické kvalitativni podminky - TKP v platném znéni

e Vyhlaska 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v platném znéni (v¢.
vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.)

4.12 PéCe o bezpecénost prace

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzovani bezpecnostnich predpisu. PFi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP) v platném znéni, zejména:

novy predpis od 1. 10. 2013 SZDC Bp1 - Piedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci

Zakon ¢&. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpefnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

SAGASTA s.r.0. 728
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Zakon ¢. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb, o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpefnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe€im padu z vy$ky nebo do hloubky

Vyhlaska 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavkl k zajisténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni (mimo 6. ¢ast).

Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatfeni, aby byla
zajisténa bezpecénost pracovnikl za soucasného Zelezni¢niho provozu na sousedni koleji. Pro
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

e pracovnici aby byli zdravotné zpusobili podle vyhlasky c. 101/1995 Sb.

e pracovnici aby byli prokazatelné seznameni s predpisem, jmenovité oblast zahrnuje i
problematiku bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve vyloucené koleji v
blizkosti koleje provozované

e pracovnici, ktefi slozili odbornou zkousku podle Ok 2/2 mohou fidit prace v kolejiti a v jeho
bezprostiedni blizkosti a fidit a obsluhovat specialni vozidla

o ktefi maji povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o.
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup.
U kratkodobych pracovist stagi ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prekopu osadit
prechody apod.
Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Dodrzovat TKP, kap. 1 a dotéené specialni kapitoly
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Nahon - propustek obdélnikovy 1,2x1,4 m

SO 41-21-11 Propustek v km 176,279 - uzaviraci profil 11

b= 1,2m - §itka koryta ve dné NP: Q.= 58 mis
m1= 0- - sklon svahu - |. bieh Q,7g9= 13,4292
m2 = 0- - sklon svahu - p. bfeh
i= 1,000 % - sklon dna
Nepopex = 0,014 - - koef. drsnosti dna
N sren= 0,014- - koef. drsnosti stén
y = 1,400 m - hloubka koryta
y B F 0 R n C v Q Fi/ B
0,000 1,2000 0,000 1,200 0,0000 0,014 0,000 0,000 0,0000 -
0,140 1,2000 0,168 1,480 0,1135 0,014 49,703 1,675 0,2813] 0,0040
0,280 1,2000 0,336 1,760 0,1909 0,014 54,201 2,368 0,7957| 0,0316
0,420 1,2000 0,504 2,040 0,2471 0,014 56,581 2,812 1,4174] 0,1067
0,560 1,2000 0,672 2,320 0,2897 0,014 58,101 3,127 2,1013] 0,2529
0,700 1,2000 0,840 2,600 0,3231 0,014 59,168 3,363 2,8250] 0,4939
0,840 1,2000 1,008 2,880 0,3500 0,014 59,963 3,547 3,5758] 0,8535
0,980 1,2000 1,176 3,160 0,3722 0,014 60,579 3,696 4,3460] 1,3553
1,120 1,2000 1,344 3,440 0,3907 0,014 61,072 3,817 51306 2,0231
1,260 1,2000 1,512 3,720 0,4065 0,014 61,476 3,919 5,9260] 2,8805
1,400 1,2000 1,680 4,000 0,4200 0,014 61,813 4,006 6,7300] 3,9514
Hloubka pfi rovhomérném pohybu -y, :
Y, = 1,238 m
yO BO FO o0 RO nO CO VO
1,238 1,200 1,486 3,676 10,4041 0,014 61,418 3,904
Kritické hloubka -y, :
Y= 1,335m
Parametry kritické hloubky -y, :
yK BK FK 0K RK r‘K CK VK
1,335 1,200 1,602 3,870 0,4140 0,014 61,664 3,620
Hloubka zGzeného priifezu za vtokem -y, = 0,9y,
Y= 1,202 m
Parametry zGizeného prafezu za vtokem :
yX BX FX OX RX r‘X CX VX
1,202 1,200 1,442 3,603] 0,4002 0,014 61,317 4,023
Q= 0,85 - parametr zuZeni na vtoku
Energeticka vySka ve vtoku - E, :
E, = 2,343 m > 1,2y, = 1,68 m Pratok volny, vtok zahlceny.

Podélny sklon, pfi némz by dané Q, protékalo rovnomérné hloubkou y. :

T

0,0074

<

KNP = 1,5xNP propustek neprevede

0,0100
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