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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN“

ISPROFIN/ISPROFOND: 5423530004/3273214901 

Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace (PD) 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Kontaktní adresa: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ se sídlem v Praze 
Sokolovská 278/1955, 190 00  Praha 9 

Zhotovitel: Sagasta s.r.o., 

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

IČ 04598555  DIČ CZ04598555  

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel.  603 775 232 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Tomáš Krábek e-mail: krabek@samsonpraha.cz, tel. 775 308 114 

Spolupracoval: Ing. Milan Kodet, Ing. Tomáš Kopecký, Tomáš Krábek 

Správce mostního objektu: Oblastní ředitelství Plzeň, SMT Plzeň, Sušická 25a, 500 03 Plzeň 

Katastrální území: Babylon 600717, Pasečnice 718131, Česká Kubice 621366, Starý Spálenec 
752746, Horní Folmava 634565    

Okres:  Domažlice,  
Kraj:  Plzeňský 
Trať SŽDC:  č. 180 Plzeň hl. n.–Česká Kubice–státní hranice, dle TTP č. 712A 
Traťový úsek: 030128, 0301L1, 030124 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍCH OBJEKTECH 
Název propustku  Objekt SO-41-21-13 propustek v ev. km 176,699 

Stávající a nový vlastník :   Česká republika, SŽDC, s.o. 

Správce objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Staničení objektu:  km 176,699 

Situování objektu v terénu: Mostní objekt se nachází v extravilánu 

Typ objektu: ŽB rámový propustek  

Údaje o koleji na propustku: jednokolejná trať, bezstyková kolej  

Stávající světlý profil: šířka 0,9 m, výška 1,1 m 

Nově navržený profil: ŽB rám (šířka 1,2 m, výška 1,4 m) 

 

2.1 Předmět projektu  
Předmětem projektu je zrušení stávajícího propustku z kamenných desek důvodu nevyhovujících 

rozměrů a přenesení třídy zatížení D4/100 
Stávající propustek je degradován a jeho části zasahují do nutného kolejového lože 

rekonstruované trati. Staré konstrukce budou zcela zbourány a na místě původního bude postaven 
propustek nový. 

 
Stávající i nový propustek jsou pod úhlem 54,2° k ose koleje. 
Pro stavbu nového propustku budou použit železobetonový rám.  
Na vtokové i výtokové straně bude propustek ukončen kolmým čelem s opěrnou zídkou 

tl.1000mm s odlážděním koryta vtoku a přilehlých příkopů. Po celé délce propustku bude na dně, 
z kamenné dlažby, vytvořena kyneta. 

Rámy budou umístěny na betonovém základu tl. 250 mm (vyztuženého kari sítěmi při obou 
površích). + podkladní vrstvě tl. 100 mm. 

Výkop bude proveden svahovaný ve sklonu 1:1 v zemině I. třídy těžitelnosti. Nadnásyp v místě 
vrcholu rámu je min. 50 mm, nad ním je dodržena výška nutného kolejového lože. 

V oblasti vtoku a výtoku je navrženo odláždění navazujícího koryta a okolních svahů. 
Odláždění bude provedeno z lomového kamene (tl.200mm) na betonovém podkladu (tl.100mm). 

2.2 Inženýrské sítě a přeložky 
Přes objekt vede jedna kabelová trasa, při stavebních pracích bude dodržena bezpečnost práce 

v ochranném pásmu vedení. V definitivním stavu budou kabely přeloženy do chrániček ve štěrkovém 
loži.  
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2.3 Fotodokumentace 

 
Pohled vtok 

 

 
Pohled výtok 
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3. PODKLADY
• Zadávací dokumentace stavby, SŽDC, s.o.
• - Zadání objednatele
• - Fragment dochované výkresové dokumentace mostního objektu
• - Protokol o podrobné prohlídce
• - Katastrální mapy a informace o pozemcích katastru nemovitostí 
• - Geodetické zaměření mostních objektů a trati
• -  Stavebnětechnický průzkum
• - Závěry z výrobních jednání

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Příprava, Očištění přilehlých svahů, příkopů a případně koryta
Před zahájením prací budou očištěny svahy okolo objektu cca 10 m na každou stranu a 10 m od 

osy objektu celkem 500 m2. Budou odstraněny křoviny s odvozem, drceny větve. 
V případě potřeby budou provedeny drobné terénní úpravy ploch přilehlých k objektu. 
Součástí přípravných prací je i možnost zhotovitele stavby projednat krátkodobé pronájmy 

pozemků s vlastníky v potřebném rozsahu nad rámec hranice dráhy v místě stavby. Projekt 
předpokládá hlavní činnost pouze na pozemku dráhy. Provedení dlážděného brodu se bude 
realizovat pouze na drážním pozemku.  

4.2 Odstranění kolejového svršku, odtěžení žel. spodku, bourací práce 
Práce vyžadují odstranění celého železničního svršku na mostě včetně řezání kolejí a odstranění 

kolejového roštu. Dále bude odtěžena horní vrstva pláně železničního spodku a bude proveden 
svahovaný výkop pro uložení základu a trub propustku.  

Stávající propustek bude odstraněn. 
Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a odvezení 

do vzdálenosti předepsané dokumentací nebo smlouvou o dílo v souladu s předpisem SŽDC S4. 
Výkopy musí být provedeny v úrovních a geometrických hranicích podle dokumentace. 
Pro železniční stavby se stanovují 3 třídy těžitelnosti, v našem případě se jedná o třídu I. Těžba 

je prováděná běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy). Jedná 
se o třídy 1 až 3, a 4 a), b), c), f) dle ČSN 73 3050. 

4.3 Zemní práce, zásypy 
Hutnění zpětných zásypů se provede dle přílohy č. 24 k S4 a jejích pozdějších změn - zásyp 

bude hutněný po vrstvách 300mm na Id=0,8,  Epl = 60MPa na zemní pláni železničního spodku.  
Pro zásyp bude použita dovezená štěrkodrť. 
Zhotovitel zpracuje do technologického předpisu, pro svá zařízení, způsob hutnění a předloží je k 

odsouhlasení objednateli/stavebnímu dozoru. 
Nasazení stavebních mechanizmů, které přímo ovlivňují kvalitu zemních prací (např. hutnící 

prostředky), podléhá schválení stavebního dozoru. 
Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce, musí mít odpovídající znalosti a zkušenosti v 

této činnosti. Na místě těžby zemin, horninových výlomů, ukládání a hutnění sypanin musí být po 
celou dobu technologických procesů pracovník s odpovídající kvalifikací.  

4.4 Nosná konstrukce 
Propustek bude nahrazen železobetonovými rámy. Nový propustek bude tvořen rámy na vtokové 

i výtokové straně zakončenými svislým rovnoběžným čelem, nebo železobetonovými kolmými křídly 
seříznutými do sklonu svahu. Sem jsou zaústěny drážní příkopy a voda volně stékající z přilehlého 
terénu. Sklon propustku je 2-5%. Nový propustek bude uložen na betonovém základu tl.250mm 
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s výztužnou kari sítí 8x8/100x100mm, u obou povrchů, s krytím 50mm. Spodní část rámů bude 
obsypána nepropustným materiálem, aby rámy nebyly podemílány vodou, proudící propustným 
obsypem podél. 

Pro přestavbu budou použity železobetonové rámy, které mají dle Systému péče o kvalitu platnou 
„přípustnost použití výrobku v železničních drahách ČR“ (TPD - platné technické podmínky dodací) a 
musí být dimenzovány na výšku nadnásypu 0,55 až 9 m pro zatížení vlakem „LM71 s klasifikačním 
součinitelem 1,21, doplněný modelem zatížení SW/2“ a vyráběny z provzdušněného betonu 
pevnostní třídy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-
8. Výztuž bude provedena z oceli B500B. Pryžová těsnění spojů prefabrikátů budou vyhovovat tlaku
vodního sloupce minimální výšky 5,0 m (50 kPa).

BETON - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

MIMO DOSAHU VOZOVEK A PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU 

  Konstrukce, konstrukční části staveb Min. třída 
betonu 

Stupeň vlivu 
prostředí 

  Železobetonové rámy Dle TPD XC4,XF3 

  Betonové lože a ukončovací základ C25/30 XC2,XA2 

  Beton odláždění lomovým kamenem C25/30 XF2 

  Železobetonová římsa C30/37 XF3,XC4 

  Betonové svislé čelo C 25/30 XF1, XC2, XA2 

  Železobetonová křídla C30/37 XC3 

4.5 Izolace propustku 
Vodonepropustnost bude zajištěna provedením rámů z betonu C30/37 XF3 s maximálním 

průsakem 20mm dle ČSN EN 12 390-8 a zabudovanými integrovanými gumovými těsněními. 
Rámy budou z vnější strana čela ochráněny ochranným nátěrem z 1x asfaltového penetračního 

nátěru + 2x asfaltového nátěru SA12 (ALP+2xALN) 

4.6 Přechod tělesa železničního spodku 
Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty bude s uvážením přílohy č. 24 k SŽDC 

S4. Na objektech s nosnou konstrukcí do 1,2m od TK bude proveden přechod zesílenou konstrukcí 
pražcového podloží, na ostatních objektech ZKPP nebude provedeno. 

Terénní úpravy spočívají zejména v provedení kamenného odláždění svahů a prostoru na výtoku 
dle projektu. Svah okolo zkoseného prefabrikátu bude odlážděn. 

4.7 Postup výstavby (POV) 
Celková odhadovaná doba výstavby je 21 dní nepřetržité výluky. 
Postup práce: 

• Zemní práce a příprava staveništních ploch
• Demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění železničního násypového tělesa
• Demolice stávajícího propustku
• Nevhodnou (nakypřenou nebo jinak porušenou) zeminu je třeba odstranit a nahradit vrstvou písku
• Betonáž podkladní vrstvy
• Uložení prefabrikovaných rámů
• Vybudovaní čela propustku, obetonovaní koncového rámu
• Zpevnění koryta vodoteče
• Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem
• Zpětný zásyp a budování zhutněného zásypu symetricky po obou stranách
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• Budovaní kolejového svršku  
• Úprava svahu, zpevnění svahu, kamenná dlažba v příkopech a kolem výtokového rámu 

4.8 Dodávky a skladováni 
Každá dodávka stavebních materiálů musí být provázena prohlášením o shodě výrobce nebo 

dovozce podle §11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. 

4.9 Přístupy na staveniště 
Je uvažován přistup po tělese dráhy. 

4.10 Odpady 
Doprava materiálu je uvažovaná zásadně po drážním tělese. Likvidace vytěžených a 

vybouraných hmot bude odvozem na určené skládky! 
Jaké odpady vznikají a v jakém množství je uvedeno v tabulce odpadů: 
- Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) 
- Beton z demolic objektů. 
- Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) 
- Smýcené stromy a náletové dřeviny 

4.11 Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 
• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
• ČSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 
• ČSN EN 206-1 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, 

výroba a shoda, 
• ČSN EN 1537  Provádění speciálních geotechnických prací. Injektované horninové kotvy 
• ČSN EN 1936  Zkušební metody přírodního kamene. 
• ČSN 34 2613  Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vnější podmínky pro 

jejich činnost. 
• SŽDC S 3 Železniční svršek 
• SŽDC S 4 Železniční spodek 
• SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
• Vzorové listy železničního spodku - zejména Ž2 a Ž6 
• Technické kvalitativní podmínky - TKP v platném znění 
• Vyhláška 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah v platném znění (vč. 

vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.) 

4.12 Péče o bezpečnost práce 
Projektant upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů. Při výstavbě musí být 

respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN, které se týkají Bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP) v platném znění, zejména: 

nový předpis od 1. 10. 2013 SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
Zákon č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
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Zákon č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška 48/1982 Sb. – Stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení (mimo 6. část). 
Práce budou probíhat za provozu. Dodavatel je povinen provést taková opatření, aby byla 

zajištěna bezpečnost pracovníků za současného železničního provozu na sousední koleji. Pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci platí pro dodavatele zejména následující povinnosti: 

• pracovníci aby byli zdravotně způsobilí podle vyhlášky c. 101/1995 Sb. 
• pracovníci aby byli prokazatelně seznámení s předpisem, jmenovitě oblast zahrnuje i 

problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací ve vyloučené koleji v 
blízkosti koleje provozované 

• pracovníci, kteří složili odbornou zkoušku podle Ok 2/2 mohou řídit práce v kolejišti a v jeho 
bezprostřední blízkosti a řídit a obsluhovat speciální vozidla 

• kteří mají povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o. 
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický a pracovní postup. 
U krátkodobých pracovišť stačí ohrazení, za snížené viditelnosti osvětlení, u překopů osadit 

přechody apod. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Dodržovat TKP, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly  
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SO 41-21-13  Propustek v km 176,699 - uzavírací profil 13

Náhon - propustek obdélníkový 1,2x1,4 m
1,2 m  - šířka koryta ve dně NP: 4,7

m1 = 0 -  - sklon svahu - l. břeh 2,2518
m2 = 0 -  - sklon svahu - p. břeh

i = 0,810 %  - sklon dna
0,014 -  - koef. drsnosti dna
0,014 -  - koef. drsnosti stěn
1,400 m  - hloubka koryta

B F O R C v Q 
0,000 1,2000 0,000 1,200 0,0000 0,014 0,000 0,000 0,0000 -
0,140 1,2000 0,168 1,480 0,1135 0,014 49,703 1,507 0,2532 0,0040
0,280 1,2000 0,336 1,760 0,1909 0,014 54,201 2,131 0,7162 0,0316
0,420 1,2000 0,504 2,040 0,2471 0,014 56,581 2,531 1,2757 0,1067
0,560 1,2000 0,672 2,320 0,2897 0,014 58,101 2,814 1,8912 0,2529
0,700 1,2000 0,840 2,600 0,3231 0,014 59,168 3,027 2,5425 0,4939
0,840 1,2000 1,008 2,880 0,3500 0,014 59,963 3,193 3,2183 0,8535
0,980 1,2000 1,176 3,160 0,3722 0,014 60,579 3,326 3,9114 1,3553
1,120 1,2000 1,344 3,440 0,3907 0,014 61,072 3,436 4,6175 2,0231
1,260 1,2000 1,512 3,720 0,4065 0,014 61,476 3,527 5,3334 2,8805
1,400 1,2000 1,680 4,000 0,4200 0,014 61,813 3,605 6,0570 3,9514

1,136 m

1,136 1,200 1,363 3,472 0,3926 0,014 61,123 3,448

1,161 m

1,161 1,200 1,393 3,522 0,3956 0,014 61,199 3,374

1,045 m
Parametry zúženého průřezu za vtokem :

1,045 1,200 1,254 3,290 0,3811 0,014 60,821 3,748

φ = 0,85  - parametr zúžení na vtoku

2,036 m > 1,68 m Průtok volný, vtok zahlcený.

0,0049 < 0,0081

KNP = 1,5xNP propustek nepřevede

b = Q100 = m3/s
Q100

2/ g =

nSPODEK =

n STĚN =

y  =

y n F3/ B

Hloubka při rovnoměrném pohybu - y0 :
y0 =

y0 B0  F0  O0 R0  n0  C0  v0  

Kritické hloubka - yK :

yK =

Parametry kritické hloubky - yK :

yK BK  FK  OK RK  nK  CK  vK  

Hloubka zúženého průřezu za vtokem - yX = 0,9 yK 

yX =

yX BX  FX  OX RX  nX  CX  vX  

Energetická výška ve vtoku - EX :

 EX = 1,2 yT =

Podélný sklon, při němž by dané QN protékalo rovnoměrně hloubkou yT :

 iT =  i =



SO-41-21-06

Stránka 1 z 1

STAVBA:

SO/PS: SO 41-21-13

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Čermák Jiří DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZEMNÍ PRÁCE

Díl: 11 Přípravné práce (a přidružené)
240 37300 2017_OTSKP-ZS POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

540 111208 2017_OTSKP-ZS ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 600,000

11525 2017_OTSKP-ZS PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 20,000

Díl: 13 Hloubené vykopávky
1417 131838 2017_OTSKP-ZS HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 2 400,000

1441 132738 2017_OTSKP-ZS HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 100,000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

2033 17581 2017_OTSKP-ZS OBSYP OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrť M3 2 200,000

2912 272313 2017_OTSKP-ZS OBSYP Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 100,000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)
2057 18120 2017_OTSKP-ZS ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 600,000

2077 18241 2017_OTSKP-ZS ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 600,000

2 ZÁKLADY
2917 272324 2017_OTSKP-ZS ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - základová deska M3 38,400

2917 272324 2017_OTSKP-ZS ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - základové pasy čel a 
opěrných zdí

M3 4,000

2930 272368 2017_OTSKP-ZS VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 1,200

3 KONSTRUKCE SVISLÉ

3591 311325 2017_OTSKP-ZS ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) opěrných zdí M3 4,000

3600 311365 2017_OTSKP-ZS VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 0,440

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE
15206a 91355a R OTSKP MATRICE DO BETONU PRO BOSÁŽ ČÍSLIC LETOPOČTU KUS 2,000

317324 2017_OTSKP-ZS ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,500

317365 2017_OTSKP-ZS VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,055

6219 465512 2017_OTSKP-ZS DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 25,000

6076 451323 2017_OTSKP-ZS PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) M3 8,000

8 POTRUBÍ

91841a 2017_OTSKP-ZS PROPUSTY RÁMOVÉ 140/120 M 32,000

711 IZOLACE PROTI VODĚ

8611 711218 2017_OTSKP-ZS IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK PE TĚSNBÍCÍ 
GEOMATRACÍ

M2 250,000

711331 2017_OTSKP-ZS IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 250,000

8659 711519 2017_OTSKP-ZS OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 250,000

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ

16831 966158 2017_OTSKP-ZS BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 14,200

16842 966168 2017_OTSKP-ZS BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 
potrubí, základy a čela propustku

M3 40,000

17 014102 2017_OTSKP-ZS POPLATKY ZA SKLÁDKU T 137,400

183 029611 2017_OTSKP-ZS OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 50,000

211 03320 2017_OTSKP-ZS SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ KPL 1,000

ČÍSLO STAVBY:

ROZPOČET
„Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN 4. stavba, úsek 
Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“ CELKEM: 5 569 201 Kč

Propustek v km 176,699

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

SAMSON PRAHA spol.s r.o. 20.3.2018

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY KÓD POLOŽKY CENOVÁ 

SOUSTAVA NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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Obr. Vizualizace šikmého propustku pod násypem – nový stav 
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