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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH

Nazev propustku Objekt SO-41-21-15 propustek v ev. km 176,798
Stavajici a novy vlastnik : Ceska republika, SZDC, s.o.

Spravce objektu: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.

StaniCeni objektu: km 176,798

Situovani objektu v terénu:  Mostni objekt se nachazi v extravilanu

Typ objektu: ZB ramovy propustek

Udaje o koleji na propustku:  jednokolejna trat, bezstykova kolej

Stavajici svétly profil: Sitka 0,9 m, vySka 0,9 m

Nové navrzeny profil: ZB ram (8itka 1,2 m, vyska 1,4 m)

2.1 Pfedmét projektu

Pfedmétem projektu je zruSeni stavajiciho propustku z kamennych desek divodu nevyhovujicich
rozmeérl a preneseni tfidy zatizeni D4/100

Stavajici propustek je degradovan a jeho ¢&asti zasahuji do nutného Kkolejového loze
rekonstruované trati. Staré konstrukce budou zcela zbourany a na misté puvodniho bude postaven
propustek novy.

Stavajici i novy propustek jsou pod Uhlem 48° k ose koleje.

Pro stavbu nového propustku budou pouZzit Zelezobetonovy ram.

Na vtokové i vytokové strané bude propustek ukonen kolmym ¢&elem s opérnou zidkou
t1.1000mm s odlazdénim koryta vtoku a pfilehlych pfikopl. Po celé délce propustku bude na dné,
z kamenné dlazby, vytvofena kyneta.

Ramy budou umistény na betonovém zékladu tl. 250 mm (vyztuzeného kari sitémi pfi obou
povrsich). + podkladni vrstvé tl. 100 mm.

Vykop bude proveden svahovany ve sklonu 1:1 v zeminé |. tfidy téZitelnosti. Nadnasyp v misté
vrcholu rAmu je min. 50 mm, nad nim je dodrzena vySka nutného kolejového loZe.

V oblasti vtoku a vytoku je navrzeno odlazdéni navazujiciho koryta a okolnich svaha.

Odlazdéni bude provedeno z lomového kamene (11.200mm) na betonovém podkladu (tl.100mm).

2.2 Inzenyrske sité a prelozky

Pfes objekt vede jedna kabelova trasa, pfi stavebnich pracich bude dodrzena bezpecCnost prace
v ochranném pasmu vedeni. V definitivnim stavu budou kabely pfeloZzeny do chranicek ve Stérkovém
loZi.
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2.3 Fotodokumentace

Pohled vytok
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3. PODKLADY

e Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

e - Zadani objednatele

¢ - Fragment dochované vykresové dokumentace mostniho objektu

e - Protokol o podrobné prohlidce

¢ - Katastralni mapy a informace o pozemcich katastru nemovitosti
¢ - Geodetické zaméreni mostnich objektu a trati

e - Stavebnétechnicky prazkum

e - Zavéry z vyrobnich jednani

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Priprava, OcCisténi pfilehlych svahu, pfikopl a pfipadné koryta

Pfed zahajenim praci budou ocistény svahy okolo objektu cca 10 m na kazdou stranu a 10 m od
osy objektu celkem 500 m?. Budou odstranény kfoviny s odvozem, drceny vétve.

V pfipadé potifeby budou provedeny drobné terénni Upravy ploch pfilehlych k objektu.

Soucasti pfipravnych praci je i moznost zhotovitele stavby projednat kratkodobé pronajmy
pozemk( s vlastniky v potfebném rozsahu nad ramec hranice drahy v misté stavby. Projekt
predpoklada hlavni ¢innost pouze na pozemku drahy. Provedeni dlazdéného brodu se bude
realizovat pouze na draZznim pozemku.

4.2 Odstranéni kolejového svrsku, odtézeni zel. spodku, bouraci prace

Prace vyzaduji odstranéni celého Zelezniéniho svrSku na mosté véetné fezani koleji a odstranéni
kolejového rostu. Dale bude odtézena horni vrstva plané Zelezni¢niho spodku a bude proveden
svahovany vykop pro uloZzeni zakladu a ramU propustku.

Stavajici propustek bude odstranén.

Vykopy zahrnuji rozpojeni hornin, odebrani vykopku, naloZeni na dopravni prostfedek a odvezeni
do vzdalenosti pfedepsané dokumentaci nebo smlouvou o dilo v souladu s predpisem SZDC S4.

Vykopy musi byt provedeny v Urovnich a geometrickych hranicich podle dokumentace.

Pro ZelezniCni stavby se stanovuji 3 tridy tézitelnosti, v nasem pfipadé se jedna o tfidu I. TéZba
je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadla, ruéné provadéné vykopy). Jedna
se o tfidy 1 aZ 3, a4 a), b), c), f) dle CSN 73 3050.

4.3 Zemni prace, zasypy

Hutnéni zpétnych zasypl se provede dle pfilohy €. 24 k S4 a jejich pozdéjSich zmén - zasyp
bude hutnény po vrstvach 300mm na Id=0,8, Epl = 60MPa na zemni plani zelezniéniho spodku.

Pro zasyp bude pouzita dovezena Stérkodrt.

Zhotovitel zpracuje do technologického pfedpisu, pro sva zafizeni, zpusob hutnéni a predlozi je k
odsouhlaseni objednateli/stavebnimu dozoru.

Nasazeni stavebnich mechanizm0, které pfimo ovliviuji kvalitu zemnich praci (napf. hutnici
prostfedky), podléha schvaleni stavebniho dozoru.

Pracovnici, ktefi provadéji a kontroluji zemni prace, musi mit odpovidajici znalosti a zkuSenosti v
této Cinnosti. Na misté tézby zemin, horninovych vylom(, ukladani a hutnéni sypanin musi byt po
celou dobu technologickych procest pracovnik s odpovidajici kvalifikaci.

4.4 Nosna konstrukce

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi ramy. Novy propustek bude tvofen ramy na vtokové
i vytokoveé strané zakon€enymi svislym rovnobé&znym &elem, nebo Zelezobetonovymi kolmymi kfidly
sefiznutymi do sklonu svahu. Sem jsou zaustény drazni pfikopy a voda volné stékajici z pfilehlého
terénu. Sklon propustku je 2-5%. Novy propustek bude uloZzen na betonovém zékladu tl.250mm

SAGASTA s.r.0. 528



Modernizace trati Plzeri - DomaZlice - st. hranice SRN, 4. stavba, Usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN**
SO 41-21-15 Zelezniéni propustek v ev. km 176,798 PD 11/2017

s vyztuznou kari siti 8x8/100x100mm, u obou povrchu, s krytim 50mm. Spodni ¢ast ramu bude
obsypana nepropustnym materialem, aby rdmy nebyly podemilany vodou, proudici propustnym
obsypem podél.

Pro pfestavbu budou pouzity Zelezobetonové ramy, které maji dle Systému péce o kvalitu platnou
,pripustnost pouziti vyrobku v Zelezniénich drahach CR* (TPD - platné technické podminky dodaci) a
musi byt dimenzovany na vy3ku nadnasypu 0,55 az 9 m pro zatizeni vlakem ,LM71 s klasifikacnim
soucinitelem 1,21, doplnény modelem zatizeni SW/2“ a vyrabény z provzdudnéného betonu
pevnostni tfidy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. prisak 20 mm dle CSN EN 12 390-
8. Vyztuz bude provedena z oceli B500B. PryZova tésnéni spoju prefabrikatl budou vyhovovat tlaku
vodniho sloupce minimalni vysky 5,0 m (50 kPa).

BETON - INZENYRSKE OBJEKTY

MIMO DOSAHU VOZOVEK A PESICH KOMUNIKACI SE ZIMNi UDRZBOU
Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb bg/{igr.“’jﬁda pSr:JL;[t)Fee Zl,V"VU
Zelezobetonové ramy Dle TPD XC4,XF3
Betonové loZze a ukoncéovaci zaklad C25/30 XC2,XA2
Beton odlazdéni lomovym kamenem C25/30 XF2
Zelezobetonova Fimsa C30/37 XF3,XC4
Betonové svislé ¢elo C 25/30 XF1, XC2, XA2
Zelezobetonova kfidla C30/37 XC3

4.5 Izolace propustku

Vodonepropustnost bude zajisténa provedenim ramd z betonu C30/37 XF3 s maximalnim
prasakem 20mm dle CSN EN 12 390-8 a zabudovanymi integrovanymi gumovymi t&snénimi.

Ramy budou z vnéjsi strana Cela ochranény ochrannym natérem z 1x asfaltového penetraéniho
natéru + 2x asfaltového natéru SA12 (ALP+2xALN)

4.6 Prechod télesa zelezni¢niho spodku

Pfechod télesa Zelezniéniho spodku na mostni objekty bude s uvaZenim piilohy &. 24 k SZDC
S4. Na objektech s nosnou konstrukci do 1,2m od TK bude proveden piechod zesilenou konstrukci
praZzcového podloZi, na ostatnich objektech ZKPP nebude provedeno.

Terénni Upravy spocivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni svahu a prostoru na vytoku
dle projektu. Svah okolo zkoseného prefabrikatu bude odlazdén.

4.7 Postup vystavby (POV)

Celkova odhadovana doba vystavby je 21 dni nepfetrzité vyluky.
Postup préace:

Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

Demontéz stavajiciho Zeleznic¢niho svrsku a odstranéni zelezni¢niho nasypového télesa
Demolice stavajiciho propustku

Nevhodnou (nakypfenou nebo jinak porusenou) zeminu je tfeba odstranit a nahradit vrstvou pisku
Betonaz podkladni vrstvy

UloZeni prefabrikovanych ramu

Vybudovani ¢ela propustku, obetonovani koncoveho ramu

Zpevnéni koryta vodotece

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natérem

Zpétny zasyp a budovani zhutnéného zasypu symetricky po obou stranach
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e Budovani kolejového svrsku
e Uprava svahu, zpevnéni svahu, kamenna dlazba v pfikopech a kolem vytokového ramu

4.8 Dodavky a skladovani

Kazda dodavka stavebnich materiald musi byt provazena prohlasenim o shodé vyrobce nebo
dovozce podle §11 nafizeni vliady €. 178/1997 Sb.

4.9 Pfistupy na stavenisté

Je uvazovan pfistup po télese drahy.

4.10 Odpady

Doprava materidlu je uvazovana zasadné po draznim télese. Likvidace vytézenych a
vybouranych hmot bude odvozem na uréené skladky!

Jaké odpady vznikaji a v jakém mnoZstvi je uvedeno v tabulce odpadu:

- VytéZené zeminy a horniny - I. tfida t&Zitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c¢), 4 f))

- Beton z demolic objektl.

- Stérk z kolejité (odpad po recyklaci)

- Smycené stromy a naletové dreviny

4.11 DotCené normy a predpisy, pouzita literatura

o CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt(i

e CSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

e CSN EN 206-1 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda,

o CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci. Injektované horninové kotvy

o CSN EN 1936 Zku3ebni metody pfirodniho kamene.

o CSN 34 2613 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni. Kolejové obvody a vné&jsi podminky pro
jejich €innost.

e SZDC S 3 Zelezniéni svrsek

e SZDC S 4 Zelezniéni spodek

e SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

e V/zorové listy Zelezniéniho spodku - zejména 72 a 26

¢ Technické kvalitativni podminky - TKP v platném znéni

e VVyhlaSka 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v platném znéni (v¢.
vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.)

4.12 Péce o bezpec€nost prace

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzovani bezpecnostnich pfedpisu. Pfi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP) v platném znéni, zejména:

novy pfedpis od 1. 10. 2013 SZDC Bp1 - Pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

Zakon €. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpecfnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
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Zakon €. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb, o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

VyhlaSka 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavki k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni (mimo 6. ¢ast).

Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatieni, aby byla
zajisténa bezpecnost pracovnikl za souCasného Zelezni¢niho provozu na sousedni koleji. Pro
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

e pracovnici aby byli zdravotné zpusobili podle vyhlasky c. 101/1995 Sb.

e pracovnici aby byli prokazatelné seznameni s pFedpisem, jmenovité oblast zahrnuje i
problematiku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve vylouCené koleji v
blizkosti koleje provozované

e pracovnici, ktefi slozili odbornou zkousku podle Ok 2/2 mohou fidit prace v kolejisti a v jeho
bezprostifedni blizkosti a fidit a obsluhovat specialni vozidla

e ktefi maji povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o.
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup.
U kratkodobych pracovist staci ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u pfekopl osadit
pfechody apod.
Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Dodrzovat TKP, kap. 1 a dotéené specialni kapitoly
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SO 41-21-15 Propustek v km 176,798 - uzaviraci profil 15

Nahon - propustek obdélnikovy 1,2x1,4 m

b= 1,2m - §itka koryta ve dné NP: Q= 444 mis
m1 = 0- - sklon svahu - I. bieh Q,.,79= 2,0095
m2 = 0- - sklon svahu - p. bfeh
i= 0,500 % - sklon dna
Nspopex = 0,014 - - koef. drsnosti dna
N gren = 0,014- - koef. drsnosti stén
y = 1,400 m - hloubka koryta
y B F o R n C \ Q F B
0,000 1,2000 0,000 1,200 0,0000 0,014 0,000 0,000 0,0000 -
0,140 1,2000 0,168 1,480 0,1135 0,014 49,703 1,184 0,1989] 0,0040
0,280 1,2000 0,336 1,760 0,1909 0,014 54,201 1,675 0,5627| 0,0316
0,420 1,2000 0,504 2,040 0,2471 0,014 56,581 1,989 1,0023] 0,1067
0,560 1,2000 0,672 2,320 0,2897 0,014 58,101 2,211 1,4859] 0,2529
0,700 1,2000 0,840 2,600 0,3231 0,014 59,168 2,378 1,9976] 0,4939
0,840 1,2000 1,008 2,880 0,3500 0,014 59,963 2,508 2,5285] 0,8535
0,980 1,2000 1,176 3,160 0,3722 0,014 60,579 2,613 3,0731] 1,3553
1,120 1,2000 1,344 3,440 0,3907 0,014 61,072 2,699 3,6279] 2,0231
1,260 1,2000 1,512 3,720 0,4065 0,014 61,476 2,771 4,1903| 2,8805
1,400 1,2000 1,680 4,000 0,4200 0,014 61,813 2,833 4,7588| 3,9514
Hloubka pfi rovnomérném pohybu -y, :
Y= 1,322 m
y0 BO FO 00 RO n0 CO VO
1,322 1,200 1,586 3,844 0,4127 0,014 61,633 2,799
Kritické hloubka -y, :
Yk= 1,117 m
Parametry kritické hloubky -y, :
yK BK FK oK RK nK CK VK
1,117 1,200 1,340 3,434 10,3903 0,014 61,063 3,312
Hloubka zizeného prifezu za vtokem -y, = 0,9y,
Y= 1,005 m
Parametry ztizeného priifezu za vtokem :
yX BX FX oX RX nX CX VX
1,005 1,200 1,206 3,211 0,3757 0,014 60,676 3,680
o= 0,85 - parametr zuzeni na vtoku
Energeticka vySka ve vtoku - E, :
E, = 1,961 m > 1,2y.= 1,68 m Pratok volny, vtok zahlceny.

Podélny sklon, pfi némz by dané Q,, protékalo rovnomérné hloubkou y. :

T

0,0044

<

KNP = 1,5xNP propustek neprevede

0,0050
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STAVBA: ,Modernizace trati Plzen-Domatzlice-statni hranice SRN 4. stavba, usek
Domazlice (mimo) — statni hranice SRN*

CELKEM:

6 340 695 K¢&

SO/PS: SO 41-21-15 Propustek v km 176,798
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY:
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: PFipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Cermak Jifi SAMSON PRAHA spol.s r.0. DATUM ZPRACOVANI: 20.3.2018
CENA
PORADOVE . 5 CENOVA < . S .
K¢
&ISLO POLOZKY KOD POLOZKY COIUSTAVA NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZEMNI PRACE
Dil: 11 Pripravné prace (a pridruzené)
240 37300 2017_OTSKP-ZS|POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000
540 111208 2017_OTSKP-ZS|ODSTRANEN| KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 600,000
11525 2017_OTSKP-ZS|PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 40,000
Dil: 13 Hloubené vykopavky
1417 131838 2017_OTSKP-ZS[HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 640,000
1441 132738 2017_OTSKP-ZS|HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 122,000
Dil: 17 Konstrukce ze zemin
2033 17581 2017_OTSKP-ZS(OBSYP OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU $térkodrt M3 2 437,000
2912 272313 2017_OTSKP-ZS|OBSYP Z PROSTEHO BETONU DO C8/10 M3 117,000
Dil: 18 Povrchové upravy terénu (i vegetaéni)
2057 18120 2017_OTSKP-ZS|UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 600,000
2077 18241 2017_OTSKP-ZS|ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 600,000
2 ZAKLADY
2917 272324 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - zakladova deska M3 42,300
2017 279324 2017_OTsKp-zs|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO €25/30 (B30) - zékladové pasy Cel a V3 4,600
opérnych zdi
2930 272368 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZAKLADU ZE SVAR SiTi T 3,752
3 KONSTRUKCE SVISLE
3591 311325 2017_OTSKP-ZS|ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37) opémych zdi M3 4,000
3600 311365 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZDi A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 0,440
4 VODOROVNE KONSTRUKCE
15206a 91355a R OTSKP MATRICE DO BETONU PRO BOSAZ CISLIC LETOPOCTU KUS 2,000
317324 2017_OTSKP-ZS|RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,500
317365 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,055
6219 465512 2017_OTSKP-ZS|DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 32,000
6076 451323 2017_OTSKP-ZS|PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 (B20) M3 11,000
8 POTRUBI
91841a 2017_OTSKP-ZS|PROPUSTY RAMOVE 140/120 M 38,000
711 1ZOLACE PROTI VODE
IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK PE TESNBICI
8611 711218 2017_OTSKP-ZS| (oot o M2 275,000
711331 2017_OTSKP-ZS(IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT NATERY M2 275,000
8659 711519 2017_OTSKP-ZS|OCHRANA IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU TEXTILI| M2 275,000
9 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE, BOURANI
16831 966158 2017_OTSKP-ZS[BOURAN| KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 18,600
16842 966168 2017_0TsKp-zs|BOURANI KONSTRUKC ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 43.100
potrubi, zaklady a ¢ela propustku
17 014102 2017_OTSKP-ZS|POPLATKY ZA SKLADKU T 234,000
183 029611 2017_OTSKP-ZS|OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 50,000
211 03320 2017_OTSKP-ZS|SLUZBY ZAJISTUJICI DOPRAVU PRACOVNIKU KPL 1,000

Strdnkalz1
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Obr. Vizualizace Sikmého propustku pod nasypem — novy stav
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