03

02

01

REVIZE

POPIS

DATUM

PODPIS

OBJEDNATEL

SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE
DLAZDENA 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBN{ SPRAVA ZAPAD, SOKOLOVSKA 1955/278, 190 00 PRAHA 9

5Zog

8) rava ZoI~znicnl 4 | ravni o~sty

Y . JTSK Bpv
S AGA S TA sr.o. Q PN O CISLO SOUPRAVY
SIDLO: NOVODVORSKA 1010/14, 142 00 PRAHA 4 7 O AlLAO | A
IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555 el -
ODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA HIP
Tomas Krabek Tomas Krabek Ing. Emil Spacek
OBSAH CISLO ZAKAZKY 117 002
. v DOKUMENTACE PD
MODERNIZACE TRATI PLZEN - DOMAZLICE ST. HRANICE SRN, MERITKO i
4, STAVBA, USEK DOMAZLICE (MIMO) - ST. HRANICE SRN DATUM 11/2017
POCET FORMATU 10xA4
NAZEV PRILOHY CAST CiSLO PRILOHY

SO 41-21-18 ZELEZNICNI PROPUSTEK V EV. KM 178,619

E.1.4.

21

DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, €I JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA s..0.




Modernizace trati Plzeri - DomaZlice - st. hranice SRN, 4. stavba, Usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN**
SO 41-21-18 Zelezniéni propustek v ev. km 178,619 PD 11/2017

Obsah:

1. IDENTIFIKACNI UDAJE .........ccooovirininne. s
2. ZAKLADN{ UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH .........ccccoiiiiiniiinnicisccssceeane,

2.1 PTEdMET PrOJEKIU. .. .eeeeeeeeeeieeeee s
A e 010 (0] (010 41T 0] x= Vo < NPT

3. PODKLADY ..oc.cveeooaieeeesaaieeeessoaeeses e ses s
4. TECHNICKE RESENI......crvvetuurreeimaeeresssneesessessses s sesss s

4.1 Priprava, Ocisténi pfilehlych svahu, pfikopl a pfipadné koryta.............ccccuvvevviiiiiiiiiiiiians
4.2 BOUracCi PracCe ......cccoevveeeeiiiiiiiiii e, 5
G R o 0] T o] = Lo = TaZ= 153/ o )Y

4.7 POSLUP VYSLAVDY (POV) ...ttt et e e e e e e e et e e e e e e e e e et e e s e e e e e e eaeraa s
4.8 DOAAVKY @ SKIAAOVANI ...ttt e e e e et e e e e e et eeeeeas
4.9 PFiStUPY N STAVENISTE .......uiiiiiiiiiiii e a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeas
0@ T [ o - T Y/
4.11 Dotéené normy a predpisy, pOUZita IEratura ..............coeviiiiiiiiii i
o A Yot R ol o= o 1= o g Lo 1= o] =Tt = T

SAGASTA s.r.0. 127



Modernizace trati Plzeri - DomaZlice - st. hranice SRN, 4. stavba, Usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN**
SO 41-21-18 Zelezniéni propustek v ev. km 178,619 PD 11/2017

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba:

ISPROFIN/ISPROFOND:
Stupen dokumentace:

Objednatel:

Zhotovitel:

Hlavni inZenyr projektu:

Modernizace trati Plzen - Domazlice - st. hranice SRN,
4. stavba, usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN*

5423530004/3273214901

Ptipravna dokumentace (PD)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dl4zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zépad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Sagasta s.r.o.,

Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4

IC 04598555 DIC CZ04598555

Ing. Emil Spacek, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel. 603 775 232

Odpovédny projektant objektu: Ing. Tomas Krabek e-mail: krabek@samsonpraha.cz, tel. 775 308 114

Spolupracoval:

Sprévce mostniho objektu:
Katastralni tzemi:

Okres:

Kraj:

Trat SZDC:

Tratovy usek:

SAGASTA s.r.0.

Ing. Milan Kodet, Ing. Tomas Kopecky, Tomas Krabek

Oblastni feditelstvi Plzeti, SMT Plzefi, SuSicka 25a, 500 03 Plzen

Babylon 600717, Pasecnice 718131, Ceska Kubice 621366, Stary Spalenec
752746, Horni Folmava 634565

Domazlice,

Plzensky 5
¢. 180 Plzen hl. n.—Ceska Kubice—statni hranice, dle TTP ¢. 712A

030128, 0301L1, 030124
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH

Nazev propustku Objekt SO-41-21-18 propustek v ev. km 178,619
Stavajici a novy vlastnik : Ceska republika, SZDC, s.o.

Spravce objektu: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.

StaniCeni objektu: km 178,619

Situovani objektu v terénu:  Mostni objekt se nachazi v extravilanu

Typ objektu: ZB trubni propustek

Udaje o koleji na propustku:  jednokolejna trat, bezstykova kolej

Stavajici svétly profil: Trubni DN 800, patkové trouby

Nové navrzeny profil: stavajici konstrukce

2.1 Pfedmét projektu

Pfedmétem projektu je Uprava stavajiciho propustku z ZB patkovych trub z divodu celkové
modernizace traté a s tim spojené tvarové a odtokové zmény nového zelezni¢niho spodku i svrsku.

U stavajici propustku bude vybourano odlazdéni svahl na vtokové i vytokové strané. Je
navrzeno nové odlazdéni koordinované s tvarovymi zménami Zelezni¢niho spodku a prvky jeho
odvodnéni (drenaz, pfikopoveé tvarnice).

Stévajici propustek jsou pod thlem 90° k ose koleje.

Délka stavajiciho propustku 14,0 m a spad 1,0 %, zUstanou bez zmény.
Odlazdéni bude provedeno z lomového kamene (t.200mm) na betonovém podkladu (tl.100mm).
Dale pokracuje koryto v zatravnéném zemnim pfikopu.

SAGASTA s.r.0. 327



Modernizace trati Plzen - DomaZlice - st. hranice SRN, 4. stavba, Usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN*
SO 41-21-18 Zelezniéni propustek v ev. km 178,619 PD 11/2017

2.2 Fotodokumentace
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3. PODKLADY

e Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

e Zadani objednatele

e Fragment dochované vykresové dokumentace mostniho objektu
¢ Protokol o podrobné prohlidce

¢ Katastralni mapy a informace o pozemcich katastru nemovitosti
e Geodetické zaméreni mostnich objektd a trati

¢ Stavebnétechnicky prizkum

e Zaveéry z vyrobnich jednani

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Priprava, OcCisténi pfilehlych svahu, pfikopu a pfipadné koryta

Pfed zahajenim praci budou ocistény svahy okolo objektu cca 10 m na kazdou stranu a 10 m od
osy objektu celkem 500 m?. Budou odstranény kfoviny s odvozem, drceny vétve.

V pfipadé potifeby budou provedeny drobné terénni Upravy ploch pfilehlych k objektu.

Soucasti pfipravnych praci je i moznost zhotovitele stavby projednat kratkodobé pronajmy
pozemk( s vlastniky v potfebném rozsahu nad ramec hranice drahy v misté stavby. Projekt

predpoklada hlavni ¢innost pouze na pozemku drahy. Provedeni dlazdéného brodu se bude
realizovat pouze na draZznim pozemku.

4.2 Bouraci prace

Bouraci prdce budou zahrnovat pouze odstranéni stavajiciho kamenného odlazdéni koryt na
vtoku i vytoku.

4.3 Zemni prace, zasypy

Veskeré zemni prace budou zahrnovat pouze Upravu okolnich svah( propustku.

BETON - INZENYRSKE OBJEKTY
MIMO DOSAHU VOZOVEK A PESICH KOMUNIKACI SE ZIMNi UDRZBOU

Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb Min. tfida Stupven ,V“VU
betonu prostiedi
Beton odlazdéni lomovym kamenem C25/30 XF2
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4.7 Postup vystavby (POV)

Celkovéa odhadovanéa doba vystavby je 14 dni.
Postup prace:

Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch
Zpevnéni koryta vodotece

Kamenna dlazba kolem vtoku a vytoku

4.8 Dodavky a skladovani

Kazda dodavka stavebnich materiald musi byt provazena prohlaSenim o shodé vyrobce nebo
dovozce podle §11 nafizeni vlady €. 178/1997 Sb.

4.9 Pristupy na stavenisté

Je uvazovan pfistup po télese drahy.

4.10 Odpady

Doprava materidlu je uvaZovana zasadné po draznim télese. Likvidace vytéZenych a
vybouranych hmot bude odvozem na urcené skladky!

Jaké odpady vznikaji a v jakém mnozstvi je uvedeno v tabulce odpadu:

- VytéZené zeminy a horniny - |. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 ¢), 4 f))

- Beton z demolic objekta.

- Stérk z kolejisté (odpad po recyklaci)

- Smycené stromy a naletové dreviny

4.11 DotCené normy a predpisy, pouzita literatura

e CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt(

e CSN EN 206-1 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda,

e CSN EN 1936 Zku$ebni metody pFirodniho kamene.

¢ SZDC S 4 Zelezni¢ni spodek

e VVzorové listy Zelezniéniho spodku - zejména 72 a 26

e Technické kvalitativni podminky - TKP v platném znéni

¢ Vyhlaska 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v platném znéni (v€.
vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.)
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4.12 PécCe o bezpec€nost prace

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzovani bezpecénostnich predpisu. Pfi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP) v platném znéni, zejména:

novy pfedpis od 1. 10. 2013 SZDC Bp1 - Pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

Zakon €. 309/2006 Sb, kterym se upravuji daldi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb, o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

VyhlaSka 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavk( k zajiSténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni (mimo 6. ¢ast).

Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatfeni, aby byla
zajisténa bezpecnost pracovnikl za souCasného Zzelezni¢niho provozu na sousedni koleji. Pro
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

e pracovnici aby byli zdravotné zpusobili podle vyhlasky c. 101/1995 Sb.

e pracovnici aby byli prokazatelné seznameni s pFfedpisem, jmenovité oblast zahrnuje i
problematiku bezpecénosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve vylouéené koleji v
blizkosti koleje provozované

e pracovnici, ktefi slozili odbornou zkousku podle Ok 2/2 mohou fidit prace v kolejisti a v jeho
bezprostifedni blizkosti a Fidit a obsluhovat specialni vozidla

e ktefi maji povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o.
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup.
U kratkodobych pracovist staCi ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prekopl osadit
prechody apod.
Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Dodrzovat TKP, kap. 1 a dotéené specialni kapitoly
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STAVBA: »Modernizace trati Plzen-Domazlice-statni hranice SRN 4. stavba, usek
Domazlice (mimo) — statni hranice SRN* .
CELKEM: 0 Ké
SO/PS: SO 41-21-18 Propustek v km 178,619
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY:
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: Pfipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Cermak Jifi SAMSON PRAHA spol.s r.0. DATUM ZPRACOVANI: 20.3.2018
CENA
PORADOVE . 5 CENOVA < . S .
K
&ISLO POLOZKY KOD POLOZKY COIUSTAVA NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZEMNI PRACE
Dil: 11 Pripravné prace (a pridruzené)
240 37300 2017_OTSKP-ZS|POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00
540 111208 2017_OTSKP-ZS|ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 250,000 0,00
Dil: 12 Odkopévky a prokopavky
1140 12283 2017_OTSKP-ZS|ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il M3 13,210 0,00]
12996 2017_OTSKP-zS|CISTENI POTRUBI DN DO 800MM M 13,000 0,00
Dil: 18 Povrchové upravy terénu (i vegetacni)
2057 18120 2017_OTSKP-ZS|UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 300,000 0,00
2077 18241 2017_OTSKP-ZS|ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 300,000 0,00
2 ZAKLADY
2917 272324 | 201770TSKP-ZS|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - pasy a prahy M3 1,382| | 0,00
2927 272365 [2017_oTsKP-zs|vYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,152 [ 0,00
4 VODOROVNE KONSTRUKCE
6219 465512 2017_OTSKP-ZS|DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 7,219 0,00
6089 451384 2017_OTSKP-ZS|PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 (B30) VCET VYZTUZE M3 5,414 0,00
9 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE, BOURANI
Dil: 91 Doplii. konstr. a prace na pozem. komunikacich
15206a 91355a R OTSKP MATRICE DO BEDNENi BETONU PRO BOSAZ CiSLIC LETOPOCTU KUS 2,000 0,00
Dil: 96 Bourani, demontaze, odstranéni draznich konstrukci - vyjma tzkokolejel
16809 966138 2017_OTSKP-ZS B(')UFiA,NI' KONSTRUI?CI’ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 8,750 0,00
stavajici kamenna dlazba
0 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
34 015112 2017_OTSKP-ZS|,/\ TE7ENE ZEMINY A HORNINY - Il. TRIDA TEZITELNOSTI T 20,061 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 02 01 03
40 015160 2017_OTSKP-ZS| g CENE STROMY A KERE T 1,000 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
55 015330 2017_OTSKP-ZS|\ A MENNA SUT T 30,625 0,00
126 02620 2017_OTSKP-ZS|ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00
127 02710 2017_OTSKP-ZS|POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 0,00
150 02780 2017_OTSKP-ZS|POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST ZEMNIKY A SKLADKY KPL 1,000 0,00
173 02950 2017_OTSKP-ZS[OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00
183 029611 2017_OTSKP-ZS[OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 25,000 0,00
211 03320 2017_OTSKP-ZS[SLUZBY ZAJISTUJICI DOPRAVU PRACOVNIKU KPL 1,000 0,00
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