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IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Stavba: Modernizace trati Plzen - Domazlice - st. hranice SRN,
4. stavba, usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN*

ISPROFIN/ISPROFOND:  5423530004/3273214901
Stupeii dokumentace: Ptipravna dokumentace (PD)

Objednatel: Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Kontaktni adresa:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava z4pad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Sagasta s.r.o.,
Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
IC 04598555 DIC CZ04598555

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Emil Spacek, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel. 603 775 232

Odpovédny projektant objektu: Ing. Tomas Krabek e-mail: krabek@samsonpraha.cz, tel. 775 308 114
Spolupracoval: Ing. Milan Kodet, Toma$ Ruzic¢ka
Spravce mostniho objektu:  Oblastni feditelstvi Plzen, SMT Plzen, Susicka 25a, 500 03 Plzeii

Katastralni Uzemi: Babylon 600717, Paseénice 718131, Ceska Kubice 621366, Stary Spalenec
752746, Horni Folmava 634565

Okres: Domazlice,

Kraj: Plzensky

Trat SZDC: &. 180 Plzef hl. n.—Ceska Kubice—statni hranice, dle TTP &. 712A

Tratovy usek: 030128, 0301L1, 030124

Zpracovavany objekt: SO 43-21-02: propustek v km 180,093
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1. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH

Nazev propustku Objekt SO 43-21-02 v KM 180,093
Stavajici a novy vlastnik : Ceska republika, SZDC, s.o.

Spravce objektu: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Stani€eni objektu: km 180,093

Tratovy usek, definicni usek:

Situovani objektu v terénu:  Mostni objekt se nachazi v extravilanu

Typ objektu : Propustek

Udaje o koleji na propustku:  jednokolejna trat, bezstykova kolej

Stavajici svétly profil: Sifka 0,60 m, vySka 0,80 m

Nové navrzeny profil: ZruSeni stavajiciho objektu pod trati a nahrazeni silni€nim trubnim

propustkem DN 600

1.1 Predmeét projektu

Pfedmétem projektu je zruSeni stavajiciho trubniho propustku pod Zeleznici a provedeni jednoho
nového pod cestou, ktery se napojuje do blizkého objektu pod Zeleznici. Stavajici propustek podchazi
pod trati pod Uhlem 90° k ose koleje. Stavajici propustek bude vyplnén popilkobetonem, fimsy budou
odbourany. Casti stavajiciho propustku zasahuji do nutného kolejového loZe rekonstruované trati.
Staré konstrukce budou zbourany do hloubky min. 1,0 m od nivelety koleje v€etné fims, lokalné bude
muset byt vybourany betonovy zaklad svislého Cela.

Novy silni¢ni propustek pod cestou je veden pod cestou soubézné s Zeleznici.

Pro stavbu nového propustku budou pouZzity Zelezobetonové trouby DN 600.

Délka silni¢niho propustku bude 7,2 m se spadem 2,0 %.

Trouby budou umistény na betonovém zakladu tl. 200 mm (vyztuZeného kari sitémi pfi obou
povrSich) + podkladni beton tl. 100 mm.

Vykop bude proveden svahovany ve sklonu 1:1 v zeminé I. tfidy téZitelnosti. Nadnasyp v misté
vrcholu trouby je min. 200 mm, nad nim je konstrukce vozovky.

V oblasti vtoku do propustku je navrzeno odlazdéni v min. délce 2,0 m, koryto
do vySky 0,6 m. Odlazdéni bude provedeno z lomového kamene (tl.200mm) na betonovém podkladu
(t1.200mm). Dale pokracuje koryto v zatravnéném zemnim pfikopu.

Vytok Usti do spadisté dalSiho blizkého propustku.
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1.2 Fotodokumentace stavajiciho stavu

Obr.: pohled proti sméru staniceni

1.3 Inzenyrské sité a prelozky

Pres stavajici objekt vede jedna kabelova trasa, pfi stavebnich pracich bude dodrzena
bezpecnost prace v ochranném pasmu vedeni. V definitivnim stavu budou kabely prelozeny do
chranicek ve stérkovém lozi.

2. PODKLADY

« Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

o Geodetické zamérfeni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni
(SZG Praha)

¢ Rekognoskace terénu
¢ Ujednani z vyrobnich porad
o PFisludné zakonné a normove predpisy
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e Pasport objektu

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Priprava, Oc¢isténi prilehlych svahu, prikopu a pripadné koryta

Pfed zahajenim praci budou ocistény svahy okolo objektu cca 10 m na kazdou stranu a 10 m od
osy objektu celkem 500 m?. Budou odstranény kioviny s odvozem, drceny vétve.

V pfipadé potifeby budou provedeny drobné terénni Upravy ploch pfilehlych k objektu.

Soucasti pFipravnych praci je i moznost zhotovitele stavby projednat kratkodobé pronjmy
pozemkU s vlastniky v potfebném rozsahu nad ramec hranice drahy v misté stavby. Projekt
predpoklada hlavni &innost pouze na pozemku drahy. Provedeni odlazdéného pfikopu se bude
realizovat pouze na draZznim pozemku.

3.2 Odstranéni stavajiciho propustku i kolejového svrsku, bouraci
prace

Prace vyzaduji odstranéni celého zelezni¢niho svrsku nad stavajicim propustkem véetné fezani
koleji a odstranéni kolejového rostu. Dale bude odtéZena horni vrstva plané Zelezniéniho spodku a
bude proveden svahovany vykop pro uloZeni zakladu a trub propustku.

Stavajici propustek bude odstranén.

Vykopy zahrnuji rozpojeni hornin, odebrani vykopku, nalozeni na dopravni prostfedek a odvezeni
do vzdalenosti pfedepsané dokumentaci nebo smlouvou o dilo v souladu s predpisem SZDC S4.

Vykopy musi byt provedeny v Urovnich a geometrickych hranicich podle dokumentace.

3.3 Zemni préce, zasypy

Hutnéni zpétnych zasypu se provede dle pfilohy €. 24 k S4 a jejich pozdéjSich zmén - zasyp
bude hutnény po vrstvach 300mm na 1d=0,95, Epl = 50MPa na zemni plani Zelezni¢niho spodku.

Pro zasyp bude pouzita dovezena Stérkodrt.

Zhotovitel zpracuje do technologického predpisu, pro sva zafizeni, zpusob hutnéni a pfedlozi je k
odsouhlaseni objednateli/stavebnimu dozoru.

Nasazeni stavebnich mechanizmd, které pfimo ovliviuji kvalitu zemnich praci (napf. hutnici
prostfedky), podléha schvaleni stavebniho dozoru.

Pracovnici, ktefi provadéji a kontroluji zemni prace, musi mit odpovidajici znalosti a zkuSenosti v
této Cinnosti. Na misté tézby zemin, horninovych vylomu, ukladani a hutnéni sypanin musi byt po
celou dobu technologickych procest pracovnik s odpovidajici kvalifikaci.

3.4 Novy silniéni propustek

Propustek bude proveden Zelezobetonovymi troubami DN 600. Novy propustek bude tvofen
troubami na vtokové strané s kolmym celem a na vytokové strané zalstén do jimky dalSiho
propustku. Sklon propustku je 2,0% z levé strany trati na pravou. Novy propustek bude uloZzen na
betonovém zakladu t.200mm s vyztuznou kari siti 8x8/100x100mm, u obou povrchd, s krytim 50mm.
Spodni ¢ast trub bude obsypana nepropustnym materialem, aby trouby nebyly podemilany vodou,
proudici propustnym obsypem podél.

Pro piestavbu budou pouzity Zelezobetonové trouby vyrabény z provzdusnéného betonu
pevnostni tfidy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. prisak 20 mm dle CSN EN 12 390-
8. Vyztuz bude provedena z oceli B500B. PryZova tésnéni spoju prefabrikatl budou vyhovovat tlaku
vodniho sloupce minimalni vySky 5,0 m (50 kPa).
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BETON - INZENYRSKE OBJEKTY
MIMO DOSAHU VOZOVEK A PESICH KOMUNIKACI SE ZIMNi UDRZBOU

Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb b!{i&ﬂﬁﬁda psrél;?;) ZI,V"VU
Zelezobetonové trouby Dle TPD XC4,XF3
Betonové loZe a ukoncovaci zaklad C25/30 XC2,XA2
Beton odlazdéni lomovym kamenem C25/30 XF2

3.5 Izolace propustku

Vodonepropustnost bude zajiSténa provedenim prefabrikovanych trub z betonu C30/37 XF3

s maximalnim prasakem 20mm dle CSN EN 12 390-8 a zabudovanymi integrovanymi gumovymi
tésnénimi.

Vnéjsi strany trub a rubova strana €ela budou ochranény ochrannym natérem z 1x asfaltového

penetracniho natéru + 2x asfaltového natéru SA12 (ALP+2xALN)

3.6 Ochrana proti bludnym proudiim

Ochrana proti bludnym prouddm je pfedmétem samostatného objektu.

3.7 Postup vystavby (POV)

Celkova odhadovana doba vystavby je 14 dni nepfetrzité vyluky.
Postup préace:

Zemni prace a pfiprava staveni$tnich ploch, vykop v komunikaci

Demontaz stavajiciho zelezni€¢niho svriku a odstranéni zelezni¢niho nasypového télesa
Demolice stavajiciho propustku a vozovky komunikace

Nevhodnou (nakypfenou nebo jinak porusenou) zeminu je tfeba odstranit a nahradit vrstvou pisku
Zasyp vhodnou zeminou do vySe plané.

Silni¢ni propustek - Betonaz podkladni vrstvy

Silniéni propustek - UloZeni prefabrikovanych trub

Silniéni propustek - Vybudovani ¢ela propustku, obetonovani koncové roury

Zpevnéni koryta vodotece

Silni¢ni propustek - Provedeni izolace proti zemni vihkosti natérem

Silni¢ni propustek - Zpétny zasyp a budovani zhutnéného zasypu symetricky po obou stranach
Budovani vozovky

Uprava svahu, zpevnéni svahu, kamenna dlazba v pfikopech a kolem vytokové trouby

3.8 Dodavky a skladovani

Kazda dodavka stavebnich materiald musi byt provazena prohlasenim o shodé vyrobce nebo

dovozce podle §11 nafizeni vliady €. 178/1997 Sb.

3.9 Pristupy na stavenisté

Je uvazovan pfistup po télese drahy.
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3.10 Odpady

Doprava materialu je uvazovana zasadné po draznim télese. Likvidace vytézenych a
vybouranych hmot bude odvozem na uréené skladky!

Jaké odpady vznikaji a v jakém mnoZstvi je uvedeno v tabulce odpadu:

- VytéZené zeminy a horniny - . tfida téZitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c¢), 4 f))

- Beton z demolic objekta.

- Stérk z kolejité (odpad po recyklaci)

- Smycené stromy a naletové dfeviny

3.11 Vyty€eni objektu

Jednd se o stavebni Upravu stavajiciho objektu na misté. Poloha stfedu objektu i zacatek a konec
sneseni kolejového svrsku je stanoven stani¢enim. VytyCeni konstrukci je dano vyty€ovacimi body na
vytyCovacim vykrese.

Pro vyty&eni bude pouzita platna vytyCovaci sit stavby.

Pozadavky na piesnost vyty&eni - plati CSN 730420-1 a CSN 730420-2 Pfesnost vytyéovani
staveb. PoZadavky na pfesnost provadéni dle platnych norem.

3.12 Dotéené normy a predpisy, pouzita literatura

o CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektti

e CSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

o CSN EN 206 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda,

e CSN EN 1537 Provadéni specilnich geotechnickych praci. Injektované horninové kotvy

o CSN EN 1936 Zku$ebni metody pfirodniho kamene.

o CSN 34 2613 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni. Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro
jejich €innost.

e SZDC S 3 Zelezniéni svriek

e SZDC S 4 Zelezniéni spodek

e SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

e VVzorové listy Zelezni¢niho spodku - zejména 72 a Z6

e Technické kvalitativni podminky - TKP v platném znéni

e VVyhlaska 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v plathém znéni (v¢.
vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.)
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3.13 Péc€e o bezpecnost prace

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzovani bezpecnostnich pfedpisu. Pfi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP) v platném znéni, zejména:

novy piedpis od 1. 10. 2013 SZDC Bp1 - Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

Zakon €. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajiténi dalSich podminek bezpecfnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu

Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb, o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

VyhldSka 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavkl k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni (mimo 6. ¢ast).

Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatfeni, aby byla
zajisténa bezpecCnost pracovnikl za sou€asného zelezni¢niho provozu na sousedni koleji. Pro
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

e pracovnici aby byli zdravotné zpUsobili podle vyhlasky c. 101/1995 Sb.

e pracovnici aby byli prokazatelné seznameni s pfedpisem, jmenovité oblast zahrnuje i
problematiku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve vylouCené koleji v
blizkosti koleje provozované

e pracovnici, ktefi slozili odbornou zkousku podle Ok 2/2 mohou fidit prace v kolejisti a v jeho
bezprostfedni blizkosti a Fidit a obsluhovat specialni vozidla

o ktefi maji povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o.
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup.
U kratkodobych pracovist staCi ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prekopu osadit
pfechody apod.
Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Dodrzovat TKP, kap. 1 a dotéené specialni kapitoly.
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STAVBA: ,»Modernizace trati Plzen-Domazlice-statni hranice SRN 4. stavba, usek
Domazlice (mimo) — statni hranice SRN*
CELKEM:
SO/PS: SO 43-21-02 Propustek v km 180,093
MAJETEK: SZDC s.0. CISLOSIAVEIE
CENOVA UROVEN: 2018 DOKUMENTACE: PFipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Cermak JiFi SAMSON PRAHA spol.s r.o. DATUM ZPRACOVANI: 20.3.2018
CENA
PORADOVE CiSLO CENOVA -
POLOZKY KOD POLOZKY SR A NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVI [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZEMNIi PRACE
Dil: 11 PFipravné prace (a pridruzené)
240 37300 2017_OTSKP-ZS|POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000
540 111208 2017_OTSKP-ZS|ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 150,000
Dil: 13 Hloubené vykopavky
1417 131838 2017_OTSKP-ZS|HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 48,000
1453 132838 2017_OTSKP-ZS|HLOUBENI RYH $iR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 5,282
Dil: 17 Konstrukce ze zemin
2027 17481 2017_OTSKP-ZS|ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU $térkodrt M3 92,803
Dil: 18 Povrchové tpravy terénu (i vegetacni)
2057 18120 2017_OTSKP-ZS|UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 500,000
2077 18241 2017_OTSKP-ZS|ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 500,000
9 OSTATNi KONSTRUKCE A PRACE, BOURANI
14975 9111A1 2017_OTSKP-ZS|ZABRADLI ZELEZNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 3,000
16831 966158 2017_OTSKP-ZS|BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,750
16842 966168 2017 OTSKP-ZS! BUURANTRONSTRURUT ZE ZETEZOBETONU S UDVOUZENT DO ZURVT M3 6.000
- natrhi sAlkladu o Xala nranetla M
17 014102 2017_OTSKP-ZS|POPLATKY ZA SKLADKU T 32,000
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