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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Stavba: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN“

ISPROFIN/ISPROFOND: 5423530004/3273214901 

Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace (PD) 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
Kontaktní adresa: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ se sídlem v Praze  
Sokolovská 278/1955, 190 00  Praha 9 

Zhotovitel: Sagasta s.r.o.,  
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
IČ 04598555  DIČ CZ04598555  

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel.  603 775 232 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Tomáš Krábek e-mail: krabek@samsonpraha.cz, tel. 775 308 114 

Spolupracoval: Ing. Milan Kodet, Ing. Tomáš Kopecký, Tomáš Krábek 

Správce mostního objektu: Oblastní ředitelství Plzeň, SMT Plzeň, Sušická 25a, 500 03 Plzeň 

Katastrální území: Babylon 600717, Pasečnice 718131, Česká Kubice 621366, Starý Spálenec 
752746, Horní Folmava 634565    

Okres:  Domažlice,  
Kraj: Plzeňský 
Trať SŽDC:  č. 180 Plzeň hl. n.–Česká Kubice–státní hranice, dle TTP č. 712A 
Traťový úsek: 030128, 0301L1, 030124 

Zpracovávaný objekt: SO 43-21-04 KM 180,584 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍCH OBJEKTECH 
Název propustku  SO 43-21-04 KM 180,584 

Stávající a nový vlastník :   Česká republika, SŽDC, s.o. 

Správce objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Staničení objektu:  km 180,584 

Traťový úsek, definiční úsek:  

 

Situování objektu v terénu: Mostní objekt se nachází v extravilánu 

 

Typ objektu : Propustek  

Údaje o koleji na propustku: jednokolejná trať, bezstyková kolej  

Stávající světlý profil: šířka 0,60 m, výška 0,80 m 

Nově navržený profil: Trubní DN1000, patkové trouby 

 

2.1 Předmět projektu  
Předmětem projektu je zrušení stávajícího kamenného propustku s ŽB deskou z důvodu 

nevyhovujících rozměrů a špatného technického stavu a výstavba nového, který bude sloužit pro 
převedení občasné vodoteče z příkopu a svahu nad tratí. 

Stávající propustek je degradován a jeho části zasahují do nutného kolejového lože 
rekonstruované trati. Staré konstrukce budou zcela zbourány a na místě původního bude postaven 
propustek nový. 

 
Stávající i nový propustek jsou pod úhlem 90° k ose koleje. 
Pro stavbu nového propustku budou použity železobetonové patkové trouby DN 800.  
Na vtokové i výtokové straně bude propustek ukončen šikmou železobetonovou troubou DN 1200 

se svahovým čelem. 
Délka propustku bude 10,3 m a jeho spád 2,0 %.  
Trouby budou umístěny na betonovém základu tl. 200 mm (vyztuženého kari sítěmi při obou 

površích). + podkladní vrstvě tl. 100 mm. 
Výkop bude proveden svahovaný ve sklonu 1:1 v zemině I. třídy těžitelnosti. Nadnásyp v místě 

vrcholu trouby je min. 50 mm, nad ním je dodržena výška nutného kolejového lože. 
 V oblasti vtoku do spadiště propustku je navrženo odláždění v min. délce 1,09 m, koryto  

do výšky 0,52m.  
 V oblasti výtoku do spadiště propustku je navrženo odláždění v min. délce 2,1m, koryto do výšky 

0,3m.  
 
Odláždění bude provedeno z lomového kamene (tl.200mm) na betonovém podkladu (tl.100mm). 

Dále pokračuje koryto v zatravněném zemním příkopu. 
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2.2 Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
Obr.: Výtok 
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Obr.: Vtok 

2.3 Inženýrské sítě a přeložky 
Přes objekt vede jedna kabelová trasa, při stavebních pracích bude dodržena bezpečnost práce 

v ochranném pásmu vedení. V definitivním stavu budou kabely přeloženy do chrániček ve štěrkovém 
loži.  

3. PODKLADY 

 Zadávací dokumentace stavby, SŽDC, s.o. 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu os kolejí, tvaru zemního tělesa a drážních zařízení 
(SŽG Praha) 

 Rekognoskace terénu 

 Ujednání z výrobních porad 

 Příslušné zákonné a normové předpisy 

 Pasport objektu… 

 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Základní údaje objektu - nový stav 
Šířka VMP: vyhovuje - bez zábradlí  

Druh nosné konstrukce: železobetonové trouby 

Rozpětí nosné konstrukce: 1,0 m 

Nutná tloušťka kolejového lože trati: min. 510mm + 40mm  

Nutná šířka kolejového lože: je  dodržena   

Popis spodní stavby: betonový základ, založení plošné 

Počet mostních otvorů: 1 

Změna nivelety zdvih o 120 mm, odsun vpravo o 750 mm 

Kolej na mostě:  bezstyková, S49 na betonových pražcích 

Rychlost V100: 120 km/h 
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4.2 Příprava, Očištění přilehlých svahů, příkopů a případně koryta  
Před zahájením prací budou očištěny svahy okolo objektu cca 10 m na každou stranu a 10 m od 

osy objektu celkem 500 m2. Budou odstraněny křoviny s odvozem, drceny větve.  
V případě potřeby budou provedeny drobné terénní úpravy ploch přilehlých k objektu. 
Součástí přípravných prací je i možnost zhotovitele stavby projednat krátkodobé pronájmy 

pozemků s vlastníky v potřebném rozsahu nad rámec hranice dráhy v místě stavby. Projekt 
předpokládá hlavní činnost pouze na pozemku dráhy. Provedení dlážděného brodu se bude 
realizovat pouze na drážním pozemku.  

4.3 Odstranění kolejového svršku, odtěžení žel. spodku, bourací práce 
Práce vyžadují odstranění celého železničního svršku na mostě včetně řezání kolejí a odstranění 

kolejového roštu. Dále bude odtěžena horní vrstva pláně železničního spodku a bude proveden 
svahovaný výkop pro uložení základu a trub propustku.  

Stávající propustek bude odstraněn. 
Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a odvezení 

do vzdálenosti předepsané dokumentací nebo smlouvou o dílo v souladu s předpisem SŽDC S4. 
Výkopy musí být provedeny v úrovních a geometrických hranicích podle dokumentace. 
Pro železniční stavby se stanovují 3 třídy těžitelnosti, v našem případě se jedná o třídu I. Těžba 

je prováděná běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy). Jedná 
se o třídy 1 až 3, a 4 a), b), c), f) dle ČSN 73 3050. 

4.4 Zemní práce, zásypy 
Hutnění zpětných zásypů se provede dle přílohy č. 24 k S4 a jejích pozdějších změn - zásyp 

bude hutněný po vrstvách 300mm na Id=0,8,  Epl = 50MPa na zemní pláni železničního spodku.  
Pro zásyp bude použita dovezená štěrkodrť.  
Zhotovitel zpracuje do technologického předpisu, pro svá zařízení, způsob hutnění a předloží je k 

odsouhlasení objednateli/stavebnímu dozoru. 
Nasazení stavebních mechanizmů, které přímo ovlivňují kvalitu zemních prací (např. hutnící 

prostředky), podléhá schválení stavebního dozoru.  
Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce, musí mít odpovídající znalosti a zkušenosti v 

této činnosti. Na místě těžby zemin, horninových výlomů, ukládání a hutnění sypanin musí být po 
celou dobu technologických procesů pracovník s odpovídající kvalifikací.  

4.5 Nosná konstrukce 
Propustek bude nahrazen železobetonovými troubami DN1000. Nový propustek bude tvořen 

troubami na vtokové i výtokové straně zakončenými zkoseným prefabrikátem. Sem jsou zaústěny 
drážní příkopy a voda volně stékající z přilehlého terénu. Sklon propustku je 2% z pravé strany trati 
na levou. Nový propustek bude uložen na betonovém základu tl.200mm s výztužnou kari sítí 
8x8/100x100mm, u obou povrchů, s krytím 50mm. Spodní část trub bude obsypána nepropustným 
materiálem, aby trouby nebyly podemílány vodou, proudící propustným obsypem podél. 

Pro přestavbu budou použity železobetonové trouby, které mají dle Systému péče o kvalitu 
platnou „přípustnost použití výrobku v železničních drahách ČR“ (TPD - platné technické podmínky 
dodací) a musí být dimenzovány na výšku nadnásypu 0,55 až 9 m pro zatížení vlakem „LM71 s 
klasifikačním součinitelem 1,21, doplněný modelem zatížení SW/2“ a vyráběny z provzdušněného 
betonu pevnostní třídy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. průsak 20 mm dle 
ČSN EN 12 390-8. Výztuž bude provedena z oceli B500B. Pryžová těsnění spojů prefabrikátů budou 
vyhovovat tlaku vodního sloupce minimální výšky 5,0 m (50 kPa).  
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BETON - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

MIMO DOSAHU VOZOVEK A PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU 

  Konstrukce, konstrukční části staveb 
Min. třída 

betonu 
Stupeň vlivu 

prostředí 

  Železobetonové trouby Dle TPD XC4,XF3 

  Betonové lože a ukončovací základ C25/30 XC2,XA2 

  Beton odláždění lomovým kamenem C25/30 XF2 

   

   

4.6 Izolace propustku 
Vodonepropustnost bude zajištěna provedením prefabrikovaných trub z betonu C30/37 XF3 

s maximálním průsakem 20mm dle ČSN EN 12 390-8 a zabudovanými integrovanými gumovými 
těsněními. 

Vnější strany trub a rubová strana čela budou ochráněny ochranným nátěrem z 1x asfaltového 
penetračního nátěru + 2x asfaltového nátěru SA12 (ALP+2xALN) 

4.7 Ochrana proti bludným proudům 
Ochrana proti bludným proudům je předmětem samostatného objektu. 

4.8 Přechod tělesa železničního spodku 
Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty bude s uvážením přílohy č. 24 k SŽDC 

S4. Na tomto objektu nebude proveden přechod zesílenou konstrukcí pražcového podloží. 
Terénní úpravy spočívají zejména v provedení kamenného odláždění svahů a prostoru na výtoku 

dle projektu. Svah okolo zkoseného prefabrikátu bude odlážděn. 

4.9 Postup výstavby (POV) 
Celková odhadovaná doba výstavby je 21 dní nepřetržité výluky. 
Postup práce: 

 Zemní práce a příprava staveništních ploch 
 Demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění železničního násypového tělesa  
 Demolice stávajícího propustku 
 Nevhodnou (nakypřenou nebo jinak porušenou) zeminu je třeba odstranit a nahradit vrstvou písku 
 Betonáž podkladní vrstvy 
 Uložení prefabrikovaných trub 
 Vybudovaní čela propustku, obetonovaní koncové roury 
 Zpevnění koryta vodoteče 
 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem 
 Zpětný zásyp a budování zhutněného zásypu symetricky po obou stranách  
 Budovaní kolejového svršku  
 Úprava svahu, zpevnění svahu, kamenná dlažba v příkopech a kolem výtokové trouby 

4.10 Dodávky a skladováni 
Každá dodávka stavebních materiálů musí být provázena prohlášením o shodě výrobce nebo 

dovozce podle §11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. 
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4.11 Přístupy na staveniště 
Je uvažován přistup po tělese dráhy. 

4.12 Odpady 
Doprava materiálu je uvažovaná zásadně po drážním tělese. Likvidace vytěžených a 

vybouraných hmot bude odvozem na určené skládky! 
Jaké odpady vznikají a v jakém množství je uvedeno v tabulce odpadů: 
- Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) 

- Beton z demolic objektů. 

- Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) 

- Smýcené stromy a náletové dřeviny 

4.13 Vytyčení objektu 
Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu na místě. Poloha středu objektu i začátek a konec 

snesení kolejového svršku je stanoven staničením. Vytýčení konstrukcí je dáno vytyčovacími body na 
vytyčovacím výkrese.  

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. 
Požadavky na přesnost vytyčení - platí ČSN 730420-1 a ČSN 730420-2 Přesnost vytyčování 

staveb. Požadavky na přesnost provádění dle platných norem. 

4.14 Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 

 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
 ČSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 
 ČSN EN 206 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, 

výroba a shoda, 
 ČSN EN 1537  Provádění speciálních geotechnických prací. Injektované horninové kotvy 
 ČSN EN 1936  Zkušební metody přírodního kamene. 
 ČSN 34 2613  Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vnější podmínky pro 

jejich činnost. 
 SŽDC S 3 Železniční svršek 
 SŽDC S 4 Železniční spodek 
 SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
 Vzorové listy železničního spodku - zejména Ž2 a Ž6 
 Technické kvalitativní podmínky - TKP v platném znění 
 Vyhláška 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah v platném znění (vč. 

vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.) 
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4.15 Péče o bezpečnost práce 
Projektant upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů. Při výstavbě musí být 

respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN, které se týkají Bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP) v platném znění, zejména: 

nový předpis od 1. 10. 2013 SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
Zákon č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Zákon č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška 48/1982 Sb. – Stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení (mimo 6. část). 
Práce budou probíhat za provozu. Dodavatel je povinen provést taková opatření, aby byla 

zajištěna bezpečnost pracovníků za současného železničního provozu na sousední koleji. Pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci platí pro dodavatele zejména následující povinnosti: 

 pracovníci aby byli zdravotně způsobilí podle vyhlášky c. 101/1995 Sb. 

 pracovníci aby byli prokazatelně seznámení s předpisem, jmenovitě oblast zahrnuje i 
problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací ve vyloučené koleji v 
blízkosti koleje provozované 

 pracovníci, kteří složili odbornou zkoušku podle Ok 2/2 mohou řídit práce v kolejišti a v jeho 
bezprostřední blízkosti a řídit a obsluhovat speciální vozidla 

 kteří mají povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o. 
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický a pracovní postup. 
U krátkodobých pracovišť stačí ohrazení, za snížené viditelnosti osvětlení, u překopů osadit 

přechody apod. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Dodržovat TKP, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly  

 



 

SO 43 - 21 - 04  Propustek km 180,584 - uzavírací profil 20
DN = 1 m  - vnitřní světlost NP: 0,960

0,014 -  - koef. drsnosti 0,0939
i = 0,5 %  - sklon dna

alfa B F O R C v Q
0,000 0,00000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 -
0,100 0,64350 0,600 0,0409 0,6435 0,0635 45,119 0,804 0,0329 0,000114
0,200 0,92730 0,800 0,1118 0,9273 0,1206 50,206 1,233 0,1379 0,001748
0,300 1,15928 0,917 0,1982 1,1593 0,1709 53,212 1,556 0,3083 0,008491
0,400 1,36944 0,980 0,2934 1,3694 0,2142 55,252 1,808 0,5305 0,025770
0,500 1,57080 1,000 0,3927 1,5708 0,2500 56,693 2,004 0,7871 0,060559
0,600 1,77215 0,980 0,4920 1,7722 0,2776 57,693 2,150 1,0576 0,121572
0,700 1,98231 0,917 0,5872 1,9823 0,2962 58,319 2,244 1,3180 0,220945
0,800 2,21430 0,800 0,6736 2,2143 0,3042 58,577 2,284 1,5388 0,382003
0,900 2,49809 0,600 0,7445 2,4981 0,2980 58,378 2,254 1,6778 0,687833
1,000 3,14159 0,000 0,7854 3,1416 0,2500 56,693 2,004 1,5742 -

0,564 m

0,564 1,6991 0,992 0,4565 1,699 0,2687 57,378 2,103

0,561 m

0,561 1,69310 0,993 0,4535 1,6931 0,2679 57,349 2,117 0,005

0,505 m

0,505 1,58060 1,000 0,3976 1,5806 0,2516 56,751 2,414

φ = 0,85  - parametr zúžení na vtoku

0,916 m < 1,2 m Průtok volný, vtok nezahlcený.

0,0019 < 0,005

Q100 = m3/s

n = Q100
2/ g =

y F3/ B

Hloubka při rovnoměrném pohybu - y0 :
y0 =

y0 alfa0 B0  F0  O0 R0  C0  v0  

Kritické hloubka - yK :
yK =

Parametry kritické hloubky - yK :
yK alfaK BK  FK  OK RK  CK  vK  iK  

Hloubka zúženého průřezu za vtokem - yX = 0,9 yK 

yX =
Parametry zúženého průřezu za vtokem :

yX alfaX BX  FX  OX RX  CX  vX  

Energetická výška ve vtoku - EX :
 EX = 1,2 DN =

Podélný sklon, při němž by dané QN protékalo rovnoměrně hloubkou yT :
 iT =  i =



 

SO 43 - 21 - 04  Propustek km 180,584 - uzavírací profil 20
DN = 1 m  - vnitřní světlost KNP: 1,440

0,014 -  - koef. drsnosti 0,2114
i = 0,5 %  - sklon dna

alfa B F O R C v Q
0,000 0,00000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 -
0,100 0,64350 0,600 0,0409 0,6435 0,0635 45,119 0,804 0,0329 0,000114
0,200 0,92730 0,800 0,1118 0,9273 0,1206 50,206 1,233 0,1379 0,001748
0,300 1,15928 0,917 0,1982 1,1593 0,1709 53,212 1,556 0,3083 0,008491
0,400 1,36944 0,980 0,2934 1,3694 0,2142 55,252 1,808 0,5305 0,025770
0,500 1,57080 1,000 0,3927 1,5708 0,2500 56,693 2,004 0,7871 0,060559
0,600 1,77215 0,980 0,4920 1,7722 0,2776 57,693 2,150 1,0576 0,121572
0,700 1,98231 0,917 0,5872 1,9823 0,2962 58,319 2,244 1,3180 0,220945
0,800 2,21430 0,800 0,6736 2,2143 0,3042 58,577 2,284 1,5388 0,382003
0,900 2,49809 0,600 0,7445 2,4981 0,2980 58,378 2,254 1,6778 0,687833
1,000 3,14159 0,000 0,7854 3,1416 0,2500 56,693 2,004 1,5742 -

  
0,752 m

0,752 2,0990 0,864 0,6336 2,099 0,3018 58,502 2,273

0,692 m

0,692 1,96492 0,923 0,5799 1,9649 0,2951 58,282 2,483 0,006

0,623 m

0,623 1,81893 0,969 0,5143 1,8189 0,2827 57,867 2,800

φ = 0,85  - parametr zúžení na vtoku

1,176 m < 1,2 m Průtok volný, vtok nezahlcený.

0,0042 < 0,005

1,5xQ100 = m3/s

n = (1,5xQ100)2 / g =

y F3/ B

Hloubka při rovnoměrném pohybu - y0 :
y0 =

y0 alfa0 B0  F0  O0 R0  C0  v0  

Kritické hloubka - yK :
yK =

Parametry kritické hloubky - yK :
yK alfaK BK  FK  OK RK  CK  vK  iK  

Hloubka zúženého průřezu za vtokem - yX = 0,9 yK 

yX =
Parametry zúženého průřezu za vtokem :

yX alfaX BX  FX  OX RX  CX  vX  

Energetická výška ve vtoku - EX :
 EX = 1,2 DN =

Podélný sklon, při němž by dané QN protékalo rovnoměrně hloubkou yT :
 iT =  i =
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STAVBA:

SO/PS: SO 43-21-04

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Čermák Jiří DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZEMNÍ PRÁCE

Díl: 11 Přípravné práce (a přidružené)
240 37300 2017_OTSKP-ZS POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00

540 111208 2017_OTSKP-ZS ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 500,000 0,00

Díl: 13 Hloubené vykopávky
1417 131838 2017_OTSKP-ZS HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 117,176 0,00

1453 132838 2017_OTSKP-ZS HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 12,080 0,00

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

2033 17581 2017_OTSKP-ZS OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrť M3 28,780 0,00

2027 17481 2017_OTSKP-ZS ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrť M3 67,157 0,00

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)
2057 18120 2017_OTSKP-ZS ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 500,000 0,00

2077 18241 2017_OTSKP-ZS ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 500,000 0,00

2 ZÁKLADY
2915 27231 2017_OTSKP-ZS ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU - beton podkladní M3 2,237 0,00

2917 272324 2017_OTSKP-ZS ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - základová deska M3 3,120 0,00

2930 272368 2017_OTSKP-ZS VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 0,250 0,00

2917 272324 2017_OTSKP-ZS ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - pasy a prahy M3 12,080 0,00

2927 272365 2017_OTSKP-ZS VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,329 0,00

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE
15206a 91355a R OTSKP MATRICE DOÍ BETONU PRO BOSÁŽ ČÍSLIC LETOPOČTU KUS 2,000 0,00

6219 465512 2017_OTSKP-ZS DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,000 0,00

6089 451384 2017_OTSKP-ZS PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE M3 3,500 0,00

1140 12283 2017_OTSKP-ZS ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 10,500 0,00

8 POTRUBÍ
14198 918371 2017_OTSKP-ZS PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 10,300 0,00

8622 711311 2017_OTSKP-ZS IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 45,278 0,00

8623 711312 2017_OTSKP-ZS IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 45,278 0,00

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ
16831 966158 2017_OTSKP-ZS BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,100 0,00

16842 966168 2017_OTSKP-ZS BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 
potrubí, základy a čela propustku

M3 12,400 0,00

17 014102 2017_OTSKP-ZS POPLATKY ZA SKLÁDKU T 61,500 0,00

183 029611 2017_OTSKP-ZS OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 50,000 0,00

211 03320 2017_OTSKP-ZS SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ KPL 1,000 0,00

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

SAMSON PRAHA spol.s r.o. 20.3.2018

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY KÓD POLOŽKY CENOVÁ 

SOUSTAVA NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

ČÍSLO STAVBY:

ROZPOČET
„Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN 4. stavba, úsek 
Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“ CELKEM: 0 Kč

Propustek v km 180,584
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