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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Stavba:

ISPROFIN/ISPROFOND:
Stupen dokumentace:
Objednatel:

Zhotovitel:

Hlavni inzenyr projektu:

Modernizace trati Plzen - Domazlice - st. hranice SRN,
4. stavba, usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN*

5423530004/3273214901
Ptipravna dokumentace (PD)

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Sagasta s.r.o.,

Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4

IC 04598555 DIC CZ04598555

Ing. Emil Spacek, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel. 603 775 232

Odpovédny projektant objektu: Ing. Tomas Krabek e-mail: krabek@samsonpraha.cz, tel. 775 308 114

Spolupracoval:

Spravce mostniho objektu:
Katastralni tzemi:

Okres:

Kraj:

Trat SZDC:
Trat'ovy usek:

Zpracovavany objekt:

Ing. Milan Kodet, Ing. Tomas Kopecky, Tomas Krabek
Oblastni feditelstvi Plzen, SMT Plzen, Susicka 25a, 500 03 Plzen

Babylon 600717, Pase¢nice 718131, Ceskd Kubice 621366, Stary Spalenec

752746, Horni Folmava 634565

Domazlice,

Plzensky

¢. 180 Plzen hl. n.—Ceska Kubice—statni hranice, dle TTP &. 712A
030128, 0301L1, 030124

SO 43-21-05: propustek v km 180,651
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2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH

Nazev propustku SO 43-21-05: propustek v km 180,651
Stavajici a novy vlastnik : Ceska republika, SZDC, s.o.

Spravce objektu: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Staniceni objektu: km 180,651

Tratovy usek, definiéni usek:

Situovani objektu v terénu: Mostni objekt se nachazi v extravilanu

Typ objektu : Propustek

Udaje o koleji na propustku:  jednokolejna trat, bezstykova kolej
Stavajici svétly profil: Sifka 0,60 m, vySka 0,80 m

Nové navrzeny profil: ZB prefabrikovany ram 1000/1200

2.1 Predmét projektu

Pfedmétem projektu je zrudeni stavajiciho kamenného propustku s ZB deskou z dGvodu
nevyhovujicich rozméra a Spatného technického stavu a vystavba nového, ktery bude slouzit pro
pfevedeni obCasné vodotece z pfikopu a svahu nad trati.

Stavajici propustek je degradovan a jeho ¢&asti zasahuji do nutného kolejového loze
rekonstruované trati. Staré konstrukce budou zcela zbourany a na misté plvodniho bude postaven
propustek novy.

Stavajici i novy propustek jsou pod uhlem 90° k ose koleje.

Pro stavbu nového propustku budou pouzity ZB prefabrikované ramy 1000/1200.

Na vtokové i vytokové strané bude propustek ukoncen kolmym celem.

Délka propustku bude 6,0 m a jeho spad 0,5 %.

Ramy budou umistény na podkladnim betonu tl. 150 mm (vyztuZzeného kari sitémi pfi obou
povrsich).

Vykop bude proveden svahovany ve sklonu 1:1 v zeminé |. tfidy tézitelnosti. Nadnasyp v misté
vrcholu trouby je min. 50 mm, nad nim je dodrzena vyS$ka nutného kolejového loze.

V oblasti vtoku do spadisté propustku je navrzeno odlazdéni v min. délce 2,97 m, koryto
do vysky 0,66m.

V oblasti vytoku do spadisté propustku je navrzeno odlazdéni v min. délce 2,5m, koryto do vySky

0,7m.

Odlazdéni bude provedeno z lomového kamene (t1.200mm) na betonovém podkladu (tl.100mm).
Dale pokracuje koryto v zatravnéném zemnim pfikopu.
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2.2 Fotodokumentace stavajiciho stavu

Nazev akce: Modernizace trati Plzefi-Domazlice-statni hranice SRN str. 5/10



Modernizace trati Plzen - Domazlice - st. hranice SRN, 4. stavba, usek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN**

PD 11/2017

2.3 Inzenyrské sité a prelozky

Pfes objekt vede jedna kabelova trasa, pfi stavebnich pracich bude dodrZzena bezpecnost prace
v ochranném pasmu vedeni. V definitivnim stavu budou kabely pfelozeny do chrani¢ek ve Stérkovém
lozi.

3. PODKLADY

e Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

o Geodetické zamérfeni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni
(SZG Praha)

¢ Rekognoskace terénu

¢ Ujednani z vyrobnich porad

o PFisludné zadkonné a normové predpisy
e Pasport objektu...

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Zakladni udaje objektu - novy stav
Sitka VMP: vyhovuje - bez zabradli
Druh nosné konstrukce: Zelezobetonové trouby
Rozpéti nosné konstrukce: 1,2m

Nutna tloustka kolejového loze trati: min. 510mm + 40mm

Nutna Sitka kolejového loZze: je dodrZzena

Popis spodni stavby: betonovy zaklad, zaloZeni plosné

Pocet mostnich otvor(: 1

Zména nivelety zdvih 0 120mm, vodorovny posun Omm
Kolej na mosté: bezstykova, S49 na betonovych prazcich
Rychlost V100: 120 km/h
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4.2 Priprava, O¢isténi prilehlych svahu, prikopa a pripadné koryta

Pfed zahajenim praci budou ocistény svahy okolo objektu cca 10 m na kaZzdou stranu a 10 m od
osy objektu celkem 500 m?. Budou odstranény kioviny s odvozem, drceny vétve.

V pfipadé potfeby budou provedeny drobné terénni Gpravy ploch pfilehlych k objektu.

Soucasti pfipravnych praci je i moznost zhotovitele stavby projednat kratkodobé pronajmy
pozemkl s vlastniky v potfebném rozsahu nad ramec hranice drahy v misté stavby. Projekt
pfedpoklada hlavni €innost pouze na pozemku drahy. Provedeni dlazdéného brodu se bude
realizovat pouze na draznim pozemku.

4.3 Odstranéni kolejového svrsku, odtézeni zel. spodku, bouraci prace

Prace vyzaduji odstranéni celého Zelezni¢niho svrsku na mosté véetné fezani koleji a odstranéni
kolejového rostu. Dale bude odtéZzena horni vrstva plané Zelezniéniho spodku a bude proveden
svahovany vykop pro uloZeni zakladu a trub propustku.

Stavajici propustek bude odstranén.

Vykopy zahrnuji rozpojeni hornin, odebrani vykopku, naloZzeni na dopravni prostiedek a odvezeni
do vzdalenosti pfedepsané dokumentaci nebo smlouvou o dilo v souladu s ptedpisem SZDC S4.

Vykopy musi byt provedeny v urovnich a geometrickych hranicich podle dokumentace.

Pro zelezni¢ni stavby se stanovuji 3 tridy tézitelnosti, v nasem pripadé se jedna o tfidu |. Tézba
je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadla, ru¢né provadéné vykopy). Jedna
se o tfidy 1 az 3, a 4 a), b), c), f) dle CSN 73 3050.

4.4 Zemni prace, zasypy

Hutnéni zpétnych zasypu se provede dle pfilohy €. 24 k S4 a jejich pozdéjSich zmén - zasyp
bude hutnény po vrstvach 300mm na Id=0,8, Epl = 50MPa na zemni plani zelezni¢niho spodku.

Pro zasyp bude pouzita dovezena Stérkodrt.

Zhotovitel zpracuje do technologického pfedpisu, pro sva zafizeni, zplsob hutnéni a pfedlozi je k
odsouhlaseni objednateli/stavebnimu dozoru.

Nasazeni stavebnich mechanizmu, které pfimo ovliviiuji kvalitu zemnich praci (napf. hutnici
prostfedky), podléha schvaleni stavebniho dozoru.

Pracovnici, ktefi provadéji a kontroluji zemni prace, musi mit odpovidajici znalosti a zkuSenosti v
této Cinnosti. Na misté tézby zemin, horninovych vylom(, ukladani a hutnéni sypanin musi byt po
celou dobu technologickych procest pracovnik s odpovidajici kvalifikaci.

4.5 Nosna konstrukce

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi prefabrikovanymi ramy. Novy propustek. Sem jsou
zaustény drazni pfikopy a voda volné stékajici z pfilehlého terénu. Sklon propustku je 0,5% z pravé
strany trati na levou. Novy propustek bude uloZzen na podkladnim betonu tl.150mm. Spodni ¢ast rama
bude obsypana nepropustnym materialem, aby ramy nebyly podemilany vodou, proudici propustnym
obsypem podél.

Pro pfestavbu budou pouzity zelezobetonové ramy, které maji dle Systému péce o kvalitu platnou
,pripustnost pouziti vyrobku v Zelezniénich drahach CR* (TPD - platné technické podminky dodaci) a
musi byt dimenzovany na vysku nadnasypu 0,55 az 9 m pro zatiZeni vlakem ,LM71 s klasifikacnim
souCinitelem 1,21, doplnény modelem zatizeni SW/2“ a vyrdbény z provzdusnéného betonu
pevnostni tfidy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. priusak 20 mm dle CSN EN 12 390-
8. Vyztuz bude provedena z oceli B500B. PryZova tésnéni spoju prefabrikatl budou vyhovovat tlaku
vodniho sloupce minimalni vy8ky 5,0 m (50 kPa).
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BETON - INZENYRSKE OBJEKTY

-

MIMO DOSAHU VOZOVEK A PESICH KOMUNIKACI SE ZIMNi UDRZBOU

Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb b('\e/li:ﬁjﬁda p&r‘:ct)L;[tJFeerZivlivu
Zelezobetonové ramy Dle TPD XC4,XF3
Betonové loze a ukon€ovaci zaklad C25/30 XC2,XA2
Beton odlaZzdéni lomovym kamenem C25/30 XF2

4.6 l1zolace propustku

Vodonepropustnost bude zaji$téna provedenim prefabrikovanych ramu z betonu C30/37 XF3
s maximalnim prisakem 20mm dle CSN EN 12 390-8 a zabudovanymi integrovanymi gumovymi
tésnénimi.

Vnéjsi strany trub a rubova strana ¢ela budou ochranény ochrannym natérem z 1x asfaltového
penetracniho natéru + 2x asfaltového natéru SA12 (ALP+2xALN)

4.7 Ochrana proti bludnym proudim

Ochrana proti bludnym proudim je pfedmétem samostatného objektu.

4.8 Prechod télesa zelezni¢niho spodku

Pfechod télesa Zelezniéniho spodku na mostni objekty bude s uvazenim pfilohy &. 24 k SZDC
S4. Na tomto objektu je proveden pfechod zesilenou konstrukci prazcového podloZi.

Terénni Upravy spocivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni svahu a prostoru na vytoku
dle projektu. Svah okolo zkoseného prefabrikatu bude odlazdén.

4.9 Postup vystavby (POV)

Celkova odhadovana doba vystavby je 21 dni nepfetrzité vyluky.
Postup prace:

Zemni prace a pfiprava stavenistnich ploch

Demontaz stavajiciho Zelezni¢niho svrsku a odstranéni Zelezni¢niho nasypového télesa
Demolice stavajiciho propustku

Nevhodnou (nakypfenou nebo jinak porusenou) zeminu je tfeba odstranit a nahradit vrstvou pisku
Betonaz podkladni vrstvy

Ulozeni prefabrikovanych ramu

Vybudovani Cela propustku, vybetonovani fims

Zpevnéni koryta vodoteCe

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natérem

Zpétny zasyp a budovani zhutnéného zasypu symetricky po obou stranach

Budovani kolejového svrdku

Uprava svahu, zpevnéni svahu, kamenna dlazba v pfikopech a kolem vytokové trouby

4.10 Dodavky a skladovani

Kazda dodavka stavebnich materiald musi byt provazena prohlasenim o shodé vyrobce nebo
dovozce podle §11 nafizeni viady &. 178/1997 Sb.
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4.11 Pristupy na stavenisteé

Je uvaZzovan pfistup po télese drahy.

4.12 Odpady

Doprava materialu je uvazovana zasadné po draznim télese. Likvidace vytéZzenych a
vybouranych hmot bude odvozem na urené skladky!

Jaké odpady vznikaji a v jakém mnozstvi je uvedeno v tabulce odpadu:

- VytéZené zeminy a horniny - I. tfida tézitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3,4 a), 4 b), 4 c), 4 f))

- Beton z demolic objekt.

- Stérk z kolejisté (odpad po recyklaci)

- Smycené stromy a naletové dreviny

4.13 Vyty€eni objektu

Jedna se o stavebni Upravu stavajiciho objektu na misté. Poloha stfedu objektu i zacatek a konec
sneseni kolejového svrsku je stanoven stanienim. Vyty&eni konstrukci je dano vyty€ovacimi body na
vytyCovacim vykrese.

Pro vyty€eni bude pouZita platna vytyCovaci sit’ stavby.

Pozadavky na presnost vytyéeni - plati CSN 730420-1 a CSN 730420-2 Piesnost vyty&ovani
staveb. PoZadavky na pfesnost provadéni dle platnych norem.

4.14 Dotéené normy a predpisy, pouzita literatura

e CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

e CSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

e CSN EN 206 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda,

e CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci. Injektované horninové kotvy

e CSN EN 1936 Zkusebni metody pfirodniho kamene.

e CSN 34 2613 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Kolejové obvody a vné&jsi podminky pro
jejich €innost.

e SZDC S 3 Zelezniéni svréek

e SZDC S 4 Zelezniéni spodek

¢ SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

e \/zorové listy Zelezniéniho spodku - zejména 72 a 76

e Technické kvalitativnhi podminky - TKP v platném znéni

o Vyhlaska 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v platném znéni (v¢.
vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.)
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4.15 Péce o bezpecnost prace

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrZzovani bezpecnostnich pfedpisu. Pfi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP) v platném znéni, zejména:

novy predpis od 1. 10. 2013 SZDC Bp1 - Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

Zakon €. 309/2006 Sb, kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb, o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpelnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavk( k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni (mimo 6. ¢ast).

Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatfeni, aby byla
zajisténa bezpecnost pracovnikll za souCasného Zzelezni¢niho provozu na sousedni koleji. Pro
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

e pracovnici aby byli zdravotné zpUsobili podle vyhlasky c. 101/1995 Sb.

e pracovnici aby byli prokazatelné seznameni s pFfedpisem, jmenovité oblast zahrnuje i
problematiku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve vylouCené koleji v
blizkosti koleje provozované

e pracovnici, ktefi slozili odbornou zkousku podle Ok 2/2 mohou fidit prace v kolejisti a v jeho
bezprostfedni blizkosti a fidit a obsluhovat specialni vozidla

e ktefi maji povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o.
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup.
U kratkodobych pracovist staCi ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prfekopl osadit
pfechody apod.
Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Dodrzovat TKP, kap. 1 a dotéené specialni kapitoly
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STAVBA: »Modernizace trati Plzen-Domazlice-statni hranice SRN 4. stavba, usek
Domazlice (mimo) — statni hranice SRN* .
CELKEM: 0 Ké
SO/PS: SO 43-21-05 Propustek v km 180,651
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY:
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: Pfipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Cermak Jifi SAMSON PRAHA spol.s r.0. DATUM ZPRACOVANI: 20.3.2018
CENA
PORADOVE . 5 CENOVA < 5 S .
K
&ISLO POLOZKY KOD POLOZKY COIUSTAVA NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZEMNI PRACE
Dil: 11 Pripravné prace (a pridruzené)
240 37300 2017_OTSKP-ZS|POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00
540 111208 2017_OTSKP-ZS|ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 500,000 0,00
Dil: 13 Hloubené vykopavky
1417 131838 2017_OTSKP-ZS|HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 228,808 0,00
1441 132738 2017_OTSKP-ZS|HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 4,248 0,00
Dil: 17 Konstrukce ze zemin
2033 17581 2017_OTSKP-ZS|OBSYP OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU $térkodrt M3 182,086 0,00
2912 272313 2017_OTSKP-ZS|OBSYP Z PROSTEHO BETONU DO C8/10 M3 46,714 0,00
Dil: 18 Povrchové Upravy terénu (i vegetacni)
2057 18120 2017_OTSKP-ZS|UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 500,000 0,00
2077 18241 2017_OTSKP-ZS|ZALOZENi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 500,000 0,00]
2 ZAKLADY
2917 272324 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - zakladova deska M3 2,816 0,00]
2017 279324 2017_OTsKp-zs|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - zakladové pasy el a M3 4,248
opérnych zdi
2930 272368 2017_OTSKP-ZS|vYZTUZ ZAKLADU ZE SVAR SITi T 0,565 0,00
3 KONSTRUKCE SVISLE
3591 311325 2017_OTSKP-ZS|ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37) opémych zdi M3 3,912 0,00
3600 311365 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZDi A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 0,430 0,00
4 VODOROVNE KONSTRUKCE
15206a 91355a ROTSKP  |MATRICE DO BETONU PRO BOSAZ CiSLIC LETOPOCTU KUS 2,000 0,00
317324 2017_OTSKP-ZS|RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,864 0,00
317365 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,095 0,00
6219 465512 2017_OTSKP-ZS|DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 9,600 0,00
6076 451323 2017_OTSKP-ZS|PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 (B20) M3 4,800 0,00
8 POTRUBI
91841b 2017_OTSKP-ZS|PROPUSTY RAMOVE 100/120 M 6,000 0,00
711 IZOLACE PROTI VODE
IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK PE TESNBICI
8611 711218 2017_OTSKP-ZS| o o\ oaci M2 34,284 0,00
711331 2017_OTSKP-ZS|IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT NATERY M2 34,284 0,00
8659 711519 2017_OTSKP-ZS|OCHRANA IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU TEXTILI M2 34,284 0,00
9 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE, BOURANI
16831 966158 2017_OTSKP-ZS|BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,480 0,00
16842 066168 2017 OTsKp-zs|BOURANI KONSTBUKCI’ ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM V3 22,648 0,00
potrubi, zaklady a ¢ela propustku
17 014102 2017_OTSKP-ZS|POPLATKY ZA SKLADKU T 101,232 0,00
183 029611 2017_OTSKP-ZS|OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 50,000 0,00
211 03320 2017_OTSKP-ZS[SLUZBY ZAJISTUJICi DOPRAVU PRACOVNIKU KPL 1,000 0,00
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