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3. ZAVER: 6

Tato ¢ast obsahuje reseni nasledujicich stavebnich objektu:

SO 41-73-01 Odbocka Pasecnice — Ceské Kubice, ochrana telekomunikaénich siti jinych operéatord

SO 43-73-01 Ceskéa Kubice — statni hranice CR/SRN, ochrana telekomunikaénich siti jinych operatort
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Zhotovitel : SAGASTA s.r.o.
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1. Identifikaéni udaje
1.1 Identifikacni udaje stavby

Akce: Modernizace trati Plzefi-Domazlice-statni hranice SRN, 4. stavba, Usek Domazlice (mimo) statni
hranice SRN

Kraj: Plzensky kraj
HIP: Ing. Emil Spadgek

Popis zadani: Modernizace trati Plzer-Domazlice-statni hranice SRN, ktera povede ke zlepSeni kvalita-
tivnich parametri

1.2 Identifikacni udaje objednatele (stavebnika)

Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DIaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Identifikacni ¢islo: 70994234
DIC: CZ70994234

1.3 Identifikacni udaje zpracovatele dokumentace
Generalni projektant: SAGASTA s.r.o., Novodvorska 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka

Druh dokumentace: Zamér projektu a Pfipravna dokumentace PD (dokumentace pro tzemni rozhodnuti
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. pfil. 1, resp. Smérnice 11/2006)

Zpracovatelé dokumentace: STOSMOL s.r.o0., Mafakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem

Sdélovaci vedeni: . Ing. Vladimir Hadraba
Mob. 773 746 413
E-mail: vladimir.hadraba@stosmol.cz

Michal Sliva
Mob. 770 126 099
E-mail: michal.sliva@stosmol.cz
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2. Technickeé reSeni:

2.1 Stavajici stav:

Resena trat odbocka Paseénice-Statni hranice SRN je sougasti trati Plzefi — Domazlice — Statni
hranice CR/SRN. Délka modernizovaného Useku je cca 10 km. Zagatek stavebni rekonstrukce lezi v km
174,375. Konec stavebni rekonstrukce je na statni hranici se SRN. Navazujicim zamérem, ktery s danou
stavbou bezprostfedné souvisi je Modernizace trati Plzefi-Domazlice-statni hranice SRN, stavby 1, 2 a 3.

Rozsah stavby je zfejmy z pfilozeného obrazku, vymezen Cervenymi body:
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V cesté navrhovaného zameéru lezi na nékolika mistech stavajici sité elektronickych komunikaci
spole¢nosti CETIN a.s. — Cesk& telekomunikacni infrastruktura. Navrzena stavba se tedy nachazi v
ochranném pasmu trasy siti elektronickych komunikaci (SEK) tohoto provozovatele.

Navrzené feSeni je prostou obnovou na Urovni stavajiciho technického feSeni. Tyto SO tudiz Fesi
vynucenou prekladku (Upravu) tras stavajicich siti elektronickych komunikaci zpisobenou €innosti ciziho
investora v rozsahu prosté obnovy, kterou je ve smyslu § 104 odst. 16 platného zakona €.127/2005 Sb. o
elektronickych komunikacich tento investor (zde SZDC s.0.) povinen uhradit. Rozsah nutné Upravy je dan
rozsahem sité dotc¢ené naruSenim stavbou.

Tento svazek obsahuje technické feSeni vSech kfizovatek, rozdélené do jednotlivych stavebnich
objektl dle vySe uvedeného seznamu.
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2.2 Technické reseni:

V8echny kfizovatky v Gseku jsou se sitémi CETIN a.s. — Ceskéa telekomunikaéni infrastruktura.
Na stavbu je vydano platné vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci €.j. 591038/17 ze dne
18.04.2017, za kterych Ize provadét zemni, nebo jiné prace v blizkosti telekomunikaénich vedeni, které je
tfeba v pribéhu stavebnich praci dodrzet.

SO 41-73-01 Odboé¢ka Paseénice — Ceska Kubice, ochrana telekomunikaénich siti jinych operatort

V tomto Useku trati byla zdokumentovana jedna kolize, kterou bude nutné fesit z dlvodu predpokladané
elektrifikace trati (a az tésné pred realizaci této ¢asti dila). Prakticky pfimo na stavajici zastavce Babylon v km
cca 176,0 kFizi trat stavajici samonosny kabel spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN),
ktery je pfiblizné ve vySce, ve které nasledné bude trakce.

Navrhujeme proto tuto kfizovatku fesit ulozenim kabelu do zemé pod trat. Na hranici drazniho pozemku
se zfidi dva nové dievéné stozary s rozvadeéci a mezi nimi bude kabel uloZzen do zemé. S vyhodou se pouzije
spole¢ného podchodu pod trati, ktery bude zfizovan pro novy tratovy kabel v rdmci PS 41-22-01.

SO0 43-73-01 Ceska Kubice — statni hranice CR/SRN, ochrana telekomunikaénich siti jinych operatoru

V prostoru ZST Ceska Kubice se nachazeji vzdusna vedeni spolednosti Ceska telekomunikadni in-
frastruktura a.s. (CETIN), ktera vS8ak stavbou nebudou dotéena.

V dal§im Useku trati podél silniéniho nadjezdu v km 179,510, jehoZ rekonstrukce je také predmé-
tem Fe$ené stavby, kFiZi trat dalsi stavajici samonosny kabel spoleénosti Ceské telekomunikaéni infrastruktura
a.s. Tento kabel je sice vzhledem k trati v dostate¢né vySce, ale bude dot¢en z divodu planované rekon-
strukce a rozSifeni nadjezdu.

Navrhujeme proto prelozeni trasy vedeni pfiblizné o 8 metrd ve sméru do stanice, aby trasa ne-
prekazela vystavbé mostu a soucasné nebyla pfimo nad stozary trakce. Prelozka si vyzada postaveni 4
ks novych dfevénych patkovanych stozaru, pfiemz na obou krajnich budou zfizeny kabelové skfiné vy-
bavené ochranou proti nebezpe¢nym vlivim trakce (KJSS ¢i obdobné). Prekladka si vyzaduje Upravu
okolniho terénu v&etné vykaceni strom(, coz by v§ak bylo nutné udélat kazdopadné a tyto Upravy terénu
jsou tedy soucasti stavby v ramci rekonstrukce mostu.

Ke stfetu s podzemni siti CETIN dochazi v zkm cca 180,620 u prejezdu P643. Zde trat kFizi op-
ticky kabel v trubkach HDPE, v soubéhu je sit NN spole¢nosti CETIN a pravdépodobné i metalicky sdélo-
vaci kabel.

Jedna se o sit nov&j$iho data, tato vedeni by jiz méla proto byt uloZena v souladu s CSN 73
6005. Pfesto je nutné pocitat s tim, ze stavbou dotCeny tyto trasy budou. Pfi pokladce novych siti jejich
realizatofi od SZDC dostavaji pozadavek na hloubku ulozeni 1,5 az 2,0 m pod kolejemi, je ale pravdépo-
dobné, ze tato trasa byla realizovany dfive a bude proto ulozena v hloubce cca 1,2 metru, coz mize byt
problém.

Nepocita se s nutnosti provadéni prekladek. Pokud dojde po vyty€eni v rdmci Upravy zelezniéni-
ho spodku k odkryti vedeni, bude toto opatrné odkopano v dostatecné délce a zahloubeno. Je pfipustna
malé stranova prelozka stavajici trasy, pokud bude nutn& k dosazeni potfebné hloubky ulozeni. PreruSeni
trasy vedeni se nepredpoklada. Bude provedena jeho ochrana ulozenim do délenych chranic¢ek (KOPO-
HALF 160) tak, aby kryti odpovidalo CSN a potfebé& stavby a v ptipadé potfeby bude délenymi chrani¢-
kami prodlouzena stavajici ochrana tvofena chranickami PVC.

Upravena kfizovatka s trati bude oSetfena RFID markery pro Gcely lokalizace siti dle dopisu ¢.j.
30354/2016-SZDC-0O14, tj. pro sdélovaci zafizeni a kabely barvy oranzové — 101,4 kHz.
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2.3 Provadéni zemnich praci:

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné vSechny sité ne-
chat vytycit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele stavajici sité ruénim vyko-
pem dalSi pficné sondy. Podle skutec¢ného prubéhu téchto siti je nutno pfimo v terénu trasy kabell
upfesnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a podle toho je tfeba také postupovat. VSichni
pracovnici provadeéjici prace musi byt s polohou vSech stavajicich siti a zafizeni prokazatelné sezndmeni.
Pokud by se po vyty€eni ukazalo, ze skutecné ulozeni siti je jiné, nez je v podkladech spravcu, pfipadné
skuteéné uloZeni siti ve vzajemné kombinaci vyluéuje dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73
6005, tj. Ze je nutné v projektované trase ucinit zmény, je nutné vyvolat jednani za ucasti vSech zaintere-
sovanych a zde zdalezitost dofesit.

Zahgjeni vSech zemnich praci je nutno oznamit vlastnikdm dotéenych pozemkd nejméné s me-
siénim predstihem. Vhodné je téz informovat vlastniky pozemku bezprostfedné sousedicich na mozna
omezeni vyplyvajici ze zemnich praci. Sou¢asné je tfeba vyrozumét spravce vSech stavajici siti i ostat-
nich zafizeni a dotéené organy statni spravy.

Veskeré vykopové prace v trase vedeni je tfeba provadét vyhradné ruéné (lopata, krumpac) a
musi byt provadény v souladu s platnymi normami, predevsim CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN DIN 18
920, CSN 75 2130 a pii dodrzeni vdech dalsich piislusnych bezpegnostnich piedpisti a norem. Vykopovy
material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech vefejné zelené, je jej mozno pouzit pfi vyrov-
navani terénnich nerovnosti. V8echny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespon reflexni stuhou po
celou dobu trvani praci.

V réamci definitivniho ukladani vedeni bude pro kabely zfizeno kabelové loze z pisku tloustky 5
cm, do kterého se vSe umisti. Zasypy budou provedeny piskem tak, aby se vytvofila vrstva 5 cm nad
Zlabem. DalSi zasyp je mozné provést zeminou, bude vSak po vrstvach (20 cm) fadné zhutriovan. Na
vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do ryhy polozena jesté vystrazna félie z PVC Sitky 22—33
cm, ulozit ji je nutné tak, aby byla minimalné 20 cm pod povrchem, a musi téz pfesahovat polozené kabe-
ly oboustranné o 3 cm. V prostoru pfechodu trati bude vedeni umisténo v chranicce.

VSechna odkryta zafizeni je nutné zabezpecit proti poSkozeni, opatfit vystraznymi tabulkami a
vykopy ohradit proti Urazu, vdechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespon reflexni stuhou po celou
dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti pohybu a orientace se nepredpoklada,
bude se jednat o Fadné ohrani¢ené a vyznacené stavenisteé).

Pfi vSech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizacni prostfedky neposkozovaly verejnou
zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:
a) dojde-li v prabéhu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povinnosti dodava-

tele toto poSkozeni okamzité ohlasit pfisluSnému spravci zafizeni a dle jeho pokynt na vlastni nakla-
dy zafizeni opravit.

b) vesSkera pfipadné nalezena a odkryta stavajici jind zafizeni musi byt chranéna proti poskozeni i
odcizeni. Pfed zahozem ryh v misté vSech kfizovatek a soubéhu se stavajicimi sitémi je v takovém
pripadé tfeba prizvat spravce téchto siti ke kontrole.

2.4 Meéreni:

Predpoklada se, ze soucasti montéznich praci bude provedeni vSech nutnych zkouSek a méreni
na kabelech, aby se ovéfila neporusenost siti.

Po skonceni montéze se na metalickych kabelech provede Uplné méfeni stejnosmérné i stfidavé
— zavérecna méreni dle aktualné platnych predpisu.

Po skon€eni montaze se na v8ech prazdnych trubkach provede kontrola prdchodnosti trubek (ka-
librace) a zkouska tlakutésnosti.

Pfed zahajenim montaznich praci na optickych kabelech budou provedena méfeni parametr(i na
volnych vldknech stavajicich kabeld. Po ukoneni montaze se provede méfeni Grovné signalu zavérecné
na vSech vlaknech.
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V8echny hodnoty musi odpovidat stanovenym limitnim hodnotdm. Pokud se pfi tomto méreni
zjisti zavady, tyto se zaméfi a odstrani jeSté pfed predanim stavby. VSechny namérené hodnoty budou
zaznamenany do méficich protokold, které slouzi jako pfiloha k pfejimce dila.

Detailnéji bude upfesnéno v dalSim stupni dokumentace.

2.5 Opravy povrchu dotéenych vystavbou, ochrana Zivotniho prostredi:

Prace navrhované v ramci téchto SO nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na Zivotni prostredi.
Provoz zafizeni neznecistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych Skodlivych jevd.

Po ukon&eni akce budou vSechny dotcené plochy uvedeny do plvodniho, resp. nalezitého stavu.
Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude téz navracen odstranény
drn. Uprava zpétné predavané plochy s vegetaci musi byt v souladu s CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917
a CSN DIN 18 920.

Pfi stavbé vznikne malé mnozstvi odpadu — pfebyte¢na vykopova zemina. V pFl’padé zeminy se
jedna o odpad kategorie O, katalogoveé Cislo 17 05 04. Zemina bude pouzita nejlépe k vyrovnavani terén-
nich nerovnosti pfimo v ramci stavby na pozemku SZDC.

V prubéhu stavby nesmi dojit k Uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych ¢&i plynnych produkti
poskozujicich ptdni fond, vegetaci nebo vodni toky. PFi provadéni zemnich praci je nutno minimalizovat
zdroje hluku. Pouzitd stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak, aby nemohlo dojit ani k havarij-
nimu Uniku nebo Ukapim pohonnych hmot, oleja &i jinych provoznich hmot do pady ¢i podzemnich vod.
Stabilni mechanizmy budou podloZzeny zachytnymi vanami. Pro pfipad, ze by presto doslo k narudeni
Zivotniho prostfedi ropnymi ¢i podobnymi latkami, je tfeba mit v pfedstihu zpracovan havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (strom0 ¢i kefll) bude provedena nahradni vysadba v rozsa-
hu poskozeni podle pokynl organu ochrany pfirody — je feSeno celkové v ramci stavby.

Zpevnéné plochy budou v ramci stavby uvedeny do plvodniho, resp. nalezitého stavu.

Po skonceni montéaznich praci je po dohodé s vlastniky dotéenych pozemku nutné uhradit jejich
naklady na opravy, pokud vzniknou v souvislosti se stavebné montazni ¢innosti.

Rozsah téchto oprav — definitivnich zadlazeb je zcela totozny s rozsahem vykopl. Prebytecna
zemina bude odvezena na prfedem uréené misto (po dohodé s mistné pfislusnym odborem zivotniho
prostredi).

Pfedani vSech dotéenych pozemku zpét jejich spravcdm bude provedeno protokolarné.

2.6 Ochranna a bezpecnostni opatreni:

Stavba bude probihat v bézném venkovnim prostredi. Trat bude v rdmci stavby elektrifikovana, je
tedy potfebné dodrzovat bezpecnostni ustanoveni pro prace v blizkosti trakce, tedy siti VN. Stavajici
trasa je také v blizkosti siti VN a NN, které se v ramci stavby také prekladaji, pfipadné jinak upravuiji.

3. Zaveér:

Tato dokumentace je zpracovana na zakladé udajt, znamych projektantovi ke dni 30.11.2018, a
zachycuje stav k tomuto datu. Projektant ¢estné prohlasuje, ze do ni zapracoval vSe, o ¢em se do uve-
deného data dovédél.

Realizace stavby je v soucasné dobé v horizontu roku 2021.
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