03

02

01 Se zapracovanymi pFipominkami odbord SZDC, s.0. 11/2018 M
REVIZE POPIS DATUM PODPIS
OBJEDNATEL:

SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE
DLAZDENA 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNI SPRAVA ZAPAD, SOKOLOVSKA 1955/278, 190 00 PRAHA 9

8 rava Zol~zniénl 4 | ravnf o~sty

GENERALN{ PROJEKTANT:
SAGASTA s.r.o.

SIDLO: NOVODVORSKA 1010/14, 142 00 PRAHA 4

@ SAGASTA

Hlavni inzenyr projektu: Z
ING. EMIL SPACEK

/

IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555
ZPRACOVATEL CASTI: STOSMOL, s.r.0. JTSK Bpv
Marakova 3079/2 —
400 01 Usti nad Labem CISLO SOUPRAVY
tasmal IC : 28695097 tel. : +420 773 746 413
www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, PS: | Viypracoval: Kontroloval:
Ing. Jifi Stolba Lj/m Ing. Vladimir Hadraba Ing. Vladimir Hadraba Ing. Jifi Stolba MMK
OBSAH . . v Ve . CiSLO ZAKAZKY 117 002
Modernizace trati Plzen - Domazlice - st. hranice SRN, OKUMENTACE o0
4. stavba, usek Domatzlice (mimo) - statni hranice SRN MERITKO
DATUM 11/2018
POCET FORMATU -
CAsT CiSLO PRILOHY

Cast E.1.5.1 - Ostatni inzenyrské objekty

E.1.5.1 -

DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. WKRES, CI JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA, s.r.0.




Seznam dokumentace

Stavba: Modernizace trati Plzen — Domazlice — statni hranice SRN |[Datum: 11/2017
4.stavba, usek Domazlice (mimo) — statni hranice SRN C.zak.: 17019
Cast: E.1.5.1 — Ostatni inZenyrské objekty
Stupen: Pripravna dokumentace
Cislo
pfilohy OBSAH poznamka, méfitko
1 Technicka zprava
2 Situace ochran telekomunikaénich siti jinych operator(
3 Soupis praci




03

02

01 Se zapracovanymi pFipominkami odbord SZDC, s.0. 11/2018 M
REVIZE POPIS DATUM PODPIS
OBJEDNATEL:

SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE
DLAZDENA 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNI SPRAVA ZAPAD, SOKOLOVSKA 1955/278, 190 00 PRAHA 9

8 rava Zol~zniénl 4 | ravnf o~sty

GENERALN{ PROJEKTANT:
SAGASTA s.r.o.

SIDLO: NOVODVORSKA 1010/14, 142 00 PRAHA 4

@ SAGASTA

Hlavni inzenyr projektu: Z
ING. EMIL SPACEK

/

IC: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555
ZPRACOVATEL CASTI: STOSMOL, s.r.0. JTSK Bpv
Marakova 3079/2 —
400 01 Usti nad Labem CISLO SOUPRAVY
tasmal IC : 28695097 tel. : +420 773 746 413
www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, PS: | Viypracoval: Kontroloval:
Ing. Jifi Stolba Lj/m Ing. Vladimir Hadraba Ing. Vladimir Hadraba Ing. Jifi Stolba MMK
OBSAH . . v Ve . CiSLO ZAKAZKY 117 002
Modernizace trati Plzen - Domazlice - st. hranice SRN, OKUMENTACE o0
4. stavba, usek Domatzlice (mimo) - statni hranice SRN MERITKO
X, e v ’ ’ . DATUM 11/2018
Cast E.1.5.1 - Ostatni inzenyrské objekty S o1 s
CAST CiSLO PRILOHY

Technicka zprava

E.1.5.1 1

DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. WKRES, CI JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA, s.r.0.




AKCE: Modernizace trati Plzeri-Domazlice-statni hranice SRN, 4. stavba, isek Domazlice (mimo) st. hr. SRN

CAST: E.1.5.1 Ostatni inzenyrské objekty — sdélovaci STUPEN: PD

E.1.5.1 OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY

OBSAH

1. IDENTIFIKACNI UDAJE 2
1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY ...ttt it e et ee e ettt e e eeaeeeeeeeaee e e eaaaeeeeeaeeeeeemaaeesenaaseseneaeesennneessnnseeesnneeeesannees 2
1.2 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEDNATELE (STAVEBNIKA) .. ..ecoiuiiiitieiieeeteeeeteeeeteeeeteeeeaeeeeve s eaeeeeveseaeeeresevaeenee s 2
1.3 IDENTIFIKACNI UDAJE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE ......uuviiiiieteeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeeeenneas 2

2. TECHNICKE RESENI: 3
2.1 STAVATICE STAV: ettt e et e e et e e et e e e e e e et e e e e ea et e e s et e eeaaeeseeteeeeeeaaeeseeaeeas 3
2.2 TECHNICKE RESENI: ...ttt ettt et e e e et e e e et e e e e e e e e e e e et e e et e e e s et eeeeeaaeeseeaaeas 4
2.3 PROVADENI ZEMNICH PRACT: ......veteeeeeie ettt et e e e e e e et e e e et e e e eaaae e e eaeeeeeeaeeeeeaeeas 5
2.4 IMIEIRENI: « ettt ettt et e et e et e e et et e e et e et e e e e e et e e eae e et e et e e et e e eae e et e e eaeeeaee s 5
2.5 OPRAVY POVRCHU DOTCENYCH VYSTAVBOU, OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI: .......c.ccoviiiiiieiieiiieeeieens 6
2.6 OCHRANNA A BEZPECNOSTNI OPATRENI: .....uuiiiiiiiiie ettt e e ettt e e e ae e e eaaeeesenaneesenneees 6

3. ZAVER: 6

Tato ¢ast obsahuje feseni nasledujicich stavebnich objektu:

SO 41-73-01 Odbocka Paseénice — Ceska Kubice, ochrana telekomunikaénich siti jinych operéatord

SO 43-73-01 Ceskéa Kubice — statni hranice CR/SRN, ochrana telekomunikaénich siti jinych operatort

Objednatel : SZDC, s.o.
Zhotovitel : SAGASTA s.r.o.
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1. Identifika¢ni udaje
1.1 Identifikacni udaje stavby

Akce: Modernizace trati Plzef-Domazlice-statni hranice SRN, 4. stavba, Usek Domazlice (mimo) statni
hranice SRN

Kraj: Plzensky kraj
HIP: Ing. Emil Spagek

Popis zadani: Modernizace trati Plzer-DomaZlice-statni hranice SRN, ktera povede ke zlepSeni kvalita-
tivnich parametrd

1.2 Identifikacni udaje objednatele (stavebnika)

Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Identifikacéni ¢islo: 70994234
DIC: CZ70994234

1.3 Identifikacni udaje zpracovatele dokumentace
Generalni projektant: SAGASTA s.r.o., Novodvorska 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka

Druh dokumentace: Zamér projektu a Pfipravna dokumentace PD (dokumentace pro Uzemni rozhodnuti
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. pfil. 1, resp. Smérnice 11/2006)

Zpracovatelé dokumentace: STOSMOL s.r.0., Marakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem

Sdélovaci vedeni: : Ing. Vladimir Hadraba
Mob. 773 746 413
E-mail: vladimir.hadraba@stosmol.cz

Michal Sliva
Mob. 770 126 099
E-mail: michal.sliva@stosmol.cz

Objednatel : SZDC, s.o.
Zhotovitel : SAGASTA s.r.o.
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2. Technickeé reseni:

2.1 Stavaijici stav:

Resena trat odbo¢ka Pase&nice-Statni hranice SRN je soudasti trati Plzet — Domazlice — Statni
hranice CR/SRN. Délka modernizovaného Useku je cca 10 km. Zacatek stavebni rekonstrukce lezi v km
174,375. Konec stavebni rekonstrukce je na statni hranici se SRN. Navazujicim zamérem, ktery s danou
stavbou bezprostiedné souvisi je Modernizace trati Plzefi-Domazlice-statni hranice SRN, stavby 1, 2 a 3.

Rozsah stavby je zfejmy z pfilozeného obrazku, vymezen ¢ervenymi body:
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V cesté navrhovaného zameéru leZi na nékolika mistech stavajici sité elektronickych komunikaci
spole¢nosti CETIN a.s. — Ceska telekomunikaéni infrastruktura. Navrzend stavba se tedy nachazi v
ochranném pasmu trasy siti elektronickych komunikaci (SEK) tohoto provozovatele.

NavrZzené feSeni je prostou obnovou na Urovni stavajiciho technického feseni. Tyto SO tudiz reSi
vynucenou prekladku (Upravu) tras stavajicich siti elektronickych komunikaci zptsobenou €innosti ciziho
investora v rozsahu prosté obnovy, kterou je ve smyslu § 104 odst. 16 platného zakona ¢.127/2005 Sb. o
elektronickych komunikacich tento investor (zde SZDC s.o.) povinen uhradit. Rozsah nutné Upravy je dan
rozsahem sité dot€ené naruSenim stavbou.

Tento svazek obsahuje technické feSeni vSech kfizovatek, rozdélené do jednotlivych stavebnich
objektd dle vySe uvedeného seznamu.

Objednatel : SZDC, s.o.
Zhotovitel : SAGASTA s.r.o.
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2.2 Technické reseni:

V8echny kfizovatky v Gseku jsou se sitémi CETIN a.s. — Ceskéa telekomunikaéni infrastruktura.
Na stavbu je vydano platné vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci €.j. 591038/17 ze dne
18.04.2017, za kterych Ize provadét zemni, nebo jiné prace v blizkosti telekomunikaénich vedeni, které je
tfeba v prlibéhu stavebnich praci dodrzet.

SO 41-73-01 Odboéka Paseénice — Ceska Kubice, ochrana telekomunikaénich siti jinych operatort

V tomto Useku trati byla zdokumentovana jedna kolize, kterou bude nutné resit z divodu predpokladané
elektrifikace trati (a az t&sné pred realizaci této Casti dila). Prakticky pfimo na stavajici zastavce Babylon v km
cca 176,0 kfizi trat stavajici samonosny kabel spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN),
ktery je priblizné ve vySce, ve které nasledné bude trakce.

Navrhujeme proto tuto kfizovatku fesit uloZzenim kabelu do zemé pod trat. Na hranici drazniho pozemku
se zfidi dva nové drevéné stozary s rozvadeéci a mezi nimi bude kabel uloZzen do zemé. S vyhodou se pouzije
spole¢ného podchodu pod trati, ktery bude zfizovan pro novy tratovy kabel v rdmci PS 41-22-01.

SO0 43-73-01 Ceska Kubice — statni hranice CR/SRN, ochrana telekomunikaénich siti jinych operatora

V prostoru ZST Ceska Kubice se nachazeji vzdugna vedeni spole¢nosti Ceska telekomunikaéni in-
frastruktura a.s. (CETIN), ktera vSak stavbou nebudou dotc¢ena.

V dal§im Useku trati podél silniéniho nadjezdu v km 179,510, jehoz rekonstrukce je také pfedmé-
tem FeSené stavby, kiiZi trat dalsi stavajici samonosny kabel spolegnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s. Tento kabel je sice vzhledem k trati v dostate¢né vysce, ale bude dot¢en z dlvodl planované rekon-
strukce a rozSifeni nadjezdu.

Navrhujeme proto preloZeni trasy vedeni pfiblizné o 8 metrl ve sméru do stanice, aby trasa ne-
pfekazela vystavbé mostu a sou¢asné nebyla pfimo nad stoZary trakce. PreloZka si vyZzada postaveni 4
ks novych dfevénych patkovanych stozard, pfi¢emz na obou krajnich budou zfizeny kabelové skfiné vy-
bavené ochranou proti nebezpe¢nym vlivim trakce (KJSS ¢&i obdobné). Prekladka si vyZaduje Upravu
okolniho terénu v¢etné vykaceni stromd, coz by v8ak bylo nutné udélat kazdopadné a tyto Gpravy terénu
jsou tedy soucasti stavby v rdmci rekonstrukce mostu.

Ke stfetu s podzemni siti CETIN dochéazi v Zkm cca 180,620 u pfejezdu P643. Zde trat’ kfizi op-
ticky kabel v trubkach HDPE, v soubéhu je sit NN spole¢nosti CETIN a pravdépodobné i metalicky sdélo-
vaci kabel.

Jedna se o sit novéjsiho data, tato vedeni by jiz méla proto byt uloZzena v souladu s CSN 73
6005. Presto je nutné pocitat s tim, ze stavbou dotCeny tyto trasy budou. Pfi pokladce novych siti jejich
realizatofi od SZDC dostavaji pozadavek na hloubku ulozeni 1,5 az 2,0 m pod kolejemi, je ale pravdépo-
dobné, Ze tato trasa byla realizovany dfive a bude proto ulozena v hloubce cca 1,2 metru, coz muze byt
problém.

Nepocita se s nutnosti provadéni prekladek. Pokud dojde po vyty€eni v ramci Upravy Zelezniéni-
ho spodku k odkryti vedeni, bude toto opatrné odkopano v dostateéné délce a zahloubeno. Je pfipustna
mala stranova prelozka stavajici trasy, pokud bude nutna k dosazeni potifebné hloubky uloZeni. Preruseni
trasy vedeni se nepfedpokldda. Bude provedena jeho ochrana uloZzenim do délenych chrani¢ek (KOPO-
HALF 160) tak, aby kryti odpovidalo CSN a potfebé& stavby a v pfipadé potieby bude d&lenymi chrani¢-
kami prodlouzena stavajici ochrana tvorena chrani¢kami PVC.

Upravena krizovatka s trati bude osetfena RFID markery pro Gcely lokalizace siti dle dopisu &.j.
30354/2016-SZDC-014, tj. pro sdélovaci zafizeni a kabely barvy oranZzové — 101,4 kHz.

Objednatel : SZDC, s.o.
Zhotovitel : SAGASTA s.r.o.
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2.3 Provadéni zemnich praci:

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné vSechny sité ne-
chat vytycit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele stavajici sité rué¢nim vyko-
pem dal$i pricné sondy. Podle skute¢ného pribéhu téchto siti je nutno pfimo v terénu trasy kabelll
upfesnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a podle toho je tfeba také postupovat. VSichni
pracovnici provadéjici prace musi byt s polohou v8ech stavajicich siti a zafizeni prokazatelné seznameni.
Pokud by se po vyty€eni ukazalo, Ze skute¢né ulozeni siti je jiné, nez je v podkladech spravcu, pfipadné
skute&né uloZeni siti ve vzajemné kombinaci vyluéuje dodrZeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73
6005, tj. Ze je nutné v projektované trase ucinit zmeény, je nutné vyvolat jednani za U¢asti vSech zaintere-
sovanych a zde zalezitost dofesit.

Zahajeni vSech zemnich praci je nutno oznamit vlastnikim dotéenych pozemkd nejméné s mé-
siénim predstihem. Vhodné je téz informovat vlastniky pozemkd bezprostfedné sousedicich na mozna
omezeni vyplyvajici ze zemnich praci. Souc¢asné je tfeba vyrozumét spravce vSech stavajici siti i ostat-
nich zafizeni a dot€ené organy statni spravy.

Veskeré vykopové prace v trase vedeni je tfeba provadét vyhradné ruéné (lopata, krumpac) a
musi byt provadény v souladu s platnymi normami, pfedevéim CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN DIN 18
920, CSN 75 2130 a pfi dodrzeni véech dal$ich pfisludnych bezpe&nostnich pfedpist a norem. Vykopovy
material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech vefejné zelené, je jej mozno pouzit pfi vyrov-
navani terénnich nerovnosti. VSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespon reflexni stuhou po
celou dobu trvani praci.

V ramci definitivniho ukladani vedeni bude pro kabely zfizeno kabelové loze z pisku tloustky 5
cm, do kterého se vSe umisti. Zasypy budou provedeny piskem tak, aby se vytvofila vrstva 5 cm nad
zlabem. DalSi zasyp je mozné provést zeminou, bude vSak po vrstvach (20 cm) fadné zhutiovan. Na
vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do ryhy polozena jesté vystrazna félie z PVC Sitky 22-33
cm, ulozit ji je nutné tak, aby byla minimalné& 20 cm pod povrchem, a musi téz pfesahovat polozené kabe-
ly oboustranné o 3 cm. V prostoru pfechodu trati bude vedeni umisténo v chranicce.

VSechna odkryta zafizeni je nutné zabezpecit proti poSkozeni, opatfit vystraznymi tabulkami a
vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespon reflexni stuhou po celou
dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti pohybu a orientace se nepfedpoklada,
bude se jednat o fadné ohrani¢ené a vyznacené stavenisté).

Pfi v8ech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizaéni prostfedky neposkozovaly vefejnou
zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:
a) dojde-li v pribéhu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povinnosti dodava-

tele toto poSkozeni okamzité ohldsit prislusnému spravci zafizeni a dle jeho pokyn( na vlastni nakla-
dy zafizeni opravit.

b) vesSkera pfipadné nalezena a odkryta stavajici jina zafizeni musi byt chranéna proti poskozeni ¢i
odcizeni. Pfed zdhozem ryh v misté vSech kfizovatek a soub&ht se stavajicimi sitémi je v takovém
pfipadé tfeba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

2.4 Meéreni:

Predpoklada se, Ze souc¢dasti montaznich praci bude provedeni vSech nutnych zkousek a méfeni
na kabelech, aby se ovéfila neporusenost siti.

Po skon&eni montaze se na metalickych kabelech provede Uplné méfeni stejnosmérné i stfidave
— zavérec¢na méreni dle aktualné platnych predpisu.

Po skon¢eni montaze se na vSech prazdnych trubkach provede kontrola prichodnosti trubek (ka-
librace) a zkouska tlakutésnosti.

Pred zah&jenim montéznich praci na optickych kabelech budou provedena méfeni parametrti na
volnych vlaknech stavajicich kabelll. Po ukonéeni montaze se provede méfeni Urovné signalu zavére¢né
na v8ech vldknech.

Objednatel : SZDC, s.o.
Zhotovitel : SAGASTA s.r.o.
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V8echny hodnoty musi odpovidat stanovenym limitnim hodnotam. Pokud se pfi tomto mé&feni
zjisti zavady, tyto se zaméfi a odstrani jeSté pred pfedanim stavby. VSechny namérené hodnoty budou
zaznamenany do méficich protokold, které slouzi jako pfiloha k prejimce dila.

Detailnéji bude upfesnéno v dalSim stupni dokumentace.

2.5 Opravy povrchu dotéenych vystavbou, ochrana Zivotniho prostredi:

Prace navrhované v ramci téchto SO nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na Zivotni prostiedi.
Provoz zafizeni neznecistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych Skodlivych jeva.

Po ukonéeni akce budou vSechny dotéené plochy uvedeny do plvodniho, resp. nalezitého stavu.
Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude téZ navracen odstranény
drn. Uprava zpétné predavané plochy s vegetaci musi byt v souladu s CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917
a CSN DIN 18 920.

Pfi stavbé vznikne malé mnozstvi odpadu — pfebytec¢na vykopova zemina. V ph’padé zeminy se
jedna o odpad kategorle O, katalogové ¢islo 17 05 04. Zemina bude pouzita nejlépe k vyrovnavani terén-
nich nerovnosti pfimo v ramci stavby na pozemku SZDC.

V pribéhu stavby nesmi dojit k Uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych &i plynnych produktd
poskozujicich padni fond, vegetaci nebo vodni toky. PFi provadéni zemnich praci je nutno minimalizovat
zdroje hluku. Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak, aby nemohlo dojit ani k havarij-
nimu Uniku nebo Ukapim pohonnych hmot, olejd ¢i jinych provoznich hmot do pudy &i podzemnich vod.
Stabilni mechanizmy budou podloZeny zachytnymi vanami. Pro pfipad, Zze by pfesto doslo k naruseni
zivotniho prostfedi ropnymi ¢i podobnymi latkami, je tfeba mit v pFedstihu zpracovan havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (stromi ¢i kefll) bude provedena nahradni vysadba v rozsa-
hu poskozeni podle pokyn(l organu ochrany pfirody — je feSeno celkové v ramci stavby.

Zpevnéné plochy budou v ramci stavby uvedeny do plivodniho, resp. nalezitého stavu.

Po skon€eni montaznich praci je po dohodé s vlastniky dot¢enych pozemki nutné uhradit jejich
naklady na opravy, pokud vzniknou v souvislosti se stavebné montazni ¢innosti.

Rozsah téchto oprav — definitivnich zadlazeb je zcela totoZzny s rozsahem vykopl. Prebyte¢na
zemina bude odvezena na predem ur¢ené misto (po dohodé s mistné pfisluSnym odborem Zivotniho
prostredi).

Predani vSech dotéenych pozemki zpét jejich spravedm bude provedeno protokolarné.

2.6 Ochranna a bezpec¢nostni opatreni:

Stavba bude probihat v bézném venkovnim prostiedi. Trat bude v ramci stavby elektrifikovana, je
tedy potfebné dodrZzovat bezpe€nostni ustanoveni pro prace v blizkosti trakce, tedy siti VN. Stavajici
trasa je také v blizkosti siti VN a NN, které se v ramci stavby také pfekladaji, pfipadné jinak upravuji.

3. Zaveér:

Tato dokumentace je zpracovana na zakladé Udaji, znamych projektantovi ke dni 30.11.2018, a
zachycuje stav k tomuto datu. Projektant ¢estné prohlasuje, Ze do ni zapracoval vSe, o ¢em se do uve-
deného data dovédél.

Realizace stavby je v sou¢asné dobé v horizontu roku 2021.

Objednatel : SZDC, s.o.
Zhotovitel : SAGASTA s.r.o.
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Situace ochran telekomunikacnich siti jinych operatort
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S0 41-73-01 Odboéka Paseénice - Ceska Kubice, ochrana telekomunikaénich siti jinych operatort

Situace zast. Babylon 1 :500



~ — _ / ||
———, Ve L / /
E—— =

706 + 12

508 \ 2

~800 \

'z E7 k.o. L
7 | 37 k.0. Seb

T / | {z‘l‘ A \

S0 43-73-01 Ceska Kubice - statni hranice CR/SRN, ochrana telekomunikaénich siti jinych operatort
Situace nadjezdu v km 179,510 1 : 500
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S0 43-73-01 Ceska Kubice - statni hranice CR/SRN, ochrana telekomunikaénich siti jinych operatort
Situace kfizeni s trasou optického kabelu v km 180,60 1 : 500



