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A. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava kolejí  v dopravně Kryry 

 

 A.1 TSO staničních kolejí v ŽST Kryry 

 

 

Místo stavby:  Trať:           Mladotice(mimo) – Žatec(mimo)(vč. Žatec západ) 

   DU/TUDU:          A.1 Dopravna Kryry/ 0502 F1 

       

   Kolej:           staniční kolej 

Traťová rychlost:  65 km/h 

Traťová třída zatížení:   C3 (7,2t/20 t) 

Traťový okrsek:  TO Podbořany 

Místo vymezení staveniště:  

• Místo stavby se nachází na pozemku České dráhy, a.s., parcelní číslo 3220/6, 

(Příloha č. 1). 

• Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích Českých drah, a.s. 

• Skládka a meziskládka vkládaného a vyzískaného materiálu bude na pozemcích 

Českých drah, a.s., parcelní číslo 3220/6 (Příloha č. 1). 

 

Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem-ST Karlovy Vary 

    Nákladní 21, 360 05 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor objednatele:  

  

ST Karlovy Vary  

Systém. specialista  Josef Rosenkranz, tel. 602 320 395 
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B. Pasportní údaje (viz tištěný pasport) 

 

A.1 TSO staničních kolejí v ŽST Kryry 

Směrové poměry 1. SK (3. SK – bez evidence, vztaženo k 1. SK) 

 

• km 167,231 – 167,400 trať v levém oblouku o poloměru R = 285,0 m, s převýšením          

p = 53,0 mm; délka oblouku je dl.o. = 169,0 m; délky přechodnic a vzestupnic jsou  lp1 

– lvz1 = 56,0 m a lp2 – lvz2 = 0,0 m 

• km 167,400 – 167,520 trať v levém oblouku o poloměru R = 278,0 m, s převýšením          

p = 53,0 mm; délka oblouku je dl.o. = 120,0 m; délky přechodnic a vzestupnic jsou  lp1 

– lvz1 = 0,0 m a lp2 – lvz2 = 40,0 m 

• km 167,520 – 167,572 trať v levém oblouku o poloměru R = 52,0 m s převýšením             

p = 53,0 mm; délka oblouku je dl.o. = 52,0 m; délky přechodnic a vzestupnic jsou            

lp1 – lvz1 = 0,0 m a lp2 – lvz2 = 0,0 m 

 

Sklonové poměry 1. SK (3. SK – bez evidence, vztaženo k 1. SK) 

 

• od 167,047 km do 167,095 km - klesá   -4,60‰  

• od 167,095 km do 167,287 km - klesá   -3,30‰  

• od 167,548 km do 167,675 km - stoupá  5,70‰  

 

 

 Geometrické parametry koleje budou vyrovnány dle projektové dokumentace 

vyhotovené SŽG Praha. 

C. Stávající stav 

Trať:  je jednokolejná, neelektrifikovaná 

A.1 TSO staničních kolejí v ŽST Kryry 

 

Železniční svršek: 

 

Kolejnice: 

• 1. SK –  

kolejnice tvar S49, vloženy roku 2016 (užité) km 167,037-167,044;  

kolejnice tvar S49, vloženy roku 1974 (nové) km 167,044-167,061;  

kolejnice tvar S49, vloženy roku 1974 (nové) km 167,061-167,200; 

kolejnice tvar T, vloženy roku 1963 (nové) km 167,200-167,256;  

kolejnice tvar T, vloženy roku 1963 (nové) km 167,256-167,469;  

kolejnice tvar T, vloženy roku 1963 (nové) km 167,469-167,497;  

kolejnice tvar T, vloženy roku 1963 (nové) km 167,497-167,509;  

kolejnice tvar T, vloženy roku 1963 (nové) km 167,509-167,519;  

Kolejnice budou kategorizovány a většina bude vložena do 3SK. Ostatní, které vlivem 

stáří a provozu vykazují značně nevyhovující stav, budou odevzdány do šrotu. 
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• 3. SK –  

kolejnice tvar S49, vloženy roku 1974 (nové) km 167,067-167,522; 

Kolejnice vlivem stáří a provozu vykazují značně nevyhovující stav. Předepsané míry         

a hodnoty jsou na mezní provozní toleranci. 

 

Pražce: 

• 1. SK –  

betonové SB5, rozdělení „d“, vložené roku 2016 (užité) km 167,037-167,061;  

betonové SB5, rozdělení „d“, vložené roku 1976 (nové) km 167,061-167,243; 

betonové SB6/SB8, rozdělení „d“, vložené roku 1976 (nové) km 167,243-167,509; 

dřevěné, rozdělení „d“, vložené roku 2007 (nové) km 167,509-167,519;  

 

Pražce budou kategorizovány, pražce SB6 a SB8 budou vloženy do 3SK. Pražce SB5 budou 

určeny k dalšímu použití. Dřevěné pražce jsou vlivem stáří a provozu značně nevyhovující, budou 

odevzdány k ekologické likvidaci.  

 

• 3. SK –  

dřevěné, rozdělení „c“, vložené roku 1970 (nové) 

 

Dřevěné pražce jsou vlivem stáří a provozu značně nevyhovující, budou odevzdány 

k ekologické likvidaci.  

 

Kolejové lože-štěrk v kolejovém loži je znečištěný.  

 

Spojovací součásti – kolej je svařena do BK. 

 

Železniční spodek: 

 

Nástupiště v místě opravovaného úseku jsou nevyhovující, bude provedena demontáž, následně 

zkrácení a montáž užitých vstřícných nástupišť. 

   

D. Přípravné práce 

Předpokládaná délka výluk: 

 

Stavba - nepřetržitá výluka → 22N od 7. 6. do 28. 6. 2024  

 

Zpracování projektové dokumentace: 

 

Geometrické parametry kolejí budou vyrovnány dle dokumentace od SŽG Plzeň, který je 

přílohou PZ. Zhotovitel si zajistí geodetickou činnost potřebnou k úpravě GPK. 
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Laboratorní rozbor kontaminace bude proveden na: 

 

Odpad z čištění kolejového lože. 

 

Vytyčení sítí infrastruktury: 

 

Vyjádření o existenci sítí bude dodáno od zadavatele. Před zahájením prací budou vytyčeny trasy 

kabelového vedení od správ SSZT, SEE. Vytyčení trasy kabelového vedení společnosti                 

ČD Telematika, a.s., případně jiných vlastníků ocení a zajistí zhotovitel.  

Zpracování harmonogramu: 

 

Zadavatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram v tištěném                  

i grafickém provedení. 

Oznámení Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ):  

Charakter stavebních prací nevyžaduje Ohlášení ani Stavební povolení vydávané DESÚ.  

 

E. Zabezpečení stavby 

a) Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy, 

normy, vyhlášky a zákony: 

• zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

• vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení                   

při stavebních pracích ze dne 31. 7. 1990 

• TKP staveb státních drah třetí aktualizované vydání – se zapracovanými změnami č. 1 

až 12 s účinností od 1. 9. 2018 

• Předpisy: 

1. SŽ Bp1-Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob       

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 

Správou železnic, státní organizací (platnost od 1. 3. 2023) 

2. SŽ Bp3-Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách Správy železnic, státní organizace (platnost od 1. 3. 2023) 

• zákona č 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví            

při práci 

• NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích  

• zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně  

• zhotovitel při své činnosti musí respektovat a dodržovat uvedené předpisy se zvláštním 

přihlédnutím k: 

- práci v průjezdném průřezu provozované trati 

- práci ve výškách  

• zhotovitel odpovídá za pracovní schopnosti a zdravotní způsobilost všech svých 

pracovníků i pracovníků podzhotovitelů, včetně doložení dokladů pro vstup                        

do vyhrazených prostorů Správy železnic, s.o. 

• zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne objednateli                       

při nedodržení výše uvedených povinností  

• zhotovitel si zajišťuje na vlastní náklady bezpečností hlídku, která je povinna řídit se 

předpisem SŽ Bp1-Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně 

zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 

provozované Správou železnic, státní organizací (platnost od 1. 3. 2023) 
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b) Likvidace odpadů 

• nakládání s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství 

• původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo 

k negativním dopadům na životní prostředí 

• dosavadní likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz 

vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. (příloha č. 1, katalog odpadu) a vyhl. 383/2001 Sb.                           

o podrobnostech nakládání s odpady 

• skládka pro uložení odpadů je vybírána z okolí místa opravné práce (např. Chocovice               

u Chebu, SAFER – CHODOV, ČINOV u K. Varů, Vrbička u Podbořan) 

• v případě, že výzisky zemního materiálu ze strojního čištění vyhoví předepsaným 

laboratorním rozborům, zapracují se do stavby (např. bankety, zpevnění cest atd.) 

• součástí odevzdané dokumentace bude vyhotovena Závěrečná zpráva odpadového 

hospodářství stavby vyplývající ze Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) jednotlivých 

akcí a ze Směrnice SŽ SM096 pro nakládání s odpady (dále jen „SM096“). Dále bude 

vyplněn „Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady“ (Příloha č. 1e) 

 

c) Vliv stavby na životní prostředí 

• v průběhu výstavby bude okolí stavby zatíženo samotnou stavební činností (hluk, 

zvýšený pohyb dopravních prostředků apod.). Z hlediska vlivu na životní prostředí lze 

charakterizovat materiály použité na stavbě jako nezávadné. 

• při provozu dokončené stavby nedojde ke změnám v působení stavby na životní 

prostředí. 

d) Požadavky na přípravu a realizaci stavby 

• při realizaci stavby nesmí dojít ke střetu se zájmy touto stavbou dotčených organizací            

a fyzických osob 

• při provádění terénních úprav drážního tělesa nesmí dojít k zásahu na sousední pozemky, 

které nejsou ve vlastnictví Správy železnic, s.o. (v kritických místech je nutno tyto 

hranice případně vytyčit) 

• při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských sítí                  

a znečištění přemosťované překážky (vodoteče, komunikace, trati apod.) 

• zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení realizační dokumentaci, která bude 

zpracována v souladu s TKP staveb státních drah, TPD, OTP, ČSN, TN, vyhlášek a zákonů 

v platném znění.   

• při akci je třeba minimalizovat nároky na rozsah zařízení staveniště pouze na pozemek 

dráhy. Případné využití okolních mimodrážních pozemků a přístupových komunikací               

si projedná a zajistí zhotovitel stavby.  

e) Požadavky na zajištění geodetických činností při přípravě a realizaci stavby 

• zhotovitel zajistí, že veškerá geodetická činnost při přípravě a realizaci stavby bude 

provedena na základě předložené geodetické dokumentace, která bude vyhotovena         

v soustavě ŽBP poskytnuta správcem SŽG Praha, prostřednictvím jmenovaného AZI 

investora, Ing. Roman Poustka, kontakt. údaje: tel. 972 524 657, 724 986 116, email: 

poustka@spravazeleznic.cz. 

• v průběhu provádění geodetických činností bude postupováno dle stanovených 

metodických pokynů pro jednotlivé geodetické činnosti. V průběhu realizace stavby musí 

být chráněny měřické body ŽBP, v případě jejich možného ohrožení bude konzultováno 

se správcem ŽBP. 

 

f) Požadavky na evidenci a kontrolu překážek prostorové průchodnosti tratí  

• Všeobecně budou překážky evidovány a kontrolovány dle Předpisu SŽ S11 Prostorová 

průchodnost tratí. 

•  Zadavatel předá zhotoviteli evidenční seznam překážek. Zhotovitel zajistí jejich kontrolu 

před a po opravné práci orientačním ručním měřením, které bude doloženo při přejímce 

prací. 
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g) Bezstyková kolej – zhotovení svarů a zřízení bezstykové koleje ve výhybkách. 

• Všeobecně bude bezstyková kolej zřízena dle postupu prací určených Předpisem             

SŽ S 3/2 Bezstyková kolej (platný od 1.3.2024). 

•  Zhotovitel bezstykové koleje musí v rámci technologické přípravy vyhotovit návrh 

"Schématu zřizování BK – opravy vad a lomů v BK" (podle vzoru v Předpisu SŽ S3/2 – 

příloha J). Tento návrh musí projednat s určeným zaměstnancem Správy tratí před 

zahájením prací. Při projednání návrhu musí být dohodnut i způsob navázání na stávající 

bezstykovou kolej. Upínací teplota navazující bezstykové koleje se upraví shodně s nově 

zřizovanou bezstykovou kolejí na délce nejméně 50 m. 

•   Svařování montážních svarů v koleji smí být zahájeno za podmínky, že směrová                 

a výšková poloha koleje umožňuje zhotovit svar stanovené geometrie a byla ověřena 

SŽG Plzeň. 

•   Svařování závěrných svarů při zřizování bezstykové koleje smí být zahájeno až po 

písemném potvrzení vyhovujícího stavu svršku zhotovitelem stavby do stavebního 

deníku vč. překontrolování kolejového lože do předepsaného profilu. Dále musí být 

vyhotoveno kontrolní měření prostorové polohy koleje. Při přejímce musí zhotovitel 

bezstykové koleje prokázat zachování směrové polohy koleje před svařováním závěrných 

svarů a před předáním bezstykové koleje (viz Příloha č. 1c – Dokumentace provedených 

prací). 

• U provádění závěrných svarů bude vždy přítomen VPST Podbořany Ing. Jiří Dolejš –      

tel: 724 960 831.  

 

F. Obecně platné podmínky 

Jednotlivé soupisy prací jsou rozděleny do stavebních objektů, vždy s odkazem na jednu cenovou 

soustavu. Základní soupisy prací jsou oceněné na základě Sborníku pro údržbu a opravy 

železniční infrastruktury pro rok 2024 (ze dne 14. 11. 2023) s účinností od 1. 1. 2024. 

Součástí sborníku jsou „Pravidla (metodika) pro použití Sborníku“ včetně veškerých nákladů 

obsažených ve výkonu (obsah cen). Soupisy prací, které nejsou obsaženy v tomto Sborníku, 

jsou vybrány z cenové soustavy URS Praha 2024 01.  

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník. Objednatel 

požaduje typizovanou formu „Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) – smluvní 

vzor objednatele“. Distribuci typizovaného deníku zajišťuje Správa železnic, s.o. – Technická 

ústředna dopravní cesty, oddělení ÚATT – oddělení typové dokumentace. Stavební deník je také 

zveřejněn na internetových stránkách http://typdok.tudc.cz pod odkazem stavební deníky. 

Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a musí být podepsány vedoucím prací 

(popř. jeho zástupcem) zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, 

které jsou předmětem zápisu. Provádí se minimálně ve dvou vyhotoveních. 

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během 

provádění stavby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy 

budou odstraněny všechny vady a nedodělky.  

Originály stavebních deníků předá zhotovitel objednateli při konečném předání a převzetí díla.  

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků i pracovníků 

podzhotovitelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SŽ Bp1. Přepis                       

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dále se řídí ustanovením zákona č 309/2006 Sb.               

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem      

č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Zhotovitel odpovídá za pracovní schopnosti a zdravotní 

způsobilost všech svých pracovníků i pracovníků podzhotovitelů, včetně doložení dokladů pro 
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vstup do vyhrazených prostorů Správy železnic, s.o. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou 

škodu, která vznikne objednateli při nedodržení výše uvedených povinností.  

 

G. Soupis vlastních stavebních prací 

 

A.1 TSO SK1 a SK3 

 

Přípravné práce 

 

Před zahájením vlastních opravných prací budou vytyčeny inženýrské sítě a demontovány 

snímací body počítačů náprav.   

 

Práce na železničním svršku  

 

Ve staniční koleji č.1 km 167,037 – 167,518 bude provedena demontáž a montáž kolejového 

roštu v ose. Pražce betonové SB5, SB6 a SB8 + 5,0 m pražců dřevěných budou nahrazeny 

novými vystrojenými pražci B91S/2 v rozdělení „d“. Stávající kolejnice S49 budou nahrazeny 

novými 49E1 v délkách 75,0 m. 

 

Ve staniční koleji č.3 km 167,072 – 167,512 bude provedena demontáž a montáž kolejového 

roštu v ose. Pražce dřevěné budou nahrazeny pražci betonovými SB6, SB8, vyzískanými z 1SK 

a doplněny užitými pražci B91S/2. Užité pražce B91S/2 budou částečně doplněny drobným 

kolejivem. Stávají kolejnice S49/T budou nahrazeny vyzískanými kolejnicemi z 1SK. 

 

Vyzískané pražce a kolejnice budou dle kategorizace a požadavku VPST roztříděny a uloženy 

v dopravně Kryry. Dřevěné pražce budou odstrojeny a následně ekologicky zlikvidovány (zajistí 

objednatel).   

 

V kolejích bude provedeno odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením. Odstraněný 

materiál bude recyklován. Předpokládané množství odpadu z recyklace je 60% zeminy 

z celkového objemu.  

 

Do koleje bude doplněn nový štěrk a bude provedena v celé délce opravné práce úprava výškové 

a směrové polohy koleje metodou přesnou dle vyhotovené projektové dokumentace. Kolejové 

lože bude upraveno do profilu.  

 

Po provedení prací na železničním svršku bude zřízena bezstyková kolej.  

 

Zajištění prostorové polohy koleje v souladu s předpisem SŽDC S3 Železniční svršek, díl III bude 

provedeno včetně vyhotovení návrhu, zaměření a osazení stabilních geodetických bodů včetně 

přelepení nových štítků.  

 

Nástupiště 

 

Na základě rozhodnutí Drážního úřadu (Č.j.12871/23 ze dne 13.04.2023) budou nástupiště          

u SK1 a SK3 zkrácena o 43,0 m na délku 110,0 m. 

Stávající nástupiště budou rozebrána a nově budou zřízena vstřícná nástupiště s oboustrannou 

pevnou hranou. Nástupní hrana bude z tvárnic Tischer a druhá nástupištní hrana bude 

z betonových obrubníků. Pochozí část bude z litého asfaltu. Zpětně bude namontován 

celopryžový přechod. Výška a vzdálenost od osy koleje dle ČSN 734959. Samotné provedení 

bude konzultováno se správcem pasportu nástupišť s Ing. Radkem Zrůstem, tel.: 720 954 063; 

Zrust@spravazeleznic.cz 
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Zemní výzisky budou odvezeny na nejbližší skládku. Při nakládání se zemními odpady bude 

postupováno dle výše uvedeného článku v kap. E. Zabezpečení stavby, čl. b) Likvidace odpadů. 

 

Dokončovací práce 

Po ukončení vlastních opravných prací budou připojeny snímací body počítačů náprav. 

H. Dokončovací práce 

Součástí převzetí prací bude předložení dokladů potřebných k ukončení výluky a stavebních 

prací, dle přiloženého soupisu dokladů (viz Příloha č. 1c – Dokumentace provedených prací). 

Jedná se o soubor TBZ, bod č. 9 a, c, d, e, f, h.  

 

CH.  Předání a převzetí díla 

V rámci přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit nezbytnou dokumentaci dle přiloženého 

soupisu dokladů (viz Příloha č. 1c – Dokumentace provedených prací). 

Jedná se o soubor PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, bod č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 a 23. 

 

 

Seznam příloh: Příloha č. 1a – katastrální mapa + výpis vlastnictví majitele pozemku    

stavby a skládky, meziskládky 

 Příloha č. 1b –Pasport ŽSv 

 Příloha č. 1c – Dokumentace provedených prací  

Příloha č. 1d – Pasport překážek  

Příloha č. 1e – Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpad   

Příloha č. 1f – Dokumentace SŽG Plzeň   

 Příloha č. 1g – Vyjádření o existenci sítí 

                                    

  

  

Termín plnění:   květen–prosinec 2024 

 

 

  

V Karlových Varech 5. března 2024      

 

Miloš Vyhnálek 

přednosta ST Karlovy Vary   

 


		2024-03-08T10:54:21+0100
	Miloš Vyhnálek




