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VÝPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU VYTÁPĚNÍ D.1.4.2. - OTV

jedn. množs.

Zdroj tepla
kaskáda 2x tepelné čerpadlo vzduchu/ voda , výkon 7.6-30.5 kW (A2W35), konzole, montážní sada, regulace, kabeláž, 

technické vystrojení , doprava kpl 1

propojovací vedení bm 20

elektrokotel 24 kW ks 1

nepřímoohřevný zásobník TV - 500 l, včetně izolace a příslušenství kpl 1

vyrovnávací nádrž 250 l, stacionární včetně izolace kpl 1

Armatury závitové, regulační a měřicí, včetně příslušenství
kulový kohout  s pákou DN25 ks 3

kulový kohout  s pákou DN32 ks 12

kulový kohout s pákou DN40 ks 6

odlučovač nečistot a kalů (jemnost síta max. 300 μm) ks 2

pojistný ventil ks 3

filtr DN32 ks 2

filtr DN40 ks 2

zpětná klapka DN32 ks 2

zpětná klapka DN40 ks 2

kulový kohout napouštěcí a vypouštěcí DN15 ks 8

automatický odvzdušňovací ventil 3/8" ks 8

teploměr 0-120°C ks 8

tlakoměr ks 8

expanzní nádoba 140 l ks 1

trojcestný ventil přepínací - TUV, DN25, servopohon ks 1

oběhové čerpadlo s plynulouregulací otáček okruh 1.NP Q= 1.5 m3/h, h=4 m ks 1

oběhové čerpadlo s plynulouregulací otáček okruh 2.NP Q= 1.5 m3/h, h=4 m ks 1

oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček okruh vytápění hala Q=1.68 m3/h, h=5m ks 1

oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček okruh VZT hala Q=1.2 m3/h, h=5m ks 1

kompaktní rozdělovač/sběrač ( 5 topných okruhů + přívod/odvod) včetně izolace a vypouštění kpl 1

Měřič tepla s dálkovým odečtem - dle požadavku investora kpl 5

Potrubí a izolace 
C-Steel trubka uhlíková ocel lisovaná 15x1, včetně fitinek, kolínek, přechodek, odboček, návlekové izolace tl.25 (při lambda 

0.039 W/mK) atd. 
bm 440

C-Steel trubka uhlíková ocel lisovaná 18x1, včetně fitinek, kolínek, přechodek, odboček, návlekové izolace tl.25 (při lambda 

0.039 W/mK) atd. 
bm 156

C-Steel trubka uhlíková ocel lisovaná 22x1, včetně fitinek, kolínek, přechodek, odboček, návlekové izolace tl.25 (při lambda 

0.039 W/mK) atd. 
bm 178

C-Steel trubka uhlíková ocel lisovaná 28x1.5, včetně fitinek, kolínek, přechodek, odboček, návlekové izolace tl.25 (při 

lambda 0.039 W/mK) atd. 
bm 376

C-Steel trubka uhlíková ocel lisovaná 35x1.5, včetně fitinek, kolínek, přechodek, odboček, návlekové izolace tl.25 (při 

lambda 0.039 W/mK) atd. 
bm 195

C-Steel trubka uhlíková ocel lisovaná 42x1.5, včetně fitinek, kolínek, přechodek, odboček, návlekové izolace tl.25 (při 

lambda 0.039 W/mK) atd. 
bm 215

Systém uložení a uchycení potrubí v soupisu horních položek. Objímky dělené s gumovou výstelkou. Průchodky stavebními 

kontrukcemi atd.. Ostatní montážní materiál. 
kpl 1

Otopná tělesa včetně uchycení
DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 5050 ks 7

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 5060 ks 4

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 5070 ks 5

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 5080 ks 8

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 5090 ks 12

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 5110 ks 2

DESKOVÉ TĚLESO 33VKU 5070 ks 1

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 6040 ks 5

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 6050 ks 4

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 6060 ks 2
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DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 6070 ks 6

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 6090 ks 2

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 6110 ks 2

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 6140 ks 1

DESKOVÉ TĚLESO 22VKU 6160 ks 2

Vytápěcí jednotka Sahara  (50/35°, výkon 4.9 kW při t=10°C) včetně termostatu a propojení, bez chlazení ks 6

Napojení potrubí na VZT - poz. 12.1 - viz VZT 

Radiátorové šroubení a hlavice
Radiátorové šroubení pro tělesa typu VKU - ROHOVÉ  DN 15 ks 63

Termostatická hlavice  s připojením M30x1.5 ks 63

Ostatní výkony
Topná a tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 HZS 72

Zkouška těsnosti kpl 1

Propláchnutí systému kpl 4
Stavební práce - prostupy v konstrukcích a drážky   ve stěnách a ostatních souvisejích konstr. dle skutečné potřeby při 

montáži, začištění, utěsnění kpl 1

Zprovoznění TČ a celé topné soustavy, vyregulování systému, zaučení, revize apod. kpl 1

Dokumentace skutečného provedení pl 1

Doplňující položky
Drobný montážní, spojovací a těsnící materiál, přesun hmot kpl 1

Koordinátor stavby a BOZP, zřízení staveniště - viz stavební část kpl 1
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