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LEGENDA POUZITYCH ZKRATEK

AC stiidavy proud

ASHS ... autonomni samohasici systém

Bpv ... Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

CD Ceské drahy, a.s.

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK ... dalkovy opticky kabel

DOUO ... dalkové ovladani Gisekovych odpojovadt

du. ...  defini¢ni Gisek

DRT ...  dispecerska fidici technika

ED ... elektrodispecink

ETCS ...  evropsky vlakovy zabezpecovac¢ (European Train Control System)

ERTMS ... evropsky systém fizeni zelezni¢niho provozu, dopravy (European Rail Traffic
Management System)

EOV ... elektricky ohfev vyhybek, vymén

EPS ... elektricka pozarni signalizace

EZS .. elektricka zabezpecovaci signalizace

FKZ ... filtracné kompenzacni zatizeni

GPRS ...  technologie paketového mobilniho ptenosu dat (General Packet Radio Services)

GSM-R ... mobilni komunika¢ni systém pro zeleznici (Global System for Mobile
Communications — Railway)

IPO ... individualni protihlukova opatieni

ITZ ... integrované telekomunikacni zatizeni

MP ... mostni provizorium

MPP ...  mostni prijezdny prifez

MK ... mistni kabelizace, mistni kabel

MR .. ménirna

MRTS ...  mistni radiova technologicka sit’

MRS ...  mistni fidici systém

NN ... nizké napéti

NS . napajeci stanice

Odb. ... odbocka

ON e obcCasna navest

PD ... pripravna dokumentace

PNS ... provizorni napajeci stanice

PHS ...  protihlukova sténa

PTM ...  trakéni ménirna

PTS ...  pfejezdova transformacni stanice

PS ... provozni soubory

PUPFL ... pozemky urené k plnéni funkci lesa

PZS ...  prejezdové zabezpeCovaci zafizeni svételné

RD ...  releovy domek

SO .. stavebni objekty

SS spinaci stanice

ss .. subsystém

Szz. ... stani¢ni zabezpeCovaci zatrizeni

TK ... trafova kabelizace, tratovy kabel
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™
TNS
TRS

TR, TS ...

TTS
TSI
t. 0.
TZZ
vV
TZZ
UNZ
VB
VN
VO
VVN
Z0K
ZPF

Zst., ZST

Pozndmka:

trakéni ménirna

trak¢ni napdject stanice
tratovy radiovy systém
trafostanice

trat'ova transformacni stanice
technické specifikace pro interoperabilitu
tratovy usek

tratové zabezpecovaci zatizeni
trakéni vedeni

tratové zabezpecovaci zatizeni
univerzalni napajeci zdroj
vypravni budova

vysoké napéti

vetejné osvétleni

velmi vysoké napéti

zaveésny opticky kabel
zemédéelsky padni fond
zelezni¢ni stanice

Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projekti

Zeleznicnich dopravnich staveb.
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1. Identifika¢ni udaje
Udaje o stavbé a objektu

Nazeyv stavby: ,,Premisténi haly pro OTV a ziizeni integrované¢ho provozniho
pracovisté OR Plzen*

Stupeii dokumentace: Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby (DUSP)
Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Dil¢i ¢ast - objekt (SO/PS) SO 11-72-01.44 Silnoproud

Charakter dil¢i ¢asti: Trvala stavba

Katastralni uzemi, pozemky 2343/1, 5606/1, 5601/52, Plzen [721 981], (Dokladova ¢ast N.)

Misto stavby dil¢i ¢asti: km 347,5 — km 348,162 (evidencni km)
Plzen, ul. Ostruhova

Trat’ dle Prohlaseni o draze: 220

Tratovy usek TUDU: 0202

Kategorie drahy: Celostatni draha zatazena do evropského zelezni¢niho systému
TEN-T

Kategorie trati podle TSI: ~ P5/F2

Obdobi realizace: 2023 — 2025 — 16 mésict podle ZOV

Udaje o stavebnikovi
Stavebnik / investor: Spréava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
ICO: 70994234
Zastupce investora: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha

Udaje o zhotoviteli dokumentace a ¢4sti dokumentace

Zhotovitel dila: SAGASTA, s.r.o.
Novodvorska 1010/14, 142 00, Praha 4 — Lhotka
ICO: 04598555, DIC: CZ04598555
ID Datové schranky: bkfcs9v
OR: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 250116

Zhotovitel dilci ¢asti dila: SEAP s.r.0.
Na Patku 1171, 337 01, Rokycany
1C0:07727755, DIC: CZ07727755

Hlavni projektant (HIP): Ing. arch. Vitézslav Glomb
vitezslav.glomb@sagasta.cz , +420 601 121 721
CKAIT 0012646 IP 00

Specialista dil¢i ¢asti: SEAP s.r.0.
Na Patku 1171, 337 01, Rokycany
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1C0:07727755, DIC: CZ07727755

Odpovédny projektant Ing. Vlastimil Brada, CSc,

diléi ¢asti (SO/PS): Autorizovany inZenyr pro techniko prostiedi staveb, spec.
Elektrotechnicka zafizeni a technicka zafizeni
CKAIT 0200082

Zpracovatel prilohy Jaroslav Jilek

diléi ¢asti (SO/PS): SEAP s.r.o.

Na Patku 1171, 337 01, Rokycany
1C0:07727755, DIC: CZ07727755

Udaje o nabyvateli PS/SO

Stavajici vlastnik objektu:  Sprava Zeleznic, statni organizace

Novy vlastnik objektu: Sprava zeleznic, statni organizace

Spravce objektu: Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Plzen
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2.  Seznam vychozich podkladu

Smluvni podklady

e Pozadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické
podminky

Dokumentace souvisejicich staveb

Seznam dokumentaci jinych staveb, které maji pfimou ndvaznost, nebo svym charakterem
podminuji navrh technického feseni daného objektu veetné data jejich zpracovani a identifikace
zpracovatele.

e « Uzel Plzen, 5. stavba Lobzy — Koterov®, SUDOP Praha a.s. 04/2019
e +7BP od SZG Praha v rozsahu od km 348,000 — 348,250

Vvchozi podklady

e« Geodetické zaméteni stavajiciho stavu v rozsahu celé stavby

» Katastralni mapa

e Mapové podklady

» Dokumentace a podklady stavajiciho stavu

* Pfedchozi stupen projektové dokumentace (ZP)

* Vysledky z mistnich Setieni
e« Prizkum inzenyrskych siti

Pravni dokumenty a technické piedpisy

e zakon €. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

W

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni

e zakon €. 183/2006 Sb., o uizemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci
vyhlasky vcetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich

e vyhlaska ¢. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky tad drah, v
platném znéni

e vyhlaska ¢. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni tad drah, v platném znéni

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkoni, v
platném znéni
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vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadt na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah
CSN 73 6310 Navrhovani Zelezni¢nich stanic

CSN 73 6320 Prijezdné prifezy na drahach celostitnich, regionalnich a
vleckach normalniho rozchodu

CSN 73 6360 — 1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich
drah a jeji prostorova poloha

CSN 73 6360 — 2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich
drah a jeji prostorova poloha, ¢ast 1: Stavba a pfejimka, provoz a idrzba

CSN 73 6380/Z3 Zelezniéni piejezdy a piechody

CSN 73 4959 Nastupité a nastupiStni piistieSky na drahach celostatnich,
regionalnich a vleckach

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni ptipojky
TNZ 01 3468 Vykresy Zelezniénich trati a stanic
TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic
SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

TKP staveb statnich drah

ptislusné OTP

smérnice GR SZDC &. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané
7elezniéni sité Ceské republiky, ze 17. 1. 2006

smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 — Dokumentace pro piipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, z 30. 6. 2006

Naftizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezni¢niho
systému v Evropské unii a kategorie drahy
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3. Popis a zdiivodnéni navrZzeného technického reseni a hlavnich
technickych parametru

3.1 Stavajici stav

Predmétné zatizeni se ve stavajici stavu nenachazi, jedna se o novou stavbu.

3.2 Navrhovany stav

Projekt fesi ,,D.2.2.1.4 — SO 11-72-01.44 — Silnoproud* silnoproudé rozvody a zafizeni
objektu OTV v ramci celkové projektové dokumentace stavby ,,Premisténi haly pro OTV a
zafizeni integrovaného provozniho pracovisté OR Plzei”. Stavebnikem je Sprava Zeleznic,
statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

Tato projektova cast je nedilnou soucasti celkové projektové dokumentace, kde jsou
stavebni objekty a jednotlivé profese feSeny samostatnymi vzdjemné navazujicimi dil¢imi do-
kumentacemi.

V ramci projektové dokumentace jsou navrzené zakladni principy potfebné pro vybér
dodavatele stavby. Dle dale navrZzenych konkrétnich vyrobku a zatizeni bude dokumentace do-
pracovana na dilenskou a dokumentaci skutecného provedeni véetné konkrétnich schématic-
kych zapojeni, pfipojeni do systémti ZST a navodii pro obsluhu v souladu s predpisy ZST.

Obsah:

- Hlavni ptivod je veden ze stavajici rozvodny NN objektu Triangl m.¢. 1.23 z uprave-
ného vyvodového pole ¢.“V4“ zemi do rozvodny objektu ,,RH* - mistnosti 1.12a, kde je ptivod
zakonc¢en v ptivodnim poli rozvadéce ,,RH®. Z hlavniho rozvadéce ,,RH* jsou napojené po-
druzné vyvodové pole ,,RV1“ a ,,RV2“ ze kterych jsou napojené dalsi rozvadéce jako ,,RC*
centralni fizené kompenzace rozvadéce, rozvadec tepelného Cerpadla ,RTC*, rozvad&¢ ,RP1
a rozvadec ,,RP2, mostovy jetab a dva samostatné vyvody pro budouci osazeni venkovnich
nabijecich stanic. Z rozvadéce ,,RV2* jsou hlavné napojené zasuvkové skiin€ a hlavni vzdu-
chotechnické jednotky.

- Na pfivodu v rozvadéci ,,RH* je navrzené informacni nepiimé méteni spotieby elek-
trické energie objektem OTV.

- Na stiese dilny jsou navrzeny solarni panely pro FVE (fotovoltaickou elektrarnu). Vy-
robend elektricka energie bude napajet objekt OTV. Propojeni od ménici je i do systému DTR.

- Podrobné viz vykres hlavnich rozvod NN.

- V ramci elektroinstalace se provede kompletni osazeni v objektu OTV nového osvétleni,
napojeni pevné€ umisténych zatizeni (napf. ohfivacl vody) vcetné napajeni slaboproudych za-
tizeni, naptiklad napajeni DTR zatizeni, zatizeni PZTS, VSS apod.

- Objekt 1ze odpojit od bézné elektrické energie tlac¢itky TOTAL STOP. Tlacitka budou
umisténa u vstupnich dvefi administrativni ¢asti 1.NP. Tlac¢itky TOTAL STOP se odpoji nejen

hlavni jisti¢ v rozvodné ,,RH®, ale odpoji se i UPS rozvadéce ,,RS“, CBS a odpoji se FVE v
rozvadécéi ,,RFVE®.

- V objektu je navrzeny systém PZTS, ktery bude monitorovat objekt jako celek a bude
napajet pozarn¢ bezpecnostni zafizeni spojené s PZTS.

- Budou rozvedeny zasuvkové okruhy pro napajeni ptenosnych piistroji a zatizeni.
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- V ¢asti objektu se umélé osvétleni spina automaticky pomoci pohybovych snimact. U
¢asti pomoci vypinact, nebo pohybovymi snimaci, ovlada i VZT zafizeni, kterd odvétravaji
urcené prostory s ¢asovym dob&hem dle nastaveni.

- Pies zasuvky 230V bude dale napojen rozvadé¢ datovych rozvodi ,,R-DTR. Ustiedna
»PZTS“ a ,,VSS“ — v mistnosti 1.12b vcetné jejich zatizeni budou napéjené z rozvadéce ,,RS*
se zalohou UPS.

- V hale ve vyklencich montaznich jam jsou navrzené zasuvky 230V, IP44 s vypinacem.

- Na stiese jsou osazené dest'ové typové vtoky, které jsou vybaveny podtapénim. Zatizeni
se napoji na systém fizeny automatickym regulatorem fizenym v zavislosti na teploté tizlabi
snimané teplotnim senzorem. Podtapéni je napajeno a fizeno z rozvadéce ,,RV2*.

- Prostfedni dily stfe$nich svétlikl se otviraji pro bézné vétrani rocné€ z haly ve dvou ok-
ruzich, vzdy cely jeden pas najednou. Ovladani je blokované detektorem vétru a desté, které
automaticky svétliky zavira.

- V hale, v 1.NP a ve 2.NP jsou navrzené zasuvkové skiing. Tyto skiiné slouzi pro napa-
jeni béznych prenosnych spotfebicii a zatizeni na 230V a 400V jak v administrativni ¢asti, tak
v hale.

- Z rozvadéclt NN je pfipoji zafizeni pro automatické splachovani pisoaru a piipojeni
osousecti rukou 230V.

- V kancelatich 2.NP jsou navrzené obycejné zasuvky 230V a zasuvky 230V s piepéto-
vou ochranou osazené v podparapetnim zlabu.

- Z rozvadéce objektu budou napajena i venkovni zafizeni, jako jsou pouze kabelové vy-
vody pro automobilové nabijeci stanice, Rozvadéce vjezda ,,R-DTS-B1“, ,,R-DTS-B2“ a ,,R-
DTS-AT1%

- Venkovni osvétleni ,,VO* spinané soumrakovym spina¢em. Zatizeni piecerpavaci sta-
nice kanalizace vcetn¢ signalizace stavu do systému DTR a m.¢. 2.28, Cerpaci stanice PHM
vcetné napojeni na DTR, dopousténi vody do pozarni nadrze véetné signalizace stavu hladiny
a dopousténi vody z potrubi véetné pripojeni ptes DTR a signalizace nadrze kontaminované
vody pies DTR.

- Projekt tesi kompletni systém ochrany pied bleskem ,,LPS“ (to je vnitini a venkovni
ochranu).

VMW

- Podruzné elektroméry, FVE, vodoméry a métice tepla budou ptipojené na M-Bus sbér-
nici. Tato sbérnice bude zakonéena v datovém rozvadéci DTR, u kterého se predpoklada prenos
informaci z této M-Bus sbérnice na nadfazeny systém.

- Pro moznost pfipojeni externiho zdroje elektrické energie, ve venkovni fasad¢ uzamy-
katelna skiin se svorkami pro pfipojeni generatoru. V rozvodné u hlavniho pfivodniho poje
blokovaci ru¢ni prepina¢ — SIT — GENERSTOR aby nedoslo ke zpétnym ovliviiovanim jiné
sité.

Zattidéni:
Dle natizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., je tato cast zafazena do tridy II.

Ochrana proti piepéti:
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Ochrana proti pfepéti bude provadéna systémem kaskadové ochranX dle IEC 1312-1 s
ptihlédnutim k IEC 664. Tyto pozadavky jsou shrnuty do tuzemské normy CSN EN 33 04 20.
ochrana proti prepétim plati pro vSechny slaboproudé rozvody a zatizeni.

Na vstupu do budovy budou instalovany svodice bleskového proudu - prepétova
ochrana tfidy B+C. Je nutné, aby pfenosova schopnost téchto prvkil nebyla nizsi nez 100 kA.
Predrazeny jistici prvek (tavna pojistka) bude stanoven dle konkrétniho vyrobku.

Piepét'ové ochrany - tiidy B+C budou osazovany do venkovnich podruznych rozvadéct. Pou-
zity prvek musi disponovat propustnosti minimalné¢ 5 - 20 kA pfi definované razové vin¢ 8
kV/20 mikrosekund. Je nutné respektovat minimalni vzdalenost mezi 1. a 2. stupném, B+C
kritickou vzdalenost stanovuje vyrobce. Pii aplikaci ochran v pod kritické vzdalenosti musi byt
délka vedeni uméle prodlouZena omezovaci impedanci o hodnoté 7 mikro Henry.

Tteti stupen piepétové ochrany - tfidy D je soucasti zasuvek NN a datovych zafizeni.
Jedna se o varistorovou prepétovou ochranu kombinovanou se sitovym filtrem. Tato ochrana
je pozadovana pro napajeni datovych a telekomunikacnich zatizeni a pfistroja.

Vsechny rozvadéce budou mit ochranu pospojenim s uvedenim na spole¢ny potencial
stanice.

Slaboprouda zatizeni musi byt chranéna na vSech mistech umisténé vné objektu (napf.
zafizeni na stozaru). To plati pro instalaci datovych a komunika¢nich zatfizeni umisténych vné
objektu véetn¢ kamer.

Kabelové rozvody:

Veskeré venkovni kabelové rozvody jsou vedené zemi v chranickach v celé trase v sou-
b&hu s dalsimi inZenyrskymi sitémi a pod komunikacemi a misty ve volném terénu s dodrzenim
pozadavka dle predpist ZST (napf. predpis S4-ZS, pokyn GR 21/2017).

Kabelové rozvody v objektu OTV jsou vedené v podhledu v dratozlabech a v hale v
pevném Zlabu po obvodu haly. Kabelové rozvody jsou dale vedené v chranickach s ukonéenim
v datovém rozvadéci, nebo v datovych zasuvkach.

3.2.1 FVE

Na stiese haly je navrzena FVE. Panely jsou polozené pfimo na stieSe s rozestupy tak aby
vykon nepiesdhl 50 kW. Navrzené jsou VF panely o rozméru 2x1m na typovou konstrukci
danych paneli.

Pouziti STOP tlacitka pro havarijni vypnuti FVE:

Pii pouziti STOP tlacitek u rozvadéce ,,RFVE® se vypne FVE. Pomoci zabudovanych opti-
mizéru prestanou fotovoltaické panely vyrabét elektricky proud a ve stejny okamzik se odpoji
i sttida¢. Veskery elektricky proud je rozloZen do minimalniho mnozstvi do 100 V a objekt uz
neni béhem zasahu HZS Zivotu nebezpecny.

Zatizeni FVE ma mimo jiné navrzenou ochranu pied tderem blesku jak vnitini ochranu
SPD na stran¢ primarni i na stran¢ sekundarni. Systém ochrany je kompletni doplnény o vné&jsi
ochranu LPS.

Hlavni oceloplechovy rozvadéc v kryti IP44 celé FVE ,,RFVE® bude osazen na stieSe ad-
ministrativni Casti a pfisazen ke sténé dilny ve venkovnim prostiedi. Rozvadé¢ o velikosti
1500x2000x500mm (8 x v x h) bude pfisazen k objektu. Rozvadé¢ bude propojeny se zemnici
soustavou "PE" objektu. V rozvadéci budou osazeny oba ménice (stiidace), prepét'ové ochrany
SPD na stran¢ DC, odpina¢e DC a za ménici na strané¢ NN hlavni jistice, piepét'ové ochrany

11



@ . SPRAVA
~ z ZELEZNIC
Premisténi haly pro OTV a zfizeni integrovaného provozniho pracovisté OR Plzeri SAGASTA

SO 11-72-01.44 Silnoproud

SPD a elektroméry pro méfeni spotieby. Z rozvadéce ,,RFVE® (z ménice) bude vedena soustava
NN (400V AC, TN-S).

V rozvadéci bude osazeno datové zatizeni patch panel pro datové metalické propojeni se
stavajicim rozvadécem DTR v objektu OTV.

Ve stavajici rozvodné NN ,,RH* budou nov¢ osazené jistice a piepét'ova ochrana SPD.

Projektovda dokumentace navrhuje i datovou komunikaci mezi rozvadéCem elektrarny
»RFVE® propojenim s datovym rozvadécem DTR prodejny a tim dojde k datovému propojeni
se systémem ZST a napojeni pomoci software pro sledovani stavu elektrarny.

Stiidac:

Navrhované¢ stiidace poskytuji maximalni ucinnost az 98,8 % s nizkou vlastni spotfe-
bou. U navrhovanych sttidact je zakomponovan monitoring, diky némuz muize byt piehled o
funkci elektrarny. Siroky rozsah MPPT napéti umoziuje spusténi solarniho systému v rané fazi

a pln¢€ vyuziva denni dobu k poskytnuti co nejvyssiho vynosu ze solarni energie. Komunikace
je mozna po WiFi, nebo RS485.

Optimizér:

Navrzené vykonové optimizery umoziuji umistovat fotovoltaické panely do raznych
pozic a umoznuji tak dosahnout na ur¢itém prostoru vyssiho instalovaného vykonu. Diky opti-
mizeru lze FV panely zapojené v jednom stringu instalovat s rozdilnou orientaci k jihu i k vo-
dorovné roving, pfesto, Ze projektova dokumentace navrhuje natoCeni paneld k jihu. Panely je
mozné umistovat také do mist, kde budou v pribéhu dne nebo roku ¢astecné¢ zastinéné (napii-

klad v naSem piipad¢ stromem). Optimizer se postara o to, aby rozdilné oslunéni paneld zapo-
jenych v jednom obvodu (stringu) nezptisobilo neimérné velky pokles vykonu.

Dale mohou optimizery zvysit bezpecnost celého systému nebo sledovat vyrobu FVE
po jednotlivych panelech komunika¢nim propojenim. VEasna diagnostika nefunkéniho modulu
muze piedejit vyraznéj§imu vypadku v celkové roc¢ni vyrobé fotovoltaické elektrarny.

Navrhovany model umoziiuje pfipojeni panelll s vykonem az 700 Wp a disponuje funk-
cemi, jako jsou - optimalizace, monitoring a okamzité odpojeni (rapid shutdown) fotovoltaické
elektrarny (splituje normu NEC 2014, 2017, 2020).

Popis elektrarny a kabelové rozvody:

Na jedné polovinég stiechy dilny, se osadi celkem 51 kusi FV panelt se sklonem 10,60
smérem na jih ve tiech okruzich se zapojenim 3x po 17 panelech. Panely se osadi na pfiprave-
nou typovou Al. konstrukci panelti. Pfipojeni na strané DC vznikne propojenim paneld jedno-
zilovymi typovymi kabely 4 mm?2 primarniho vedeni DC ,,+ a —,,. Na kabelové vedeni se za
napojené panely na strané DC vzhledem k délce vedeni pfipoji typova ochrana proti prepéti
SPD pro primarni vedeni FVE. Z objektu se primarni kabelovy rozvod ukonci v rozvadéci
»RFVE® na stfeSe administrativni ¢asti objektu.

Na druhé poloviné stiechy dilny, se osadi rovnéz celkem 51 kust FV panelt se sklonem
10,60 smérem na jih rovnéz ve tiech okruzich se zapojenim 3x po 17 panelech. Panely se osadi
na pripravenou typovou Al. konstrukei panelt. Pfipojeni na stran¢ DC vznikne propojenim pa-
neld jednozilovymi typovymi kabely 4 mm?2 primarniho vedeni DC ,,+ a—,,. Na kabelové vedeni
se za napojené panely na strané DC vzhledem k délce vedeni pfipoji typova ochrana proti pie-
peti SPD pro primarni vedeni FVE. Z objektu se primarni kabelovy rozvod ukon¢i v rozvadéci
»RFVE® na stfeSe administrativni ¢asti objektu.

Monitorovani elektrarny:
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Pro monitorovani FVE lze pouzit cely typovy systém, napt.:

Napajeni zatizeni SM2 typovym zdrojem (9-35 VDC) - 230 VAC/24 VDC, 0,5A.
SM2-MU 60 Monitoring FVE:

. monitoring pro 6 stfidacii

. ¢te pulsy z elektroméru

. vzdaleny dohled FVE pfes Internet

. spinani spotfebict dle aktualniho vykonu
. data ze senzort, audit, diagnostika

. zjisténi stavu vstupli

. posila data na webovy portal

Jako podruzné méteni celého objektu OTV véetné moznych dalsich vybranych zafizeni
- napt. FVE lze pouzit 3f AC elektroméry QE-POWER-T-STD s STD + vypocet hodnot min /
max / avg za nastavitelnou dobu a nebo 3 fazovy AC analyzatorem. Silové napojeni je pres
RJ12. Jednotlivé elektroméry budou propojené pomoci RS485 napt. propojeni s monitorovaci
jednotkou FVE - SM2 a dale z SM2 pomoci kabelového propojeni pres eternet RJ45.

Lze provadét piehled o spotfebé energie jednotlivych odbérnych mist v objektu ¢i v
ramci arealu, kde je pouze jeden spolecny rozvadéc¢ s hlavnim elektromérem a je-li pozadavek
na téchto mistech zajistit podruzné meéteni:

Osadi se pozadované misto kvalitnim elektromérem, ktery navic dokaze komunikovat
se zafizenim, kdy bude ptehled o vSech namétenych parametrech.

K takto nasbiranym datiim je online pfistup na Portalu a lze je pouzit pro rozactovani
nakladd mezi jednotliva odbéma mista.

Nepretrzitym sbérem dat I1ze ziskat ptehled o aktualni spotfebé a lze je i porovnavat
spotteby za rizné ¢asové useky mezi sebou.

Takto 1ze odhalit, zda z néjakého diivodu nedoslo k odchylce od béznych hodnot spo-
treby. Odchylka mize byt zplisobena napf. strojem bézicim pies vikend, ackoliv by mél byt
vypnuty. Nebo poruchou spotiebice, ktera ma za nasledek vyssi odbér energie.

Regulace piredehievu:

Pro dohtev v ramci pfedehievu TV je vyuzivéna elektricka energie z FVE s topnym el.
télesem.

Tticestny rozd€lovaci ventil na cirkulaci TV slouzi pro piepinani cirkulace TV pies pie-
dehtev nebo pouze ptes dohtev. Pti teploté TV v zasobniku predehievu vyssi nez 45°C bude
cirkulace protékat ptes predehtev. Pii teploté TV v zasobniku ptedehfevu nizs§i nez 40°C a nebo
vyssi nez 70°C bude cirkulace TV presmérovana ptes dohfev. Studena voda protéka vzdy pres
predehiev.

FVE nap4ji cely objekt prednostné bojler pro ohfev teplé vody (napiiklad tuto funkci
zajistuje regulator GreenBonO umistény v samostatném rozvadéci, kde pti odpojeni od FVE
se dohftiva z tepelného Cerpadla.

Bojler se ptes FVE ohiiva cely, kde je ohtev blokovan hlavnim termostatem ptes stykac,
ktery vypina napajeni ¢lanku pii dosazeni nastavené teploty vody v bojleru.
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3.2.2 Elektroinstalace v objektu — pripojovana zarizeni

Podtapéni dest’'ovych vtoku:

Na stiese jsou osazené dest’ové typové vtoky, které jsou vybaveny podtapénim. Zatizeni
se napoji na systém fizeny automatickym regulatorem fizenym v zavislosti na teploté u ople-
chovani na stfese teplotnim senzorem. Podtapéni je napdjeno typovym regulatorem 316 pres
stykac.

Vétrani stteSnimi svétliky:

Prostfedni dily stfesnich svétlikti se otviraji pro bézné vétrani ro¢né z haly typovymi

ovladaci OTV/ZAV. ve ctyfech okruzich, vzdy cely jeden pas svétlikii najednou. Ovladani je

blokované detektorem vétru a desté, které automaticky svétliky zavira. Cely systém ovladani je
navrzen pres centralni fidici jednotku pro dva okruhy.

Pfi vétrani stfesnimi svétliky neni blokovano vétrani vétracimi jednotkami a naopak.
Tato ¢innost se musi provést ru¢n¢ obsluhou.

Tato navrzena centralni tidici jednotka je urcena pro ovladani pohond svétlikl v sys-
tému denniho vétrani. Maximalni proudovy odbér je 4 A. Lze na ni napojit pohony na 230 V
AC az do Sesti vétracich skupin. V ptipadé potfeby je mozné dodat jeste ve variant¢ s dalkovym
ovladacem. Je dodavana v plastovém krytu na povrch ($ x v x h) 240 x 190 x 120 mm. Ttida
ochrany je IP 43.

Navrzeny detektor vétru a desté je urcen pro automatické ovladani pohonti v zavislosti
na sile vétru a desti pro ucely denniho vétrani. Lze napojit pouze na urcité typy centralni ridici
jednotky. Tfida ochrany je IP 65.

Sbérnice M-Bus:

Podruzné elektroméry vybranych napojovanych el. zatizeni, FVE, vodoméry a méfice tepla —
systém vytapéni TC, budou piipojené na M-Bus sbérnici pies jejich komunikaéni prvky. Tato
sbérnice bude zakoncena v datovém rozvadéci R-DTR, Kde bude pienos informaci z této M-
Bus sbérnice na nadfazeny systém DDTS prevodem pies vedeni ITZ v objektu Triangl.

Ekvipotencidlni vyrovnani:

Ekvipotencialni vyrovnanim (EP) — vnitini LPS projekt navrhuje dle CSN EN 62305-x.
Vnitini LPS je propojena i s venkovni ochranou proti blesku — LPS.

Hlavni pospojeni (HP) bude napojenim s ,,EP* (ekvipotencidlni vyrovnani), se vzajem-
nym propojenim vnitinich zafizeni. Pro vyrovnani potencialu je uréena svorkovnice ,,EP* u
rozvadéce ,,RH* s propojenim na ostatni rozvadéce objektu. Na ,,EP* svorky se napoji veskeré
vodice HP. Na svorkovnici ,,EP* musi byt dale napojeny vodice (pfes PE svorkovnice) uzem-
néni spojené s el. piivodem, el. rozvody k jednotlivym spotfebic¢tim vcéetné podruznych rozva-
déct a ochrany pred bleskem LPS, a to pfes oznacené svorky.

Veskeré kovové potrubi, kovové konstrukce rizného el zafizeni véetné FVE, kabelové
lavky a rozvody VZT musi byt vodivé propojené a spojené s ,,EP*.
Upozornéni !!!

Veskeré kabelové prostupy mezi pozarnimi useky od priméru 20 mm utésnit oznacenou
protipoZarni prepazkou !!!!
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3.2.3 Ostatni pripojovana zarizeni — navazujici informace

CERPACI STANICE KANALIZACE
PLC

Pro fizeni této technologie bude pouzita volné programovatelna kompaktni procesni stanice -
logicky regulator (PLC) s integrovanymi komunikac¢nimi rozhrani pro sit Ethernet, RS232 a
RS485. PLC bude vybaven Flash paméti a bude vybaven grafickym LCD displejem 122x32
bodl a osmii tlacitky. Bude napajen 24V DC a spotiebuje bez aktivovanych relé cca 0,2 A.
Jednotka bude v kryti IP20 (CSN EN 605 29) Regulator bude v moduldrnim provedeni na listu
Din 35 mm a bude zabirat $itku 9 standardnich modulti. Komunikace s obsluhou bude zajisténa
vyse uvedenym maticovym LCD zobrazovacem s klavesnici na pruceli regulatoru.

SOFTWARE

Vyse uvedené technologie, budou tfizeny podle aplika¢niho programu. Program bude vytvotren
pomoci vyvojového prostiedi podle popisu jednotlivych regulacnich obvodu. Pii tvorbé pro-
gramu budou zohlednény potiebné technologické naroky, provozni podminky, hlaseni poru-
chovych a havarijnich stavi k opravnénym pracovnikiim (m.¢. 2.28). Systém fizeni bude spl-
novat veskeré podminky, potiebné k inteligentnimu fizeni této technologie.

APLIKACNI SW

Aplikacni program bude vyhotoven podle nésledujiciho popisu ovladani. Bude nahran do PLC
podle ovladané technologie, bude kompletné odladén a bude po dobu zkusebniho provozu pro-
véten a v prubéhu této doby optimalizovan. Diagnostika skupiny nové projektované technolo-
gie bude vypisovana na zobrazovaci regulatoru a bude zobrazovana prostiednictvim datovych
siti na PC odpoveédnych zaméstnancti.

VIZUALIZACNI SW

Pro ucely snadného ovladani bude zpracovan vizualizacni program. Bude nahran do PC obsluhy
v m.C. 2.28 objektu OTV a bude sladén se zobrazenim ostatnich technologii.

REGULACNI OKRUHY

Cerpadla budou spinana podle vlastnich pieklopnych plovakovych snimaét. Chod a doba
chodu kalového Cerpadla.

PORUCHOVA SIGNALIZACE

Na vsech technologiich fizenych vyse uvedenym PLC budou hlidany poruchy, které¢ by mohly
zpisobit ohrozeni bezpecného provozu technologie. V PLC budou vyhodnocovany provozni,
poruchova a havarijni tiroven. Jejich vznik bude akusticky signalizovan a poruchy budou vypi-
sovany na displeji PLC. Kvitace poruch bude fesena pomoci programovatelnych tlacitek na
praceli PLC.

Vsechny stupné stavi jak poruchové, tak i havarijni budou dalkové signalizovany spravé ob-
jektu— OTV (m.c.2.28).

POZARNI NADRZ
ZAKLADNI POPIS

Rizeni hladiny vody v pozarni nadrzi bude fizené na zakladé stavu hladiny nadrze. Pii stavu
hladiny pod minimum, bude se ptes ventil dopoustét voda z potrubi na pozadovany stav hla-
diny. Stav hladin a i spinani pfivodu vody z potrubi bude monitorovano pies PLC regulator.

PLC
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Pro fizeni této technologie, bude pouzita voln¢ programovatelnd kompaktni procesni stanice -
logicky regulator (PLC) s integrovanymi komunika¢nimi rozhrani pro sit Ethernet, RS232 a
RS485. PLC bude vybaven Flash paméti a bude vybaven grafickym LCD displejem 122x32
bodi a osmii tlacitky. Bude napajen 24V DC a spotiebuje bez aktivovanych relé cca 0,2 A.
Jednotka bude v kryti IP20 (CSN EN 605 29) Regulator bude v moduldrnim provedeni na li§tu
Din 35 mm a bude zabirat Siiku 9 standardnich modulii. Komunikace s obsluhou bude zajisténa
vyse uvedenym maticovym LCD zobrazovacem s klavesnici na pruceli regulatoru.

SOFTWARE

Vyse uvedené technologie budou fizeny podle aplika¢niho programu. Program bude vytvotren
pomoci vyvojového prostiedi podle popisu jednotlivych regulacnich obvodu. Pii tvorbé pro-
gramu budou zohlednény potiebné technologické naroky, provozni podminky, hlaseni poru-
chovych a havarijnich stavii k opravnénym pracovnikiim (m.¢. 2.28). Systém fizeni bude spl-
novat veskeré podminky, potfebné k inteligentnimu fizeni této technologie.

VIZUALIZACNI SW

Pro ucely snadného ovladani bude zpracovan vizualizacni program. Bude nahran do PC obsluhy
v m.C. 2.28 objektu OTV a bude sladén se zobrazenim ostatnich technologii.

PORUCHOVA SIGNALIZACE

Na vsech technologiich fizenych vyse uvedenym PLC budou hlidany poruchy, které¢ by mohly
zpisobit ohrozeni bezpecného provozu technologie. V PLC budou vyhodnocovany provozni,
poruchova a havarijni troven. Jejich vznik bude akusticky signalizovan a poruchy budou vypi-
sovany na displeji PLC. Kvitace poruch bude fesena pomoci programovatelnych tlacitek na
praceli PLC.

Vsechny stupné stavi jak poruchové, tak i havarijni budou dalkové signalizovany spravé ob-
jektu— OTV (m.c.2.28).

NADRZ NA KONTAMINOVANOU VODU
ZAKLADNI POPIS

Sledovani hladiny vody v nadrzi bude fizené na zakladé¢ stavu hladiny. Pfi stavu hladiny pod
minimum, bude se ptes ventil dopoustét voda z potrubi na pozadovany stav hladiny. Stav hladin
bude monitorovano ptes PLC regulator.

PLC

Pro sledovani stavu, bude pouzita volné programovatelna kompaktni procesni stanice - logicky
regulator (PLC) s integrovanymi komunikacnimi rozhrani pro sit Ethernet, RS232 a RS485.
PLC bude vybaven Flash paméti a bude vybaven grafickym LCD displejem 122x32 bodi a
osmii tlacitky.

Bude napajen 24V DC a spottebuje bez aktivovanych relé cca 0,2 A. Jednotka bude v kryti
IP20 (CSN EN 605 29) Regulator bude v moduldrnim provedeni na listu Din 35 mm a bude
zabirat Sifku 9 standardnich modult. Komunikace s obsluhou bude zajisténa vyse uvedenym
maticovym LCD zobrazovacem s klavesnici na pruceli regulatoru.

SOFTWARE

Vyse uvedené technologie budou fizeny podle aplika¢niho programu. Program bude vytvoien
pomoci vyvojového prostiedi podle popisu jednotlivych regulac¢nich obvodu. Pii tvorbé pro-
gramu budou zohlednény potiebné technologické naroky, provozni podminky, hlaseni poru-
chovych a havarijnich stavli k opravnénym pracovnikiim (m.¢. 2.28). Systém fizeni bude spl-
novat veskeré podminky, potfebné k inteligentnimu fizeni této technologie.
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VIZUALIZACNI SW

Pro ucely snadného ovladani bude zpracovan vizualizacni program. Bude nahran do PC obsluhy
v m.C. 2.28 objektu OTV a bude sladén se zobrazenim ostatnich technologii.

PORUCHOVA SIGNALIZACE

Na vsech technologiich fizenych vyse uvedenym PLC budou hlidany poruchy, které¢ by mohly
zpisobit ohrozeni bezpecného provozu technologie. V PLC budou vyhodnocovany provozni,
poruchova a havarijni tiroven. Jejich vznik bude akusticky signalizovan a poruchy budou vypi-
sovany na displeji PLC. Kvitace (odblokovani) poruch bude fesena pomoci programovatelnych
tlacitek na praceli PLC.

Vsechny stupné stavt jak poruchové, tak i havarijni budou dalkové signalizovany spravé ob-
jektu— OTV (m.c.2.28).

CERPACI STANICE ,.,PHM*
ZAKLADNI POPIS

Cerpaci stanice PHM bude dodévana jako kompletni vyrobek. Z objektu OTV bude pouze pii-
vedeno napajeni NN se zakonc¢enim v rozvadéCi zatizeni. S el. Pfivodem bude ptivedeno zem-
nici vedeni pfipojené jak na el. Zafizeni, tak také na typové zemnici vedeni stanice. Stanice
bude propojené s datovym systémem OTV.

NABIJECI AUTOMOBILOVE STANICE
ZAKLADNI POPIS

Do mista planovanych automobilovych nabijecich stojanti ,,ANS1“, , ANS2*“ bude ptivedeno
pouze kabelové vedeni spolu se zemnicim vedenim a datové piipojeni z objektu OTV. Kabe-
lova vedeni budou prozatimn¢ ukoncena v zemnich kabelovych skiinich, nez bude provedeno
vybérové fizeni na dodavku dobijecich stojantl. Zaroven bude pifiveden pfivod pro nabijeci sta-
nici hybridniho stroje s ukon¢enim v zemni krabici.

V hale bude ptivodni kabel pro moznost nabijeni hybridniho stroje ukoncen v nasténné krabici.
Projekt navrhuje dv€ mista pro nabijeni hybridniho stroje, ale nabijeni se mtze z kapacitnich
divodi provadét pouze z jednoho mista.

3.2.4 Osvétleni

Vseobecny popis osvétleni popisuje pozadavky na celkovou osvétlenost, kde se jedna
hlavné o trvaly pobyt osob.

Celkové osvétleni (denni a umélé) méa vyznamny vliv na bezpecnost lidi i budov diky
spektralnimu slozeni denniho osvétleni. Pii stanoveni a hlavné dodrzeni navrzenych osvétleni
(denni a ume¢lé) se musi postupovat v souladu se zdkonem ¢. 155/2000 Sb a s natizenim vlady
CR ¢.178/2001 Sb. a par. 3 — osvétleni s odvolanim na nové normové hodnoty napt. dle zakona
CR &. 361/2007 Sb. Osvétleni pracoviste.

Ptinavrhu osvétleni bylo brano v tivahu nejen vlastni podminky vidéni pro dané zrakové
ukoly dle normy, ale komplexné celkovy vliv vS§ech druhd osvétleni na ¢lovéka v jejich vza-
jemné navaznosti a piekryvani béhem celého dne a roku. Z téchto diivodii je nezbytné dodrzovat
dusledné soucinnost vSech druhti osvétleni od pocatku, tedy od projektu ptes realizaci az po
provoz, a zvlasté dbat na dodrzeni vSech kritérii osvétleni u vybranych prostor kancelari (hlavné
u prostor s trvalym pobytem osob).
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Projektova dokumentace fesi v celém objektu umélé osvétleni v souladu s CSN EN
12464-1 a jeji pozadavky na primérnou osvétlenost. Vypocet uméelého osvétleni, ktery je sou-
casti dokumentace, je pocitan s konkrétnimi LED svitidly, které jsou pouze voditkem pro uréeni
parametra svitidel.

Dle protokolu o vypoctu umélého osvétleni je v piehledu vysledkt u jednotlivych mist-
nosti uvedena hodnota minimalni osvétlenosti, dale vypoctena primérna hodnota osvétlenosti
k pozadované primérné hodnoté¢ osvétlenosti dané mistnosti dle charakteru prace. Déle jsou
uvedeny maximalni hodnoty osvétlenosti a v poslednim sloupci je uvedena vypoctena rovno-
mérnost ku pozadované dle CSN EN 12464-1.

Venkovni osvétleni:

Venkovni osvétleni (dale VO) je navrzeno LED svitidly umisténymi na 6 m ocelovych
stozarech (viz D.2.3.6 - Rozvody NN a osvétleni) a na objektu na venkovni sténé ve vysce 7 m.

Venkovni osvétleni se spina soumrakovym spinacem z rozvadéce ,,RP1.
Svitidla jsou navrzena napt. typu M-LED - 39 W, 4600 Im, 4000K, IP 65.

Rozvody venkovniho osvétleni mimo objekt jsou v samostatné ¢asti dokumentace
"D.2.3.6. - SO 11-86-01"

NO s centralnim zaloznim zdrojem:

Instalace tohoto systému nouzového osvétleni je zpétnd vazba mezi kazdym jednotli-
vym svitidlem a nouzovou ustfednou. Systém napaji a fidi ovladani nouzového osvétleni, za-
jistuji pravidelné zkousky ptipojenych svitidel.

Centrala nouzového osvétleni (CBS). Systém CBD méa samostatné monitorovaci mo-
duly, které je potieba osadit do rozvadéce napajejici umeélé osvétleni. Do prislusnych vstupt
modulu se zapoji monitorovani pomocnych kontaktd. Modul sam monitoruje ptitomnost napéti
v rozvadeci, takze neni potieba napét'ové relé, jako v predchozim piipade.

Zatizeni zaClenéné do sité mize byt vzdalené¢ spravovano, pric¢emz jsou k dispozici
vSechny dtlezité informace o aktualnim stavu systému. Jednotliva svitidla mohou byt po roz-
kliknuti na piidorysu dotazana na aktualni stav. Jsou zobrazeny informace o typu svitidla, popis
svitidla, rezim sviceni a pouzity typ svételného zdroje. U kazdého svitidla jsou prehledn¢ evi-
dovany vysledky nékolika poslednich testi.

Pro tento objekt je navrhovan centralni bateriovy systém. Z tohoto CBS budou vedené
4 linky nouzového osvétleni, ze kterych budou napojena jednotliva svitidla

3.2.5 Ochrana pred bleskem — LLPS

SYSTEM OCHRANY PRED BLESKEM

Utelem komplexni ochrany pied bleskem LPS dle fady CSN EN 62305-1 a7 4 a moz-
nym piepétim i v siti ,NN*, kde ¢ast SPD. Dle CSN EN 62305 je charakteru objektu, je dle
vypoctu objekt povinen chranit jako celek, to je cely objekt veetné stén, osoby a zafizeni umis-
ténymi v objektu pted skodlivymi G¢inky vzniklé po uderu blesku - prepétim.

Dle vypoctu rizik, ktery je soucasti této PD, objekt ma navrzenou ochranu pied bleskem
komplexnim systémem LPS.

VNEJSI SYSTEM OCHRANY PRED BLESKEM

Jedna se o objekt o maximalnich rozmérech pidorysu 87 m x 17 m, vyska 12 m. Stiecha
objektu je plocha.
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Dle navrhu na vnéjsi ochranu pied bleskem je objekt opatien systémem LPS s jimacim
zafizenim chrénici i el. zafizeni instalované na stiese.

Ochrana proti blesku se vztahuje pouze na natizeni vlady ¢.168/1997 Sb., kde specifi-
kuje zakladni pozadavek — provést zatizeni tak, aby ani ptisobenim piedpokladatelnych vnéj-
Sich vlivli nebyly ohroZeny osoby, zvifata a majetek.

Uder blesku nebo spinaci piepéti je predpokladatelny vnéjsi vliv, ktery nelze vyloug¢it
jinak, nez pfislusSnym technickym opatfenim.

Odstavec (2) nafizeni vlady uzakonuje provedeni zafizeni dle norem za splnéni zaklad-
nich pozadavkda.

CSN 33 2000-1 ¢lanek 131.6.2. Ize chapat jako zakonem danou povinnost chranit osoby,
zvitata a majetek pred prepétim.

Nechranéna oblast pied pfimym uderem blesku ,,LPZ 0A* je v okoli objektu, ktery neni
chranén vnéjsi soustavou LPS. Chranéna cast pred piimym uderem blesku ,,L.LPZ 0B* je oblast
chranéna jimacim vedenim jimaci soustavy vcetné plasté budovy se svodovym vedenim. V této
z6n¢€ se nachazi cely objektd. Hladina ochrany pred bleskem LPL je stanovena dle parametrti
predpokladaného blesku je kritérium III. Kde je r = 45 m (polomér valici se ochranné koule).
Protoze se jedna o budovu o vySce nedosahujici 60 m a nize, nez je polomér koule (r = 45 m),
proto jsou pomoci tzv. poloméru koule chranéné i boky objektu.

Na stieSe haly je navrzena FVE. Panely jsou polozené piimo na stieSe s rozestupy tak
aby vykon neptesahl 50 kW.

Jimaci zafizeni:

Jimaci soustava ochrany LPS vedené vodi¢em na podpérach po ploché stfese a po zvy-
Senych Castech s tzv. nadstavbami musi byt vedené tak, aby se chranilo i zafizeni na ni umisténé.
Jimaci vedeni je uchyceno na typovych podpérach a drzacich véetné pouzitych svorek. Po-
mocné jimace piesahuji alesponi o 0,5 m nad rovinou stiechy. Na jimaci zafizeni se napoji dalsi
kovové prvky umisténé na stiese, jako je oplechovani, drzéky a stozary ostatnich zafizeni umis-
téné na streSe objektu. Jimaci vedeni bude pfipojeno i na zachytny systém stiechy

Jimaci zafizeni - vedeni je navrzené hlinikovym vodi¢em AIMgSi véetné svorek.

Soustava svodl — svodové zafizeni:

Svody na administrativni ¢asti jsou navrzeny povrchové, vedené na podpérach smérem
dolti, kde se propoji se zemnicim vedenim pies zkusebni svorku.

Vzdalenost svodil je dana typem stavby, umisténim vstuptl, osazenim oken. Svody jsou
prevazné od sebe vzdaleny do 15 m véetné, jen v par mistech presahujici tésné 15 m.

Svodové vedeni bude oddélené vedeno od ekvipotencialniho pospojeni. K propojeni
dojde az na svorkovnici EP (ekvipotencialniho pospojeni).

Povrchové svodové vedeni je navrzené hlinikovym vodi¢em AlMgSi véetné svorek,
podpér a drzakl a navazujici na uzemmovaci soustavu s vodi¢em FeZn vedenym podél zakla-
dového pasu tvofici strojeny zemni¢ propojeny ptes zkusebni svorky.

Hala ma navrzené skryté svodové vedeni pomoci ocelové konstrukce sloupti. Svodové
vedeni je vyvedeno propojenim pfes vyvedenou propojovaci svorku s vyzna¢enym symbolem
zemnéni "PE" a umisténi zkusebni svorky na povrchu sloupu.

Veskeré kovové oplasténi a dalsi ocelové konstrukce objektu musi byt vodive propojené
s vngjsi soustavou LPS.
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Uzemnéni:

Zemnici vedeni musi byt v souladu s jiZ citovanou CSN. Strojené zemnici vedeni bude
ulozeno v zakladovém pasu objektu, kde se ulozi zemnici vedeni FeZn. Samostatny vyvod a
napojeni na zemnici vedeni je propojeno s el. soustavou pfes svorkovnici pro vyrovnani poten-
cialu ,,EP* ptes zemnici svorky PE u rozvadéce ,,RH®, pro zkusebni svorky budou vychazet ze
zakladového pasu smérem nad terén u budovy.

Pti vystavbé betonovych patek se zemnici vedeni vodivé propoji s armovanim patek
napf. pfivafenim s protikorozni ochranou kazdého spoje.

Dilata¢ni mista budou propojena pies dilata¢ni propojovaci pasky.

Zemnici vodi¢ FeZn 30x4 mm zemnici soustavy objektu bude uloZen pfimo na dno vy-
kopt zakladl v rostlé zemi (propojovaci zemnici vedeni miiZze vést i pod podlahou pod izolaci
tak, aby v mist€ patek vedl na kraji patky vedle zakladu s vodivym propojenim na vyztuze patek
oboustrannym svaienim v délce 100 mm. V misté patek bude pfivaren vodi¢ FeZn 30x4 mm
(ptipadné FeZn @ 10 mm) pro napojeni svodového vedeni a vyveden nad terén ke sloupu se
svodovym vedenim.

Kazdy vyvod zemniciho vedeni musi byt opaten protikorozni zalivkou dle CSN. Pfi
spojovani zemni¢i pod povrchem se doporucuje natér asfaltovym lakem, obaleni jutou s asfal-
tovou zalivkou nebo zalivka gumoastalt/barvy - Petrolatova PVC paska napi. ANTICOR § 50
mm. Vyvod z betonového pasu musi byt opatfen protikorozni zalivkou. V mistech napojeni na
pfipadné svodové vedeni ptes zkusebni svorku, musi byt svod chranén proti mechanickému
poskozeni naptiklad ochrannym thelnikem nebo polohou a svorka musi byt opatfena mosaz-
nymi maticemi.

Uzemnovaci soustava - zemnici vedeni je navrzeno vodi¢i FeZn 30x4 mm a FeZn @ 10
mm.

V mistech napojeni na svodové vedeni pres zkuSebni svorku, musi byt svod chranén
proti mechanickému poskozeni naptiklad ochrannym uhelnikem, nebo plohou a svorka musi
byt opatiena mosaznymi maticemi. Timto je cela budova pfizemnéna.

U vyvodu pro zkusebni svorku oznacenou ,,PE* se zemnici vodi¢ pfipoji na svorkovnici

pro vyrovnani potencialu ,,EP* a rovnéz zemnici vodi¢ vedeny k hlavnimu rozvadéci objektu
RH“
’ .

Pro zemnici soustavu je dulezity odpor zemé, které bude proveden métenim a bude uve-
den ve vychozi revizi.

Uzemiiovaci soustava je provedena vodicem FeZn 10 mm (pfipadné FeZn 30x4 mm)
doplnéna o vedeni smérem k hlavnimu vstupu vodicem FeZn 10 mm uloZenym pod terénem se
vzajemnym propojenim a pies rozpojovaci svorky nebo svafenim se zemnénim vedenym s el.
privodem.

Protoze se jedna o objekt, ktery se doporucuje chranit, po obvodu budovy je ulozen strojeny
zemni¢ — zemnici vedeni vodicem FeZn 30x4 mm s propojenim vodicem FeZn @ 10 mm.

Na uzemnovaci soustavu bude pfipojena vnitini ocelova konstrukce haly.

Instalace fotovoltaickych zafizeni:

Fotovoltaické zafizeni, které se nachazi na stavebnim objektu vybaveném systémem
ochrany pred bleskem, musi byt instalovano podle norem. To znamena, ze se fotovoltaické
zatizeni musi nachazet v ochranném prostoru jimaciho zafizeni, a pfitom v dostatecné vzdale-
nosti ,,s*; ta musi byt vétsi nez oddélovaci vzdalenost k jimacim zafizenim, svodim, jakoz i k
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nahodnym souc¢astem systému ochrany pied bleskem (napt. okapovy zlab, plechové hrany, des-
tové odpadni roury apod.).

Strecha na hale ma navrzenou plechovou stfechu — celokovovou krytinu, kde odstupové
vzdalenosti jimaciho vedeni a panelii FVE neplati. Jimaci vedeni v FVE bude dopInéné o jimaci
tyce.

Dodrzovani oddélovaci vzdalenosti:

V piipadé¢, kdy nelze dodrzet oddélovaci vzdalenost, se vzdy min. po tfech metrech spoji
spolu vSechny vodivé ¢asti fotovoltaického zafizeni a vSechny kabely musi byt opatfeny svodi-
¢em bleskového proudu. Provadi se instalace svodice prepéti SPD typ 11 a pospojovani. Celkovy
systém ochrany pred bleskem sestava z vnéjsiho a vnitiniho systému ochrany pied bleskem, jez
tvori ned¢litelny celek.

VNITRNI SYSTEM OCHRANY PRED BLESKEM - PREPETOVA OCHRANA

Vnitini systém ochrany pted bleskem LPS dle CSN EN 62305 fesi ochranu proti moz-
nym piepétim SPD. Pro tento druh objektti se instaluji piepét'ové ochrany minimalné o dvou
prvnich stupnich. Pro poskozeni elektronickych zatfizeni postacuji i nizkoenergetické impulsy,
které by zptisobily poskozeni nebo provozni poruchy hlavné u vzdusnych el. ptivodu.

Chranéna vnitini oblast pfed bleskem zonou ,,LPZ 1 je v celé oblasti uvnitf objektu
OTYV v okoli objektu, ktery neni chranén soustavou LPS. U chranéného vnitiniho prostoru LPZ
1, kde se musi brat zfetel na dostatecnou vzdalenost od LPZ 0 z divodu elektromagnetického
pole, napt u ocelové konstrukce haly.

V projektu je feSena ochrana proti nebezpeci ucinkli blesku LPS a proti prepéti vznik-
lému ze silnoproudych siti SPD. Systém ochrany z péti okruhdl projekt navrhuje dva, a to
ochranu napéjecich siti ,,NN“ (B+C a D) a slaboproudych zatizeni vedené vné objektu — mini-
malni ochrana. Po nainstalovani pfepét'ovych ochran je tfeba vzdy po piil roce nebo po kazdé
boufce provést kontrolu. U obou ochran vznika razova vina 8/20 na jeden pol.

Ochrana sité NN to je 1. stupeii spolu s 2. stupném (B+C) se osadi v roz. ,,RH*. Ochrana
3. stupné ,,D se osadi v zasuvkach pro napojeni slaboproudych zafizeni a pfipadné u samot-
nych slaboproudych zafizeni, napt u venkovnich kamer.

Ochranu SPD bude mit dalsi zafizeni instalované na stfese (pfipojend zatizeni VZT) —
vcetn¢ slaboproudych zatizeni.

Systém FVE bude osazen vlastni ochranou SPD jak na stran¢ DC, tak na strané¢ AC.

RIZIKA

Metoda pro stanoveni miry rizika, ur¢end jako ndhrada pouzivanych AQ podminek
vngjsiho vlivu je prfedmétem dalsiho zkoumani?!

V ¢lanku 443.3.1 Vlastni fizeni je konstatovano, Ze pro napajeni nizkonapétovym pod-
zemnim systémem (kabelem) nemusi byt ochrana, kde nejsou uvazovany pfimé udery blesku.
Pro napajeni venkovnim vedenim pro vnéjsi vliv AQ1 (do 25 bourkovych dnti za rok) nemusi
byt ochrana, pro AQ 2 (vice nez 25 boutkovych dni) mize byt zjisténo ochranou k zajisténi
hladiny trovné prepétové kategorie Il., kde rovnéZz nejsou uvazovany piimé udery blesku.

Rovnéz cely oddil 133 a ¢lanky 412.1N2, 443.1.1 natizuji zafizeni provést tak, aby po-
uzity material a pfistroje byly vystaveny pouze takovému maximalnimu prepéti, jaké udava
jeho piepétova kategorie (impulsni vydrzné napéti), aby nedochazelo k ohroZeni osob, majetku
a kontinuity provozu. Toho lze dosdhnout pouze tehdy, bude-li krom¢ ptipadné instalovani
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vngjsiho systému ochrany, disledné aplikovana vnitini ochrana, tj. svodice bleskového proudu
a prepéti a systém vyrovnani potencidlu v budové.

Pro objekt je charakterizovano riziko R1 (riziko ztrat na lidskych zivotech). Jedna se o
riziko v disledku tuderu, které nezasahuji stavbu, ale ovliviiuji — pfic¢iny S2. Riziko v disledku
urazu zivych bytosti RA = 0. Riziko R1 je limitujici maximalni hodnotou RT = 0,00001. Musi
se brat v tivahu i dalsi rizika a to riziko R2 — ztraty na vetejnych sluzbach, kde limitujici je
maximalni hodnota RT = 0,001 a riziko R3 — ztraty na kulturnim dédictvi, kde limitujici je
maximalni hodnota RT = 0,0001. U objektu jsou vyhovujici vS§echny rizika R1, R2, a R3 dle
podminek umisténi a stavu objektu. Z. Ochrana pted bleskem je feSena v ramci projektu z da-
vodu vypoétu rizik dle CSN 33 62305-2

we 7

4.  Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feSeni z norem a predpisi

V ramci tohoto PS nejsou pozadovany vyjimky z norem a predpist

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

D.1.2.1 Mistni kabelizace

- PS11-02-11 Mistni kabelizace - Venkovni rozvody a napojeni
D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zarizeni

- PS11-02-31 Integrovana telekomunikacéni zafizeni
D.1.2.4 Elektricka poZarni a zabezpecovaci signalizace

- PS 11-02-41 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace
D.1.2.7 Jiné sdélovaci zaFizeni

- PS 11-02-71 Rozvody strukturované kabeldze v objektu
D.1.2.8 Pi‘enosovy systém

- PS11-02-81 Ptenosovy systém - venkovni datova napojeni
D.1.2.10 DOZ a dalSi nadstavbové systémy

- PS11-02-01 DOZ a dalsi nadstavbové systémy
D.2.3.6 Rozvody vysokého napéti, nizkého napéti, osvétleni a dalkové ovladani odpojov.

- SO 11-86-01 Rozvody NN a osvétleni

Pro realizaci je nutna vzajemna koordinace mezi touto ¢asti stavby a dalSimi aredlovymi roz-
vody a dal$imi ¢astmi arealu a nové stavby jako jsou stavebni, elektrotechnické, atd., které jsou
soucasti celé této stavby. Je nutné pfi realizaci zkoordinovat veskeré ¢innosti, a to jak z diivodu
nutné koordinace umisténi, provadéni praci a montazi, tak i z diivodu vzéjemnych funkcich.

Pti realizaci je nutné stavbu koordinovat se soubézné realizovanymi a nebo projektova-
nymi souvisejicimi stavbami, naptiklad

- ,,Uzel Plzen 5 — stavba Lobzy — Koterov®,
- ,Stavba - segmentace provozu technologické datové sité®,

- ,Stavba — ETCS Beroun — Plzen.
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6. Stavebné montazni postupy vystavby

Provizorni stavy v ramci stavby tohoto PS nejsou vyzadovany.

Stavebni postupy vcetné Casovych vazeb a pozadavkil na vyluky celé stavby jsou po-
drobné zpracovany v ¢asti B.8 Zasady organizace vystavby.

7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Energeticka bilance OTV:
Energeticka bilance dle CSN 33 2130 ed.2:

Instalovany el. piikon — objekt celkem

El. ptikon s celkovou soud. objektu

Predpoklad provozu za rok

Predpokladana spotieba el. energie objektu celkem
Zatézovaci proud

Hlavni pojistky v Trianglu — NN

Hlavni jisti¢ v roz. ,,RH* OTV

El. soustava ptivodu

Predpokladana celkova kompenzace
Kompenzace pii

HI. pfivod pocitany na maximalni zatizeni kabel
Celkova délka kabelového zem. ptivodu

El. soustava ptivodu

El. soustava vnitinich hlavnich rozvodu

Ochrana pted nebezpecnym dotykem neZivych casti

506,67 kW

0,59 =299,61 (300) kW
1170 hod/r

350,543 MWh/r

4553 A

630 A

630/500 A

3+PEN, 400 AC / TN-C
167 Q (kvar)

0,82/0,99 cos. Fi

300 kW

530 m

3+PEN, 400 V AC / TN-C;
3+PE+N, 400/230V AC / TN-C-S

odpojenim od zdroje a zemnénim

Ulozeni vnitinich rozvodtt  skryté¢ pod podlahou, pod omitkou v elektroinstala¢nich
zlabech, lavkach po povrchu, v podhledu v pozarné odolném upeviovavim systému apod.;

Kabely

Celkova energeticka bilance instalované FVE*:

Navrzeno celkem ve tiech fadach
Celkovy maximalnim instalovany vykon
Ptedpokladana vyroba

Primérnd tcinnost

Instalace

Vyvod z rozvadéce ,,RFVE® El. soust. a napoj. v ,,RH*

Bezpecnostni odpojeni FVE

dle typu zafizeni.

102 panelt

45,9 kW

41,773 kWh/r

91,8 %/r

2 okruhy po 2 ménicich
3+PE+N, 400 AC / TN-S
STOP tlacitky.
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Podrobn4 kalkulace viz piiloha PD ,,energetické bilance” — dle CSN 33 2130.

Na 1/2 objektu je osazeno v jednom okruhu 51 ks panelil (zapojeno 3x17), panely 2x1m
na Sirku 450Wp = 22,95 kW se sklonem na jih a na stieSe jesté 10,6 st. Sikmo dle sklonu stfechy,
zapojeno na jeden stiidac ¢.1.

Na 2/2 objektu je osazeno v jednom okruhu 51 ks panelil (zapojeno 3x17), panely 2x1m
na §itku 450Wp =22,95 kW se sklonem na jih a na strese jesté 10,6 st. Sikmo dle sklonu stiechy,
zapojeno na jeden stiidac ¢.2.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Predchozi stupen dokumentace nebyl zpracovan.
9. Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

9.1 Kabelové rozvody a trasy
Vesker¢ patrové montazni otvory vétsi nez 20 mm mezi pozarnimi Gseky musi byt prove-
dené s pozarni odolnosti EI 30.

Vsechny prostupujici kabely navrZzené v PD o tl. mensi nez 20 mm a samostatn¢ vedené
postaci dotésnit maltou, sadrou apod.

U zdénych ¢&i betonovych konstrukei Ize za vyhovujici v souladu s &l. 6.3.4 CSN 73 0810
povazovat vyplnéni spar maltou, a to celé $ifce spary. Rozvody elektroinstalace budou v celém
objektu prevazné vedené ve zdech a stropech pod omitkami s krytim min. 10 mm, dalsi ¢asti
kabelii budou vedeny volng, neni tieba dle ¢l. 12.9.3 CSN 73 0802/2009 ani podle CSN 73
0848/2009 posuzovat, nebot’ skute¢na hmotnost voln¢ vedenych kabeld v zazemi pro nejne-
priznivejsi pripad je mensi 200 g na m3 obestavéného prostoru — vyhovuje.

Kabelové rozvody vedené podlahou musi byt v chranickach — trubkach min se stfedni me-
chanickou odolnosti.

Kabelové rozvody FVE budou v chrani¢kach, hlavné vedeni po stfeSe a do rozvadéce
»RFVE®,

9.2Technicka doplikova data

Zarozvadécem ,,RH* je soustava bézné elektroinstalace 3 + PEN, 50Hz, 400 V AC/TN-C

Za rozvadéci ,,RV“ 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC/TN-S, ptipadn¢ 1 + N + PE, 50Hz,
230V AC/TN-S.

Ochrana:

5 Ochrana pied nebezpednym dotykem neZivych ¢asti je dle CSN 33 2000-4-41 doplnéna
CSN 33 2000-5-54 zakladni - ochrana automatickym odpojenim od zdroje dle ¢1. 413.1.1.1.

Kryti:
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Venkovni prostor - vzhledem k vnéjs§im vlivim prostiedi, vyuziti a konstrukci budov a
k atmosférické vlhkosti - musi el. zafizeni instalované vné budov odolavat v§em vliviim vzni-
kajicim v daném prostoru. Minimalni kryti t€chto zafizeni musi byt IP 43 s krytim proti pfi-
mému dopadajicimu desti. El. zatizeni se doporucuji v kryti IP 54.
Vnéjsi vlivy:

Dle ¢asti 3.9 — TNI 33 2000-5-51 (10:2022) musi byt protokol o uréeni vnéjsich vlivii
soucasti projektové dokumentace skutecného provedeni stavby. Protokol o urceni vnéjSich
vlivii musi byt zpracovan odbornou komisi dle TNI 33 2000-5-51 (10:2022) a musi byt piedlo-

zen pred uvedenim elektrické instalace ¢i elektrického zatizeni do provozu, pred vychozi revizi
a kolaudaci objektu.

Dokumentace skutecného stavu vcetné protokolu o urceni vnéjsich vlivii musi byt po
dobu zivotnosti zafizeni, provozu ¢i objektu ulozena a predkladana pii periodickych ¢i jinych
revizich elektrické instalace nebo elektrického zatizeni.

Vnéjsi vlivy se stanovuji dle novelizované CSN 33 2000-5-51. Projekt doporucuje
vngjsi vlivy na zakladé¢ vlastniho vyhodnoceni téchto vlivli. V popisu se zdlraziuji hlavni ur-
cujici vlivy.

V této Casti projektové dokumentace jsou stanoveny zakladni vnéjsi vlivy dle vlastniho
uréeni vlivi.

Ve venkovnim prostoru se k vnéjsim podminkam prostiedi stanovuje teplota okoli AA7,

atmosféricka vlhkost AB8, vyskyt vody AD3, koroze AF2, slunecni zafeni AN1, bourkova ¢in-
nost BC1. Pro konstrukce budov - stavebni material je CA1, provedeni budov CBI1.

Ve venkovnim prostoru — pod piistieSkem se k vnéjsim podminkam prostredi stanovuje
teplota okoli AA7, atmosféricka vlhkost AB8, vyskyt vody AD2, koroze AF2. Pro konstrukce
budov - stavebni material je CA1, provedeni budov CBI.

Vnitini prostory hal je dle vnéjSich podminek prostredi zakladni prostfedi AAS, atmo-
sférické vlhkosti AB5 a mechanické naméhani — raz AG2.

Revize:

Po dokonceni vystavby musi byt elektroinstalace podle natizenim vlady ¢.190/2022 Sb
o vyhrazenych elektrickych zafizeni a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti prohlédnuta,
pfeméiena, vyzkousena a bude podle vypracovana zprava o vychozi revizi elektroinstalace.
Soucasti vychozi revize bude revizni zprava s konstatovanim, ze zafizeni je schopné bezpec-
ného provozu. Zarizeni pred pfedanim dila musi byt bezpecné bez zavad. Vychozi revize musi
byt provedena pied tim, neZ je stavba uvedena do provozu a piipojena na vetejnou elektrizacni
sit. Ugelem této &innosti je ovéfeni, zda jsou splnény pozadavky CSN 33 2000-6 a CSN 33
1500.

Dle podle natizenim vlady ¢.190/2022 Sb, revizni technik k provadéni revizi vyhraze-
nych elektrickych zatizeni je fyzicka osoba, ktera je drzitelem osvédéeni o odborné zpusobilosti
podle § 11 odst. 3 zadkona v rozsahu stanoveném v pfiloze ¢. 5 k tomuto nafizeni.

Revizi smi provadét pouze osoba s kvalifikaci podle kvalifikaci dle platného natizeni
vlady ¢. 194/2022 Sb a dle platnosti vydaného opravnéni dle ptivodni vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.
s opravnénim pro provadeéni revizi — ,,revizni technik®.
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9.3 Vytykaci Fizeni

Dodavatel je povinen provést komplexni seznameni se a komplexni kontrolu této projektové
dokumentace a provést tzv. "Vytykaci fizeni" a tzv. "Ztotoznéni" dodavatele s touto zadavaci
dokumentaci. Dodavatel provede komplexni kontrolu zadavaci projektové dokumentace tak,
aby mohl pln¢ garantovat komplexnost, vice nez standardni kvalitu, plnou navrhovanou a oce-
kavanou funk¢énost a véasnou dodavku a uvedeni do provozu. Kontrola bude mimo jiné prove-
dena na zakladé komplexni fyzické kontroly mista stavby a seznameni se stavajicim stavem a
tedy nutnych koordinaci, vazeb, provozu, atd. Pfi této kontrole se bude vychazet z toho, Ze
dodavatel je odborna firma a ma tzv. ,,odpovédnost profesionala“ napt. dle §5, odst. 1 nebo
§2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné ¢asti a budouci
provoz (obsluha, udrzba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti pfi této kontrole plné
vyuzije. Na zaklad¢ tohoto seznameni a kontroly, dodavatel provede s investorem tzv. "Vyty-
kaci fizeni", b€hem n¢hoz piednese veskeré ptipadné nesrovnalosti, nejasnosti, pozadavky na
upfesnéni nebo uptesnujici a dopliujici nazory a zaroven prednese veskeré okolnost, které by
mohly vést k tzv. ,,nevhodnosti ptikazu®, ktery obdrzel od investora napt. dle § 2594 NOZ.

Vytykaci tizeni svolava dodavatel za Gicasti investora jesté ped zapocetim praci na navazu-
jicich stupnich dokumentace, které musi zhotovitel provést. Z vytykaciho fizeni provede zho-
tovitel pisemny zapis, ktera s investorem vzajemn¢ odsouhlasi.

Pokud "Vytykaci" fizeni neprob&éhne" v daném case a zhotovitel zapocne s fyzickym pro-
vadénim stavby nebo zapoc¢ne s provadénim navazujicich stupnti dokumentace, ma se za to, ze
dodavatel se se zadavaci dokumentaci tzv. "Ztotoznil" a nezjistil zadné nesrovnalosti, nejasnosti
a nema zadné pozadavky na upiesnéni nebo uptesiujici a doplitujici ndzory a zaroven nezjistil
zadné okolnosti vedouci k tzv. ,,nevhodnosti piikazu®, ktery obdrzel od investora napt. dle §
2594 NOZ. Tzv. ,nevhodnym piikazem* se mysli pfedevsim obecny smluvni ,piikaz dilo
provést napt. podle projektové a dal$i dokumentace nebo podle dalSich zadani a podkladi in-
vestora.

Pokud "Vytykaci" fizeni probéhne" ma se rovnéz za to, ze dodavatel se se zadavaci doku-
mentaci, mimo bodt u kterych vznesl objektivni, diikazy podloZenou a srozumitelné zdivod-
nénou pripominku u které nebylo dosazeno dohody o zptisobu feseni, tzv. "Ztotoznil". Stavba
nebude zahajena bez vyteseni vyse uvedenych pfipominek a tzv. "Ztotoznéni" se dodavatele se
zadavaci dokumentact, a tedy ztotoznéni musi predchazet dopracovani této zadavaci dokumen-
tace na navazujici stupné¢ dokumentace, tedy predevsim na tzv. realizacni a dilenskou doku-
mentaci dodavané a provadéné dodavatelem. Kontrolu a vSechny z ni vzeslé ptipominky, které
by dodavatel mohl uplatiiovat ve "Vytykacim" fizeni, musi pfipadny dodavatel, resp. zajemce,
predlozit jiz do piipadného vybérového fizeni. K naslednym pfipominkam jiz investor nemusi
prihliZet a jejich fesSeni jde k tizi dodavatele stavby

9.4 Navazujici stupné dokumentace

Pro tadnou realizaci dila, po ,,vytykacim fizeni“, pokud je provadéno, ale pied zapocetim
realizace stavby a tedy i napf. pred zapocetim objednani vyrobkl, materialu, atd., je dodavatel
povinen provést dopracovani této dokumentace na realizacni a dle potreb i dilenskou dokumen-
taci, a to zejména s ohledem na jeho konecny vybér typli a vyrobct jednotlivych vyrobkia a
zafizeni, konkrétnich stavebnich a montaznich postuptl, atd. a s ohledem na jejich skutecné
parametry, navody vyrobcl, na své pro stavbu zvolené stavebni a montazni postupy a firemni
know-how, atd. Zaroven za tuto jim zpracovanou dokumentaci nese odpovédnost.

Tuto dokumentaci pak musi, pfed zapocetim dila, tedy napft. pred zapocetim montéze a ob-
jednanim materialu a vyrobk, projednat a odsouhlasit s investorem. Soucasti tohoto projednani
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bude, mimo zapracovani konkrétnich vyrobkt, materialti, postupt, atd. i deklarace (napft. dolo-
zeni vypoctd, soulad s navody vyrobct, soulad s touto projektovou dokumentaci, ...) stavebnich,
provoznich a dalSich charakteristickych parametrt, véetn¢ deklarace timto projektem pozado-
vanych funkci, parametrii a charakteristik. Deklarace pouhym prohldSenim bez objektivnich
prokézani tvrzeni neni mozna.

Soucasti realizacni a dilenské dokumentace bude vypracovana v minimalné stejném roz-
sahu jako je provadéci dokumentace dle platné legislativy (vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v platném
znéni), ale s dirazem na zapracovani konkrétnich typt a vyrobct jednotlivych vyrobku a zafi-
zeni, konkrétnich stavebnich a montaznich postupii, navodt vyrobci, atd. a dale s dirazem na
hlavni detaily stavby a jejich ¢asti a na ptipadné souvisejici vypocty. Pokud bude potiebné, pro
néjakou Cast stavby vypracovat dilenskou dokumentaci, bude tato dilenska dokumentace sou-
casti. Tato dokumentace a jeji Casti také musi respektovat a zapracovat ptislusné platné pravni
ptredpisy (napf. zékony, nafizeni vlady, vyhlasky, ...), normy, odborna pravidla, vhodna dopo-
ruceni (napt. vhodna cechovni doporuceni) a spravné obecné zasady.

Soucasti dokumentace, resp. jeji prilohou, pak bude i komplexni soupis stavebnich praci
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a vykaz vymér pro fadnou a komplexni realizaci stavby, ve
kterém budou zapracovany pro stavbu zvolené vyrobky, materialy, postupy, ale také napft. na-
vody vyrobcii. Soupis bude ¢lenén na polozky s jednotkovym mnozZstvim, cenou za jednotku
mnozstvi a cenou celkem. Clenéni soupisu na polozky a popisy poloZzek a mnozstvi bude stejné,
a pokud to nebude mozné, tak obdobné, s pfihlédnutim na feSené zptesnéni polozek, jako v
ptipadné zadavaci dokumentaci pro vybér zhotovitele nebo obdobné, pokud je takovy soupis
soucasti smluvniho stavu nebo smluvnich jednani pro realizaci stavby.

Teprve po schvaleni dokumentace investorem se muize zapocit s realizaci. Investor schva-
lenim této realiza¢ni dokumentace na sebe nepiebira jakékoli ptipadné disledky z vad této do-
kumentace. Stavba pak bude realizovana dle této schvalené realiza¢ni dokumentace.

Dokumentace skuteéného stavu:

Dodavatel po dokonceni dila a pied jeho pfedanim vypracuje a piedd dokumentaci sku-
tecného stavu. Dokumentace bude vypracovana na Urovni provadéci dokumentace (textova a
vykresova cast, specifikace skute¢né pouzitého materialu, zatizeni a vyrobkl) a bude, pokud
nebude smlouvou urceno jinak, pfedana 4x v papirové podobé¢, 2 x elektronicky na CD ve for-
matu *.pdf, 2 x elektronicky vykresova ¢ast na CD ve formatu *.dwg. Dokumentace musi byt
dodana tak, aby provozovatel mohl provadét komplexni provoz, udrzbu, servis i ptipadné bu-
douci zmény vlastnimi odbornymi silami s vyuzitim této dokumentace. Dokumentace nesmi
byt provedena zplisobem, kdy jsou v predchozi dokumentaci vyzna¢eny zmény, ale musi to byt
dokumentace pouze skutecného stavu. Dokumentace musi byt vypracovana elektronicky ve
stejnych formatech jako dokumentace provedeni stavby, nelze tedy napi. pouze ru¢né¢ vymaza-
vat a piekreslovat v piivodni dokumentaci

Licence k projektové dokumentaci:

Ptedanim navazujicich dokumentaci a ostatnich dusevnich ¢asti stavby, které se prova-
déji tzv. na miru a pro pozadavky stavby (nejedna se o typové sériové vyrobky), jako napf.
fidici software, atd., dodavatel timto predanim také investorovi poskytuje neomezené licence
pro neomezené uzivani a upravovani dokumentaci a ostatnich dusevnich ¢asti stavby. Z tohoto
diivodu dokumentaci a ostatni dusevni vlastnictvi pteda v tzv. zdrojové formé, kterd investorovi
umozni budouci odborné uzivani a popt. zmény.
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10. Prehled pouzitych norem, piredpisi, vzorovych listii apod.
« CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro za-
jisténi bezpecnosti — Ochrana pied trazem elektrickym proudem

« CSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektric-
kych zatizeni — Elektricka vedeni

« CSN 33 4050 Piedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

« CSN 34 2600 Elektrické Zelezniéni zabezpeovaci zaiizeni

« CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
« CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tiprav v krajiné

« CSN EN 50124-1 O1 Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 1: Zakladni pozadavky -
Vzdusné vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka zatizeni

« CSN EN 50124-2 O1 Dréazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 2: Pfepéti a ochrana pred
piepétim

« CSN EN 50129 Drazni zatizeni - Sd&lovaci a zabezpeovaci systémy a systémy zpracovéni
dat - Elektronické zabezpecovaci systémy

« CSN EN 50617-1 Drazni zatizeni - Zakladni parametry systémi detekovani vlaki pro intero-
perabilitu evropskych zelezni¢nich systémt - Cast 1: Kolejové obvody

« CSN 34 2613 ed. 3 Zelezniéni zabezpeovaci zafizeni - Kolejové obvody a vnéjsi podminky
pro jejich Cinnost

« SZDC (CD) TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezniénich zabezpe&ovacich zaii-
zeni

« SZDC (CSD) TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodi Zelezniénich zabezpedovacich
zafizeni

« TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpetovaci zaiizeni staniéni a tratové zabezpetovaci zafizeni
TNZ 37 5715 Silova kabelova vedeni celostatnich drah

* NV €. 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na sta-
venistich

* NV €. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pra-
covistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

* NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

* NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prosttedk, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostiedk

* NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
* NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signali

« SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpe¢nosti a k ochrang zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizaci

« SZ Bp2 - Ptedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci zaméstnancii Spravy Zeleznic, statni
organizace
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« SZ Bp3 - Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pii stavebnich ¢innostech v
prostorach Spravy zeleznic, statni organizace

« S7 S4 Zelezniéni spodek

« SZDC D1 Dopravni a navéstni pedpis (od 1.7.2022 piedpis SZ D1 CAST PRVNI Dopravni
a navéstni predpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym zabezpecovacem)

« S7 Zaml Ptedpis o odborné zpisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni do-
pravy

« SZDC Obl dil IT Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nep¥istupnych. Prikaz pro
cizi subjekt

« S7 T100 Ptedpis pro provozovani zabezpeéovacich zatizeni

» SZDC T200 Ptedpis pro vyzkouSeni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni do pro-
vozu

« SZDC PO-01/2021-GR Pokyn generalniho feditele ,,Pracoviité pro dalkové fizeni“

« 2681/2020-SZ-CTD-DE Vieobecné podminky pro &innost na kabelech (a v jejich blizkosti) v
majetku Spravy Zeleznic, statni organizaci (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky) ¢ Vy-
hlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

* Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukei a vyrobu urce-
nych technickych zatizeni a jejich konkretizace

« Smérnice GR SZ ¢. 11/2021 — Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich, z 5.4.2022

« Smérnice SZ TS 1/2022-SZ — Optické kabely a jejich piislusenstvi v pfenosové siti statni
organizace Sprava Zeleznic, ze dne 21.3.2022

11. Popis navrZeného reSeni ve vztahu k péci o Zivotni prostredi a
ve vztahu k uzivani

Pi nakladani s demontovanym materialem a odpady bude postupovano v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb. (O odpadech) a to pfedevsim, ze dodavatel (piivodce odpadi) bude
odpady tfidit podle druhii a kategorii v souladu s vyhl. ¢. 381/2001 Sb. Doklady prokazujici
nakladani s odpady v souladu s ¢eskymi ptedpisy budou dolozeny pii kolaudaci.

Odpad ze stavby objektu (elektromaterial) bude oddélen¢ ulozen v plechovych
nadobach. NeZelezné kovy (Al a Cu) budou oddéleny a odevzdany do sbéren. Ostatni material
bude odvezen na fizenou skladku firmou opravnénou pro svoz odpadi. Ostatni odpady budou
likvidovany v ramci stavby jako celku.

12. Pozadavky na BOZP

Bezpecénost stavby:

Stavba bude provadéna opravnénou osobou dle pozadavkii zakona ¢. 183/2006
Sb. - stavebniho zakon a stavbu bude fidit stavbyvedouci v souladu s timto zakonem. Pro stavbu
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bude zaroven veden stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem a v souladu s vyhl. €.
499/2006 Sb.

Stavbu a montaz zatizeni mize provadét pouze organizace odborné€ zpisobila a
dodrzujici predpisy ve smyslu zakona ¢. 338/2005 Sb. ,,O statnim odborném dozoru nad
bezpecnosti prace®, vyhl. ¢. 48/1982 Sb. ,,Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technického zatizeni®, vyhl. ¢. 73/2010 Sb. Stavba bude provadéna v souladu s limity dle
zakona 309/2006 Sb., NV €. 272/2011 Sb. a predevsim pro provadéni praci plati pozadavky NV
¢. 591/2006 Sb. Pro provadéni prace je nutné zifizovat bezpecné pracovisté, které musi byt
zieteln€ vyznacCeny a do kterych musi byt zamezen vstup nepovolanych osob.

Mimo jiné:
- Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti jsou mimo jiné
uvedeny v §3, z. 309/2006 Sb.

- Pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni jsou mimo jiné uvedeny
v §4, z. 309/2006 Sb.

- Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy jsou mimo jiné€ uvedeny v §5,
z.309/2006 Sb.

- Bezpecnostni znacky, znaceni a signaly jsou mimo jiné uvedeny v §5, z.
309/2006 Sb.

- Predchézeni ohrozeni zivota a zdravi je mimo jiné uvedeno v Hlavé II, z.
309/2006 Sb.

Na stavbeé bude pusobit koordinator BOZP v souladu se zékonem ¢. 309/2006
Sb. Dodavatel musi s ptredstithem (min. 8 dni) pfed zahajenim praci informovat investora
ptipadného i koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pti pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil a dale predlozit doklady o zdravotni zptisobilosti pracovnikd, revizich
vyhrazenych technickych zatizeni, které bude pouZzivat, zaiznamy o Skolenich bezpecnosti a
dalsi doklady dle pozadavku investora pro fadné a bezpecné zhotoveni dila. Bez tohoto
nemohou byt prace zahajeny.

Stavba bude provadéna v souladu s planem BOZP, ktery je vypracuje a béhem
stavby bude trvale aktualizovat koordinator BOZP a ktery bude zpracovan na zakladé informaci
zjisténych béhem zpracovani projektové dokumentace a béhem stavby, a to v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. a NV ¢. 591/2006 Sb.

Dodavatel zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou
byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno. Kazdé pracoviste
musi byt fadn€ oznaceno a oddéleno od bézného provozu pevnou piekazkou (napt. zabradli).

Kolem montazniho mista, kde nebudou provadény prace z urovné bézné

podlahy, budou v dobé¢ stavby vymezena bezpecnostni pasma dle platnych predpisti, kam bude
omezen vstup nepovolanym osobam

Pro zptsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeCnost pracovnik plati také
standardni pozadavky podle platnych pravnich piedpisi a ochrana bude provadéna
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dodavatelskou organizaci podle jejich wvnitfnich smérnic a v souladu se zakonnymi
ustanovenimi a na zéklad¢ jejiho priibézného vyhodnocovani rizik a z toho pfijatych opatieni.
Pravidelné je tfeba Skolit montazni a obsluhujici pracovniky o bezpecnosti prace a vést
prokazatelné zaznamy o Skoleni. Upozoritujeme na nutnost zvySeného zabezpeceni pracovnikil
pro prace ve vyskach, vykopech a s té€zkymi pfedméty a zabezpeceni okolniho prostoru proti
bezpecnostnim pasmem proti ohroZeni osob a proti vstupu nepovolanych osob.

Pro stavbu bude ur¢en koordinator BOZP.

Pted uvedenim zatizeni do provozu musi byt provedeny vSechny ptredepsané
zkousky a revize, které zabezpe¢i dodavatelské organizace. Zatizeni musi byt po uvedeni do
provozu vybaveno provoznim fadem, ktery vyda provozovatel na zaklad€ navrhu zpracovaného
dodavatelem stavby.

Opravy zafizeni smi vykondvat pouze odborni pracovnici dle ptislusnych
predpist.
Na potrubi vzduchotechnického zafizeni musi byt viditeln€é vyznacen smér proudéni, a

zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani.

Pozarni ochrana:

Pozarn¢ bezpecnostni feSeni je feSeno v samostatné ¢asti PD — Pozarné bezpecnostni
feSeni.
Vesker¢ konstrukce musi odpovidat pozadavkim PBR.

Veskeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi, to je predevSim prostupy pozarné
délicimi konstrukcemi a jinymi prostorami, atd. (blize viz Pozarn€ bezpec¢nostni feSeni stavby)
musi byt provedeny pomoci protipozarnich ucpavek popt. t€snéni dle béznych zvyklosti
dodavatele. Pfi pouziti t€chto opatfeni se musi postupovat v souladu s navody a doporucenimi
vyrobct a v souladu s pozadavky Pozarné bezpecnostniho feseni stavby.

U prostupt dfevénymi a vicevrstvymi konstrukcemi, je nutné zamezit vniknuti pozaru i
do vnitini ¢asti pozarné chranéné konstrukce. Je predpoklad, ze v ptipadée svislych rozvodu se
ucpavky upeviiuji ze spodni strany a u vodorovnych rozvodl z obou stran stény, ale je nutné
postupovat piedevsim dle ndvodu a doporuceni pouzitého vyrobce.

Pii prichodech potrubi sténou budou pouzity chranicky, v nékterych piipadech
chranicky s pozarni prichodkou. Prostupy pozarnimi tseky budou té€snény proti pozaru
certifikovanym zplsobem na pozarni odolnost dle pozarni zpravy a dle ptislusnych pozarnich
norem CSN 73 0810, CSN 73 0802 A CSN 73 0804.

Pozérni tsek:

Pozarni bezpecnost a navrh ¢lenéni stavby do pozarnich usekd je feSeno Pozarné

bezpec¢nostnim feSenim.

Hasici pfistroj:
Béhem vsech montéznich praci musi byt na pracovisti hasici pfistroj sné¢hovy i vodni,
popt. praskovy.
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13. Zavér

VSechna zafizeni, vyrobky a materidly pouzité pro stavbu budou nové a bez vad, to
znamena, Ze pro stavbu mimo jiné nelze pouzit zafizeni, vyrobky a materialy jiz diive pouzité,
opravovangé, repasované, recyklované, jakkoli poskozené, vystavni nebo prodejni vzorky, atd.

Kazdé dodavané zatizeni, vyrobek, material, atd., musi byt dodany vcetné veskerého
prislusenstvi, a to v souladu s legislativnimi a vyrobci stanovenymi (napft. dle navodd, pokynii
pro montéz, atd.) pozadavky i doporucenimi a dale musi byt vestavény, namontovany, atd. v
souladu s legislativnimi pozadavky a doporucenimi a v souladu s pozadavky a doporucenimi
vyrobct (napt. dle navodu, pokyntli pro montaz, atd.). Pokyny jednotlivych vyrobcti pro montaz
a obsluhu, navody, pozadavky vyrobcl nebo jind doporuceni, musi byt soucasti dodavky
stavby.

Stavba musi byt od dodavatele vcasné (dle smlouvy o dilo) provedena jako funkcni a
komplexni celek, coz dodavatel bude garantovat bez dalSich podminek, pokud nebudou
uvedeny ve smluvnim vztahu. Dodavatel je povinen zahrnout jiz do cenové nabidky a do
smluvnich vztahii pro provadéni dila vSechny naklady potfebné pro v€asné, ucelené a funkéni
dokonceni dila, vcetné¢ nutného zhotoveni dodavatelské projektové dokumentace a
dokumentace skutecného stavu. Z tohoto divodu je také dodavatel povinen se predem
dostatené seznamit se stavajicim stavem a moznymi vlivy stavajiciho stavu a provozu v misté
stavby a s potfebnym rozsahem ochrany ostatnich casti stavby a jejiho vybaveni a zajiSténi
dostatecného prostoru pro jednotliva pracoviste.

Dodavatel je povinen seznamit se pied zapocetim realizace dila, resp. jesté pfed podanim
cenové nabidky a uzavieni smluvnich vztaht jak s mistni situaci a stdvajicim stavem, tak s touto
feSenou ¢asti stavby, i s celou projektovou dokumentaci, a to s dostatecnou odbornou péci pro
radné provedeni dila a zarovein dodavatel provede kontrolu této dokumentace. Veskeré ptipadné
nesrovnalosti, nejasnosti nebo pozadavky na upiesnéni nebo upiesnujici a dopliujici ndzory a
naméty na kvalitni, fadné a komplexni provedeni celého dila projedna s investorem, popf.
projektantem tak, aby vSe bylo vyfeseno jesté pfed podanim cenové nabidky a mohlo toto byt
soucasti ptipadného vybérového fizeni a smluvnich vztaht pro stavbu. Zhotovitel tak jesté pied
podanim cenové nabidky musi zhotovitele upozornit na chyby nebo nevhodnost projektové
dokumentace nebo jeji casti nebo nevhodnost jinych dokumentii a podkladd, kterou mu
objednatel dal pro provadéni dila nebo pro zhotoveni cenové nabidky nebo pro uzavieni
smluvniho vztahu mimo jiné dle odst. 1, §2594 zakona ¢. 89/2016 Sb. (tzv. NOZ). Pti tomto se
vychazi z toho, Ze dodavatel je odborna firma a ma tzv. ,,odpoveédnost profesionala“ napt. dle
§5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zdkona ¢. 89/2016 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na
jednotlivé odborné casti a budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a servis, atd.) a tyto
odborné znalosti pifi této kontrole plné vyuzije ve prospéch stavebnika a ve prospéch
bezpecnosti a kvality zhotovovaného dila a jeho budouciho provozu. V ptipad¢ jiného postupu,
jdou veskeré vzniklé naklady k tizi zhotovitele!!!

Dodavatel musi béhem stavby dodrzovat vSechny platné a doporucené pravni predpisy,
normy, odbornd pravidla a doporuceni, navody vyrobci a bézné odborné kvalifikované profesni
zvyklosti.
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Projekt byl zpracovan podle pozadavki stavebnika, se kterym bylo feSeni prabézné
konzultovano, dle platnych pravnich predpisti a norem s pouzitim pievazn¢ typovych elementti
a zafizeni. Pfipadné zmény pfi realizaci nebo zmény v projektu je mozné provadét pouze po
vzajemné dohodé s odpovédnym projektantem, investorem a s piipadnym souhlasem dotéenych
organt. Pokud toto ustanoveni nebude splnéno, neni mozné stavbu posuzovat dle tohoto
projektu a projektant za toto nenese odpovédnost.

V pribéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Soucasti stavby jsou pak 1 napt. veskeré Cinnosti pro zaméteni venkovnich a vnitinich ¢asti
mista stavby a stavenisté veetné vytyCeni podzemnich a nadzemnich vedeni siti a vedeni, mimo
jiné pro zdokumentovani a ovéteni stavajiciho stavu a podminek pro novy stav budovy a jejiho
vybaveni (budovy, jejich ¢lenéni a vybaveni, komunikace, zelen, sité technického vybaveni a
TZB, atd.), vCetné Cinnosti a plateb spraveim dotcenych siti technického vybaveni pro jejich
vyhledani a vytyCeni a zajisténi jejich ochrany. Dale pribézny a zaverecny uklid, ochrana
neménénych ¢asti stavby a ochrana okolnich staveb, zelené, zdravi, bezpe¢nostni a mimo jiné
také hygienicka opatteni, demontaze a bourani, sbér a likvidace odpadt, zkousky, uvedeni do
provozu, zkusebni provoz, provozni fady, zauceni obsluhy, pomocné plosiny a leseni, realiza¢ni
a dilenska dokumentace a dokumentace skutecného stavu a bézné a ostatni polozky dle obvyklé
cenové soustavy, atd. Stavba se pak tidi i piipadnym planem BOZP, popt. pokyny koordinatora
BOZP, technického a autorského dozoru.

Dodavatel stavby je povinen seznamit se s jednotlivymi vyjadienimi spravci popf.
majiteltl dotcenych siti technické infrastruktury, a to jesté pred zahajenim praci a je povinen
respektovat stanoviska a pozadavky, které jsou tam uvedeny.
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