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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: ,Premistén{ haly pro OTV a zfizenf integrovaného provozniho pracoviité OR
Plzeri - Demolice”

Misto stavby: ul. Ostruhova, Plzen

Stupeni dokumentace: PDPS — Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Obec: Plzen [554791]

Katastralni Uzemf: Plzen [721981]

Parcelni ¢islo: 2343/1

2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Sidlo: Dlazdénd 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Mésto

Pravni forma: statni organizace

Zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, reditelem Stavebni spravy zdpad
ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

3. IDENTIFIKACNI UDAJE ZHOTOVITELE

Zhotovitel: SAGASTA, s.r.o.
Novodvorska 1010/14, 142 00, Praha 4 — Lhotka
ICO: 04598555, DIC: CZ04598555
ID Datové schranky: bkfcs9v
OR: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 250116

Hlavni inZenyr projektu: Ing. arch. Vitézslav Glomb
vitezslav.glomb@sagasta.cz, +420 601 121 721
CKAIT 0012646 IP 00

Projekt vypracovali:

Stavebni feseni: Yuliya Breus
Yuliya.breus@sagasta.cz
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4. PREHLED VSTUPNICH PODKLADU

Zadavaci dokumentace

Zamér stavebnika

Digitalni katastralni mapa (CUZK)

Geodetické zaméreni, vyskopis, polohopis

Vyjadreni spravc siti o existenci siti a jejich uréeni v mapovém podkladu
Prohlidka stavenisté a souvisejici fotodokumentace

5. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Predmétem projektu je — demolice 2 ou stavajicich objektll Rampy - A a objektu Skladu - B v aredlu
Ceskych drah v Plzni

Dotcené pozemky:

p.¢. 2343/1 Bourany objekt — Rampa (objekt A - oznaceni dle situace)
( Prefabrikovany objekt ze silni¢nich panell a opérnych dilct rampy )

Vlastnik: Ceské drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

p.C. 2343/1 Bourany objekt — Sklad (objekt B - oznaceni dle situace)
( Jednopodlazni plechovy objekt se sedlovou plechovou stfechou a nosnou a ocel.
konstrukci a s vraty )

Vlastnik: Ceské drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Strucni popis stavby:

RAMPA - Objekt A

Jedna se o manipulacni rampu postavenou pred cca 20 lety. Rampa slouZzila k pfesunu materialu
z vagonu na manipulaéni plochu.

Konstrukéné se jedna o opérnou zidku vytvorenou z bet. prefabrikatd vysokych 1,1m nad hranou
kolejnice. Za opérnou zidkou byly na zhutnéném nasypu ulozeny silni¢ni panely. Panel lemuje nad
svahem opérna zidka. K rampé vede pfijezdova cesta ze silni¢nich paneld.

Rampa bude rozebrand opatrné a nasledné bude premisténa na jih pozemku podle situace a podle
projektu Premisténi haly pro OTV a zfizeni integrovaného provozniho pracoviété OR Plzeri - SO 11-73-
01 PREMISTENI RAMPY. Jestli budou silniéni panely k nepoufziti, tak budou nahrazeny novymi.

SKLAD - Objekt B
Jedna se o 1-podlaZzni nepodsklepeny objekt Skladu se sedlovou stfechou na betonové plose.

Konstrukéné se jedna o konstrukci:

Nosna konstrukce je provedena z ocel profil(. Stfecha sedlova. Konstrukce nezateplena. Stény a
stfecha jsou oplostény vinitym plechem. V jizni sténé jsou dvoukfidla vrata.

Ocel stojky jsou zakotveny do betonovych patek. Podlaha je betonova.
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6. NAVRZENE RESENI

Predpokladany postup bouracich praci:

1) Odpojeni od inZzenyrskych siti — objekt napojen na max. elektfinu
2) Vyklizeni vnitfniho prostoru
3

o

Demolice vnitfnich a vnéjsich konstrukci

)

)

) Odstranéni stfesni plechové krytiny

)

) Demolice zdkladovych konstrukci a rampy

ul

Postup bouracich praci se bude fidit dle ZOV a BOZP.

Stavba bude demolovana celd véetné zdkladu v jedné etapé. Nejprve bude odpojena od vsech
inZenyrskych siti. V tomto pfipadé se jedna u skladu jen o elektfinu. Potom objekt bude vyklizen a déle
bude nasledovat samotna demolice objektu a to shora smérem dol.

VSechny vybourané materidly budou vytfidény a nasledné odvezeny na pfislusnou skladku odpadu.
Potom bude nasledovat odstranéni stiesni krytiny.

Dale bude nasledovat demolice nosné ocel. konstrukce stfechy a vnéjsiho oplasténi a nosné
ocel. konstrukce skladu

Plochu po zdemolovaném provede se plosnd Uprava terénu podle projektu.

Bouraci prace je nutné provadét v souladu s platnymi bezpe¢nostnimi predpisy a CSN a podle
pokyn( BOZP.

7. BEZPECNOST PRI BOURACICH PRACICH

Pfiprava stavenisté a stavebnich praci

Stavbu, pracovisté a zafizeni stavenisté je potrfeba ohradit nebo jinak zabezpecit proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeny nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8
m. PFivymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace
s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Ndhradni komunikace je
nutno radné vyznacit a osvétlit.

b) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych
dlvod( ohrazeni ani zdbrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym
zplsobem, napfiklad fizenim provozu nebo strezenim, Nejsou-li poZadavky na zabezpeceni
stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsaZeny v projektové dokumentaci, zajisti
zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni stavenisté na verejnych
prostranstvich a verejné pristupnych komunikacich umoznovalo bezpecny pohyb fyzickych osob
s pohybovym postiZzenim, jakozZ i se zrakovym postizenim.

c) vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni
Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt
vyznacen bezpelnostni znackou na viech vjezdech, a na pFistupovych komunikacich, které k nim
vedou.
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Za usporadani stavenisté, popripadé vymezeného pracovisté, podle odstavcl a), b), c), d) odpovida
zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je prevzal. V zapise o
pfeddni a prevzeti se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

Bezpecnost pfi bouracich pracich:

Zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu na zakladé provedeného prizkumu
stdvajiciho stavu bourané stavby. O provedeném prizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

Pfed zahdjenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZeny prostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, ddle je nutno bezpecéné zajistit vstupy do bourané stavby jakoZ i na
jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytna opatfeni k ochrané verejného zajmu, jenz by mohl byt témito
pracemi ohrozen.

Bouraci prace nesmi byt zahdjeny, pokud k tomu nebyl osobou urcenou zhotovitelem
vydan pisemny pfikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomUckami stanovenymi v technologickém postupu.

Pfed zahdjenim bouracich praci je nutno stanovit signdl, kterym v naléhavém pfipadé
bezprostfedniho ohroZeni dd osoba uréena zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn k neprodlenému
opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny osoby zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto
signalem prokazatelné sezndmeny.

Statické posouzeni se v tomto pripadé nevyzaduje.

Bourani stfesni konstrukce nebo krov( strhdvanim pomocilan a taznych strojd nesmi byt provadény.

Zakladni poZzadavky pro prace ve vySkach (N. v. ¢. 362/2005 Sh. — o padech z vysky a do hloubky)
e zaméstnavatel musi prijimat technicka a organizacni opatreni k zabranéni padu zameéstnanct z vysky

nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpecnému zachyceni a zajisti jejich
provadéni.

e zaméstnavatel zajisti, aby na vSech plochach, které nezarucuji, Ze jsou bezpecné proti prolomeni, aby
bylo provedeno zajisténi proti propadnuti apod.).

e prace ve vySkdch nesmi byt provddéna, jestlize nepfiznivd povétrnostni situace, s ohledem
na pouZitou ochranu proti padu, mlze ohrozit bezpecnost a zdravi zaméstnancu.

e pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou vykondvané osamocené nebo samostatné musi byt
zaméstnanec sezndamen s pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti nebo pro
dorozumivani s vedoucim zaméstnancem. Zameéstnanec vykonavajici uvedenou praci musi byt
poucen o povinnosti pferusit praci, pokud v ni nemuze pokracovat bezpec¢nym zplsobem.

e v technologickém postupu musi byt uréen vhodny osobni ochranny pracovni prostfedek proti padu,
poptipadé pracovni polohovaci systém, vcéetné kotevnich mist.

e zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec provadéjici prace pfi pouziti osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkd proti padu byl pro predpokladané cinnosti vyskolen, zejména pak pro vyprostovaci
postupy pfi mimoradnych udalostech.

e prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichZ vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo
predmétd je nutné vzidy bezpecné zajistit.

e |eseniIze montovat, demontovat nebo podstatnym zpUsobem prestavovat jen v souladu s navodem
na montadz a demontaz obsazenym v prlvodni dokumentaci a pod vedenim osoby, ktera je k tomu
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odborné zplsobild. Provadét uvedené ¢innosti mohou pouze zaméstnanci, ktefi byli vyskoleni a jejich
znalosti a dovednosti byly ovéreny.

Zakladni povinnosti Gcastnikd vystavby z hlediska bezpec€nosti prace je dodriovat zdkon
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP, NV ¢&. 591/2006Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy v¢. ustanoveni Zakoniku prace
¢. 262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Jednd se zejména o proskoleni zaméstnancu.

Vsichni zaméstnanci musi byt prokazatelné skoleni z bezpecnostnich pfedpis(.
Pro prace ve vyskach a nad hloubkou plati NV ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky.

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni, zvlast v pfipadech, kdy neni
moznost zjistit pred zahajenim praci jejich presnou polohu. Pokud nespecifikovali spravci zafizeni zplsob
provadéni praci jiz v rdmci zpracovani projektu stavby, musi byt v blizkosti siti dodrZzovan nasledujici
postup:

Pfed zahdjenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zarizeni, aby potvrdil jeho existenci,
upfesnil nebo wvytyCil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo
v jeho blizkosti. Soucasné zajisti v pfipadé potfeby v misté stavenisté vypnuti zafizeni
Z provozu.

Pti pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrZovat prikaz "B" a zajistit trvaly
dozor nad provadénim praci.

Pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se pfizplsobi technologie provadéni
charakteru ohroZeni.

Pfelozky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravc.

Dopravni trasy
Bouraci prace nebudou mit podstatny vliv na pohyb vozidel a chodcd.

Staveni$té v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m.
PFi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s
cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno
fadné vyznadit a osvétlit.
Pfed vjezdem na stavenisté budou po dobu stavby umistény dopravni znacky B20a Nejvyssi
dovolenad rychlost (30 km/hodinu). Tato zména dopravniho reZzimu bude znamenat zpomaleni provozu
a tim zvySeni bezpecnosti vSech vozidel a osob pohybujicich se po komunikaci.

Zabezpedeni ochrannych pasem, ochrana objektl a zelené

Stavba se nenachazi v zddném ochranném pasmu.

Na Uzemi stavby nezasahuje ochranné pdasmo vodniho zdroje, lesa, biokoridoru ani jiné chranéné
pfirodni lokality. Nelze zapomenout, pfed zahajenim praci, odpojit pfipojky inZenyrskych siti.

Odstrafiovany objekt neobsahuje azbest.

Demolovanymi objekty v lokalité je rampa z betonovych prefabrikatd a nasypu, druhym objektem je pak
plechovd hala s betonovou podlahou. Zddné nebezpe&né odpady se zde nenachazi. Byl doplnén
odbér betonové stavebni konstrukce stavajici haly (podezdivky), vzorek byl podroben analyze na obsah
azbestu s negativnim vysledkem. Ostatni stavebni konstrukce je ocelov3, jiz bez natérq, tj. bez jakékoli
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pravdépodobnosti vyskytu znecistujicich latek. Hala je prdzdnd, bez jakychkoli deponii potencidlné
rizikovych zemin.

Pravni pfedpisy vztahujici se k nakldddni s azbestovymi odpady:

Zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi
- vyhldska MZP ¢& 381/2001 Sb.,
- vyhldska MZP & 383/2001 Sb.,
- vyhldska MZP & 294/2005 Sb.,

Zdkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych dalsich zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpisu
- nafizenivlddy ¢. 178/2001 Sb.,
- vyhldska MZ ¢. 432/2003 Sb.,
- vyhldska MZ ¢ 394/2006 Sb.,

Zdkon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace
Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, ve znéni pozdéjsich
predpist

8. SOUVISEJICI PS A SO

SO 11-73-01 Pfemisténi rampy
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