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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Ostruhová, Plzeň Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: SAGASTA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Tomáš Krhutek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106242 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2 m2 409,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních 
dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106242

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
2 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 79,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111
VV 49+30 79,000

3 K 979094441 Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého m2 409,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979094441

4 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. t 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981332111

D 997 Přesun sutě 0,00
5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 341,825 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 127,375 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV 341,825*15 5 127,375

7 K R997013631.903
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04, včetně 
dopravy

t 341,825 0,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04, včetně dopravy

VV 341,825 341,825
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