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1. Úvod 
Předmětem této prováděcí dokumentace jsou stavební úpravy a výměna stávajícího osobního výtahu.  

Dokumentace byla zpracována na základě objednávky investora. 

Základní údaje o stavbě  

Jedná se o výtahovou šachtu, která spojuje nástupiště a podchod na železniční stanici Bohušovice nad 

Ohří. Šachta se nachází na prvním nástupišti. Výtah má pouze dvě stanice. 

 Přehled výchozích podkladů  

Jako podklady pro zpracování projektu byly použity:  

A) Vlastní prohlídka stavby 

B) Fotodokumentace současného stavu 

C) Požadavky investora 

Současný stav jednotlivých konstrukcí 

  Konstrukce přilehlé k výtahové šachtě 

Stávající šachta je železobetonová včetně přilehlých prostor v suterénu. V exteriéru (nad úrovní terénu) 

je  šachta  zateplena  tepelnou  izolací  z EPS  tloušťky  cca  100  mm.  Na  výtahovou  šachtu  navazuje  zastřešení 

nástupiště s prosklenou ocelovou konstrukcí na bocích, ta zůstane beze změn. 

2. Navrhovaný stav konstrukcí  

Stavební práce 

  Stávající výtahy a strojovna 

  Stávající  výtah bude demontován včetně  šachetních dveří  a  technologie. Ve  strojovně bude  stávající 

hydraulický pohon a rozvaděč rovněž demontovány, stávající prostup mezi strojovnou a šachtou bude zazděn 

pórobetonovými tvárnicemi. 

  Nový výtah bude proveden dle ČSN EN 81‐71 Cat. I. a osazen do stávající šachty, viz technické požadavky 

str.  4.  Nový  výtah  bude  mít  stroj  pod  stropem  šachty,  do  stávající  strojovny  bude  umístěn  nový  výtahový 

rozvaděč včetně IP kamerového systému s pozorovacím úhlem 65° s rozlišením 2MPx a záznamem na 20 dní. 

Veškeré prostupy mezi šachtou a okolními místnostmi je nutné požárně utěsnit. 

 

  Výtahová šachta 

  Při zpracování dokumentace nebyl znám konkrétní dodavatel výtahové technologie, proto je nutné po 

výběru dodavatele zkontrolovat a v případě potřeby upravit uvedené rozměry dle potřeb konkrétní výtahové 

technologie a jeho vlastních zvyklostí. 

 

  Ostění a nadpraží otvoru pro šachetní dveře bude v případě potřeby ořezáno v nutném rozsahu podle 

velikosti nových šachetních dveří. 

  V čelní stěně bude po celé šířce vyřezána nika v obou podlažích. Nika bude hluboká 80 mm, výška niky 

bude  2320  mm  –  spodní  hrana  niky  bude  začínat  75  mm  pod  úrovní  nástupiště,  horní  hrana  bude  končit  

2245 mm nad úrovní nástupiště.  

  Nadpraží niky bude zajištěno přiloženým zasekaným profilem L70x70x7, profil bude kotvený přes čelní 

desky  do  boků  pomocí  chemických  kotev  na  závitové  tyče  M12,  viz  detaily.  Velikost  niky  případně  upraví 

dodavatel výtahové technologie. 
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  V prohlubni budou veškeré stávající betonové a zděné nárazníky vybourány včetně všech nepotřebných 

ocelových nosníků. Prohlubeň bude vyčištěna. 

  Stávající montážní nosník bude vybourán. Nové montážní nosníky budou z dvojce profilů „I“140, které 

na sebe budou navařeny. Umístění a tvar nosníků určí dodavatel výtahové technologie. Nosníky budou kotveny 

do stěn šachty přes čelní plotny čtyřmi kotvami M12 na chemickou technologii. 

  Ostění a nadpraží bude po provedení stavebních úprav začištěno štukovou omítkou a malbou ve stejné 

barvě, jako jsou okolní stěny. Odbouraná podlaha bude v nutném rozsahu doplněna v podobném provedení jako 

byla původní podlaha (1.PP dlažba, 1.NP betonová mazanina). 

 

 

3. Technické požadavky na výtah 

PARAMETR  POŽADAVKY NA VÝTAH 

Nosnost výtahu  min. 630 kg 

Šířka kabiny  min. 1 100 mm 

Hloubka kabiny  min. 1 400 mm 

Výška kabiny  min. 2 100 mm 

Rychlost výtahu  1 m/s 

Počet nástupišť / stanic  2 /2 

Funkce oboustranného dorozumívacího zařízení 
obousměrné dorozumívací zařízení GSM – včetně SIM karty s 

možností připojení na dálkový monitoring 

Umístění pohonu  V nejvyšší stanici v šachtě  

Příkon motoru  Do 4 kW 

Nosné prostředky  lana 

Stěny kabiny  Nerez nepravidelně strukturovaná dle ČSN EN 81‐71 Cat. I. 

Čelní stěna kabiny  
Nerez  dekor  s nepravidelnou  strukturou  –  stejné  jako  stěny 

kabiny 

Šachetní dveře provedení 

Automatické teleskopické dle ČSN EN 81‐71 Cat. I. v provedení 

Nerez  dekor  s nepravidelnou  strukturou  s požární  odolností 

EW60 

Kabinové dveře provedení 

Automatické teleskopické dle ČSN EN 81‐71 Cat. I. v provedení 

Nerez  dekor  s nepravidelnou  strukturou  –  stejné  jako  stěny 

kabiny 

Šířka kabinových a šachetních dveří   min. 900 mm 

Výška dveří   min. 2 000 mm 
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Práh dveří 

Odolný profil maximální s bodovou nosností prahu 800 kg, práh 

bude vyhřívaný proti zamrzání, prahy šachetních dveří budou 

zatepleny  materiálem  ROCKWOOL  tl.  2,5cm  a  doplněny  o 

vyhřívání prahu šachetních dveří včetně regulace teploty 

Madlo v kabině  NEREZ BRUS se zahnutými konci na boční a zadní stěně 

Okopové lišty kabiny   NEREZ BRUS 

Podlaha kabiny   Vysoce odolná podlaha ze slzičkového plechu 

Strop kabiny  Bílý lakovaný plech 

Sedátko v kabině  NEREZ BRUS sklopné 

Osvětlení kabiny 
Podhledový  strop  zajištěný proti  krádeži  z kabiny  s úsporným 

osvětlením ČSN EN 81‐71 Cat. I. 

Příprava pro kameru v kabině výtahu 

skrytá  kamera,  která  dokáže  prostor monitorovat  přes  3mm 

široký  otvor,  pozorovací  úhel  65°,  IP  kamerový  systém  v 

rozlišení 2MPx, NVR s 1TB HDD, napájení kamery PoE, záložní 

zdroj UPS na cca 6‐8hod., nahrávací  zařízení a UPS uloženo v 

datovém rozvaděči v bývalé strojovně výtahu. 

Řízení výtahů  Jednoduché řízení 

Umístění rozvaděče 
V  prostoru  původní  strojovny  vedle  původního  hlavního 

vypínače 

Ovládací panel v kabině 

Zapuštěný ve stěně v nerezovém provedení dle ČSN EN 81‐71 

Cat. I., kovové provedení s indikací záznamu, reliéfní a Braillovo 

písmo, signalizace přetížení s extra tlačítky pro prodlouženou 

volbu  otvírání  a  zavírání  dveří,  s  klíčovými  přepínači  pro 

prioritní volbu ovládání kabiny výtahu a uvedení výtahu mimo 

provoz  v  kabině,  otevřené  dveře,  světla  zapnuty,  indikace; 

interkom mezi kabinou a strojovnou a dispečinkem dodavatele 

dle servisní smlouvy 

Venkovní přivolávače v nástupištích 

a ukazatele ve stanicích 

Kovová tlačítka s indikací potvrzení volby dle ČSN EN 81‐71 Cat. 

I. 

Digitální ukazatele ve stanicích 
Digitální  ukazatel  polohy  a  směru  jízdy  výtahu  ve  všech 

stanicích, provedení nerez dle ČSN EN 81‐71 Cat. I. 

Další funkce 

Bateriový  sjezd  výtahu  do  nejbližší  stanice  při  přerušení 

dodávky  elektrického  proudu,  vážící  zařízení  proti  přetížení 

kabiny, funkce předotevírání dveří při dojíždění do stanice 

Bezbariérový přístup  Hlášení pater, indukční smyčka 
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4. Bezpečnostní opatření 
Během všech prací je dodavatel povinen průběžně a důsledně dodržovat platné bezpečnostní předpisy 

a podmínky. Zvláště bude dodržovat Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v jeho platném znění. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále  jsou povinni 

používat při práci předepsané ochranné pomůcky.  

  Pomocné konstrukce  

Pro celý objem prací předepsaných tímto technickým popisem musí dodavatel uvažovat se zajištěním 

pomocných  konstrukcí  potřebných  pro  odborné  provedení  jednotlivých  prací.  Jedná  se  především  o  lešení 

výtahové šachty.  

Způsob  použití  pomocných  konstrukcí  musí  odpovídat  příslušným  ČSN.  Pomocné  konstrukce  musí 

splňovat normové předpisy a požadavky na bezpečnost práce.  

  Bezpečnost práce a další opatření  

Práce budou prováděny v souladu s NV č. 591/2006 Sb. "O bližších požadavcích na zabezpečení ochrany 

zdraví při práci na staveništi.". Požární bezpečnost musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 91/1995 Sb. a vyhlášky 

MV č.  246/2001 Sb. Pracovní  a ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat  vyhlášce NV  č.  495/2001 Sb. 

Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickými postupy a s příslušnými bezpečnostními 

předpisy. Dále musí být seznámeni a musí se řídit bezpečnostními předpisy a pravidly jednotlivých dodavatelů, 

souvisejícími s realizací díla.  

Veškeré použité materiály musí mít a musí být vybaveny všemi požadovanými platnými certifikáty.  

Při provádění prací musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a související zákony, vyhlášky a nařízení, zejména Nařízení vlády 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   

Pokud se na stavbu vztahuje povinnost zadavatele určit koordinátora BOZP, musí tak učinit v zákonných lhůtách 

a odevzdat včas oznámení o zahájení prací.  

Při provádění prací je třeba respektovat ustanovení souvisejících závazných zákonů, nařízení, vyhlášek a 

předpisů, například: Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., se kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.; vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 201/2012  Sb., zákona 

č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.274/2003 Sb., 

zákona  č.  350/2011  Sb.,  zákona  č.  167/2004  Sb.,  zákona  č.326/2004  Sb.,  zákona  č.  562/2004  Sb.,  zákona  č. 

125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona 224/2015 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 

Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.; zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  186/2004  Sb.,  zákona  č.  125/2005  Sb.,  zákona 

345/2005  Sb.  a  zákona  č.  222/2006  Sb.;  nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na 

pracoviště a pracovní prostředí; nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; vyhláška č. 371/2008 Sb., kterou se stanoví 

podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky 

č. 460/2005 Sb.; zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ( 

zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,   zákona č. 62/2002 Sb., 
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zákona  č.  311/2002  Sb.,  zákona  č.  320/2002  Sb.,  zákona  č.  436/2003  Sb.,  zákona  č.  53/2004  Sb.,  zákona  č. 

229/2005 Sb., zákona 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., a 

zákona  č.  342/2006  Sb.;  stavební  zákon,  zákon  č.  361/2000  Sb.,  o  silničním  provozu,  ve  znění  pozdějších 

předpisů, a zákon č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 

168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit  při  provozování  dopravy  dopravními  prostředky;  zákon  č.  356/2003  Sb.,  o  chemických  látkách  a 

chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., 

zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 356/2003 Sb.,  zákona č. 167/2004 Sb.,  zákona č. 188/2004 Sb.,  zákona č. 317/2004 Sb.,  zákona č. 

7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb.; 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. 

5. Odpadové hospodářství  
Prováděcí firma musí odpady vzniklé při provádění akce zařazovat do katalogu odpadů, určí kategorii a 

případné nebezpečné odpady bude skladovat v souladu se zákonem o odpadech. Bude předcházet nadměrnému 

vzniku odpadů a bude se snažit odpad sama následně využít. V případě, že tak učinit nelze, zajistí odvoz a uložení 

na  řízenou skládku. Musí být dodrženy příslušné vyhlášky o nakládání  s odpady. Ve  stavebních konstrukcích 

dotčených  se  nepředpokládá  výskyt  azbestu,  neboť  v  materiálech  používaných  na  tyto  konstrukce  nebyl 

používán, a proto není nutné dělat předchozí průzkum na výskyt této látky. 

6. Závěr  
Popsané návrhy opatření a řešení je třeba provádět v návaznostech jak časových, tak technologických, 

aby nedocházelo k bourání již provedených konstrukcí, nevyužití kapacit apod. a tím ke zbytečnému navyšování 

nákladů.  

Všechny  použité  materiály  a  způsoby  montáže  musí  odpovídat  českým  normám,  technologickým, 

bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům a montážním předpisům daných výrobcem.  

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušným ustanovením 

ČSN. 

Projektant  si  vyhrazuje  právo  odsouhlasit  jakoukoliv  záměnu  materiálů  odchylujících  se  od  této 

dokumentace.  Generální  dodavatel  zodpovídá  za  správnost  a  za  dodržení  všech  užitých  technologických 

postupů.  

 

 

 


