

Po připomínkách 08/2016

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel. +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ING. MARTIN NÁPRAVNÍK

Středisko:

ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB

Vedoucí střediska:

ING. ONDŘEJ KAFKA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN NÁPRAVNÍK

Vypracoval:

ING. MARTIN NÁPRAVNÍK

Kontroloval:

-

Název akce:

ETCS Praha Uhřetěves - Votice

Číslo smlouvy:

15 398 208

Projektový stupeň:

PD

Část:

STAVEBNÍ ČÁST

POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH STAVEB
SO 04-91-501 PRAHA UHŘETĚVES - VOTICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY V CDP PRAHA

Datum:

08/2016

Číslo části:

E.2.1.1

Název přílohy:

SO 04-91-501 - SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Počet formátů:

- 2A4

Číslo přílohy:

5

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **ETCS Uhřetěves - Votice**

Název PS,SO : **Stavební úpravy v CDP Praha**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-91-501**

Datum zpracování : 26.9.2016

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	Stavební část	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE								
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM								
		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,700	0,000	0,000		0,00		0,00
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,000		0,00		0,00
		KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY								
		SDK sloup 2xHGP 12,5, včetně ukotvení do podlahy a stropu + ztužující univerzální ochranné rohové profily	m2	42,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Minerální podhled -demontáž, úpravy, výměna případně poškozených desek	m2	48,700	0,000	0,000		0,00		0,00
		KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY				0,000		0,00		0,00
		DOKONČOVACÍ PRÁCE - MALBY, TAPETY								
		Dvojnásobné bílé malby ze směsí otěruvzdorných	m2	42,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		DOKONČOVACÍ PRÁCE - MALBY, TAPETY				0,000		0,00		0,00
		PROSTUPY								
		Realizace dodatečného prostupu 200x400 ŽB STROP včetně úpravy stáv.nášlapné vrstvy	kus	1,000						0,00
		Požární utěsnění prostupu 200x400 ŽB STROP EI 60 DP1 včetně pomocné konstrukce	kus	1,000						0,00
		PROSTUPY								0,00
	Chlazení a topení	CHLAZENÍ A TOPENÍ								
		Úpravy v m.č. 1.33:	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
		- úpravy armatur a rozvodného potrubí tepla a chladu na nové polohy fancoilových jednotek				0,000		0,00		0,00
		CHLAZENÍ A TOPENÍ				0,000		0,00		0,00
	Vzduchotechnika	VZT								
		Úpravy v m.č. 1.33:	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
		- úprava polohy fancoilových jednotek dle nového dispozičního uspořádání v koordinaci s úpravou osvětlení				0,000		0,00		0,00
		VZT				0,000		0,00		0,00
	MaR	MaR								
		Úpravy v m.č. 1.33:	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
		- předpokládaná úprava kabeláže pro nové polohy fancoilových jednotek včetně ovládání				0,000		0,00		0,00
		MaR				0,000		0,00		0,00
	ZTI	Kanalizace								
		Úpravy v m.č. 1.33	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
		- Úprava potrubí odvodu kondenzátu od fancoilových jednotek dle nového dispozičního uspořádání				0,000		0,00		0,00
		Kanalizace				0,000		0,00		0,00
	Silnoproud	Silnoproud								
		Úpravy v m.č. 1.33:	kpl	1,000		0,000		0,000		0,00
		- úprava poloh osvětlovacích těles na nové dispoziční uspořádání včetně příslušné kabeláže								
		- případná úprava přívodních kabelů pro nové polohy fancoilových jednotek								
		- doplnění zásuvek dle požadavků uživatele								
		Silnoproud				0,000		0,000		0,00