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5. Zeměměřická činnost zhotovitele 

Na všechny zeměměřické práce spojené se stavbami státních drah se vztahují 
ustanovení zákona č. 200/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 31/1995 Sb. 
v platném znění, předpis SŽDC M21, ČSN 736360-2 a technické kvalitativní 
podmínky státních drah kap. 1.7  

5.1. Vytyčovací sít', vytyčovací práce, geodetické mikrosítě bodů  a kontrolní 
měření 

5.1.1 Pro stavební činnosti mohou být použity jako výchozí jen ověřené a správcem 
(správa železniční geodézie – SŽG) železničního bodového pole (ŽBP) schválené 
geodetické body a stanovené lokální transformační klíče. 

5.1.2.  Zhotovitel zajistí před zahájením stavby kompletní kontrolu geodetických bodů 
předaných objednatelem. Výsledek kontroly úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
zhotovitele neprodleně projedná s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 
objednatele za účelem případného provedení oprav. Před tímto projednáním nelze 
zahájit vytyčovací práce pro železniční svršek a objekty, které zasahují nebo mohou 
zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného a schůdného manipulačního 
prostoru. 

 V případě poškození nebo zničení těchto bodů zajistí vybudování bodů ŽBP nových, 
včetně úhrady vynaložených nákladů. Jakékoliv poškození předaných bodů ŽBP 
musí být oznámeno správci ŽBP a jejich obnovení nebo přemístění může být 
uskutečněno pouze správcem nebo jen s jeho souhlasem. 

5.1.3. V místech možné kolize stavby s vlastnickou hranicí SŽDC s.o. nebo ČD a.s. 
zhotovitel zajistí vytyčení a stabilizaci hranic obvodu dráhy a vyhotoví protokol o 
vytyčení hranic obvodu staveniště. Protokol o vytyčení hranic obvodu staveniště 
předá zhotovitel objednateli při přejímce staveniště. 

5.1.4. Zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů (charakteristické 
body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 
hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) ze schválené vytyčovací sítě 
včetně stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví protokol o vytyčení 
prostorové polohy. Protokol o vytyčení prostorové polohy předá zhotovitel objednateli 
do jednoho týdne po jejím zhotovení. 

5.1.5. Zhotovitel zajistí předepsaná geodetická kontrolní měření (např. výškové měření 
skutečného provedení podkladních vrstev železničního spodku a odvodněni). Dále 
zajistí měření posunů a přetvoření stavebních objektů a jejich částí včetně 
stávajících objektů nadzemní zástavby podle projektu měření posunů a přetvoření, 
pokud jsou projektem stavby předepsána a pokud tato měření nebyla zajištěna 
prostřednictvím objednatele nezávisle. 
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5.2.  Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení. 

5.2.1   Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS)  
 

a) Zhotovitel zajišťuje polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených objektů (provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí 
- dále jen stavby) geodetickými metodami ve 2. třídě přesnosti u staveb 
železničního svršku, staveb železničního spodku a dalších předmětů měření, 
které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného 
schůdného a manipulačního prostoru a ve 3. třídě přesnosti v ostatních 
případech.  

b) Polohové a výškové zaměření skutečného provedení podzemních staveb, vedení 
a zařízení se provádí vždy před zakrytím. Tato skutečnost bude uvedena 
ve stavebním deníku. 

c) Před ukončením stavby předloží zhotovitel stavby úředně oprávněnému 
zeměměřickému inženýrovi objednatele ke kontrole geodetickou dokumentaci 
skutečného provedení stavby vyhotovenou dle předpisů: SŽDC M20/MP005 - 
„Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka“ a 
SŽDC M20/MP006 - „Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty“. 

d) Dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 
s oprávněním ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona 
č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c), který zároveň má zkoušku dle 
předpisu SŽDC Zam1 G-02 nebo G-03. 

 
 Struktura geodetické části GDSPS: 

01. technická zpráva  
02. přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole 
03. účelová mapa v kladu mapových listů JŽM 
04. kontrolní protokoly digitální dokumentace 
05. dokumentace po stavbě použitelných bodů 
06. seznam souřadnic podrobných bodů 
07. účelová mapa se zákresem platné mapy KN 
08. kopie účelové mapy doplněná štítky 
09. seznam PS a SO - identifikace ve vztahu ke KN 
10. seznam PS a SO - zhotovitelé geodetické dokumentace 

 
e)  Pro zajištění prostorové polohy koleje zpracuje zhotovitel příslušnou 

dokumentaci podle předpisu SŽDC S3, dílu III a kapitoly 8 TKP. 

5.3.  Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí vyhotovení geometrických plánů pro oddělení pozemků nebo jejich 
částí nebo pro vyznačení budov nebo pro vyznačení věcného břemene na částech 
pozemků do katastru nemovitostí průběžně po dobu výstavby ihned po dokončení 
objektu nebo souboru objektů (např. silniční nadjezd včetně přeložky komunikací). 
Pokud bude objekt nebo soubor objektů dokončen až v termínu ukončení stavby 
nebo ve lhůtě nejpozději 6 měsíců před ukončením stavby, zajistí zhotovitel 
vyhotovení geometrického plánu postupem podle vyhlášky č. 357/2013 Sb. tak, aby 
geometrický plán byl odevzdán úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi 
objednatele nejpozději 4 měsíce před ukončením stavby. 
 


