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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Náhrada přejezdu P6831 v km 231,759 trati Svitavy - Česká 

Třebová“ je:  

a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace 

(dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován 

do DUSP/DUSL. 

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), 

včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 

prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora 

BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 

na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

e) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zrušení železničního přejezdu P6831 a jeho náhrada nově budovanou 

pozemní komunikací. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti železničního i silničního provozu. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.2.4 Dozor projektanta: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých Technických zpráv v PDPS 

vyjádření Dozoru projektanta o souladu s návrhem technického řešení PDPS 

s dokumentací DUSP. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Svitavy – Česká Třebová. 
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622300437 

Kraj Pardubický 

Okres Svitavy 

Katastrální území Moravský Lačnov 

Správce OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3 / F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 740 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 326 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 260 

Číslo traťového a definičního úseku 2002 24 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 140 km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná 

Počet traťových kolejí 2 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

neobsazeno 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P6831 v k.ú. Moravský Lačnov, 

č.j. MUSY/64978/2023/OD/dir, ze dne 2.8.2023 

2.2.2 Vyjádření státního pozemkového úřadu k převodu pozemků pro výstavbu náhradní 

komunikace, č.j. SPU 034310/2023, ze dne 30.1.2023 

2.2.3 Návrh náhradní komunikace zpracovaný společností Geodézie Východní Čechy 

z 03/2023. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Modernizace železničního uzlu Česká Třebová (investor Správa železnic, projektant 

SUDOP Brno, realizace 12/2024 - 12/2031) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle návrhu náhradní komunikace zpracovaném 

společností Geodézie Východní Čechy, který je přílohou těchto ZTP. 
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4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 V odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se text „datový 

předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 

https://www.xc4.cz/)“  

4.1.4 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSM nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.5 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů, apod.) 

4.1.6 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.7 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.8 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.1.9 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.1 těchto ZTP. 

4.1.10 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.1.11 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ.  
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4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Stavba bude navržena tak, aby došlo k minimalizaci výlukových prací. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezdové zabezpečovací zařízení rušeného přejezdu P6831 je typu PZZ – EA. 

Zařízení zabezpečuje křížení dráhy s účelovou komunikací. Do provozu bylo 

uvedeno v roce 1998.   

4.3.1.2 Přejezdové zabezpečovací zařízení má dva výstražníky typu PV97 na dvou 

stožárech. Dva závorové stojany typu PINCH BAMAG zajišťují sklápění a 

zvedaní všech břeven současně. Logika přejezdu je umístěna v zděném 

reléovém domku. Prvky pro zjišťování volnosti jsou použity kolejové obvody 

automatického bloku tratového úseku Svitavy – Opatov typu 6301 s přijímači 

KOA1 umístěné v stavědlové ústředně ŽST Svitavy v km 229,415 a kolejové 

obvody SZZ typu 4300 s přijímači DSŠ-12S umístěné v stavědlové ústředně 

ŽST Opatov. Pro ukončení nadměrné výstrahy jsou využity anulační soubory 

typu ASE5. Pro napájení je využita přípojka 6kV. Jako náhradní zdroj jsou 

použity olověné baterie o kapacitě 150 Ah. 

4.3.1.3 Zařízení je implementováno do systému ETCS L2: 

(Číslo RBC ETCS_ID 8405006; NID_C 513; NID_RBC 14) 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Bude provedena demontáž ovládacích a kontrolních závislostí v příslušných 

staničních a tratových zabezpečovacích zařízeních včetně výměny SW těchto 

zařízení. 

4.3.2.2 Případná kabelová vedení procházející reléovým domkem přejezdu P6831 

budou přeložena do nové kabelové skříně. 

4.3.2.3 Přezkoušení, opravu dokumentace a dodání dokladové části po demontáži 

přejezdového zabezpečovacího zařízení zajistí zhotovitel. 

4.3.2.4 Součástí zadání je demontáž a likvidace nepoužitelných částí výstroje PZS.  

4.3.2.5 Budou provedeny úpravy dotčeného traťového a staničního zabezpečovacího 

řízení na celém úseku Svitavy – Opatov. Budou upraveny systémy LDS a 

DDTS. Bude upraven systém ETCS L2. 

4.3.2.6 Pro provedené změny bude navrženo nové situačního schéma. 

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 U rušeného přejezdu P6831 se nachází traťová trafostanice TTS1020 (u první 

traťové koleje, společný reléový domek se SSZT), která napájí PZZ P6831 a 

diagnostiku kolejových vozidel.  

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bude upravena trafostanice TTS1020. Vzhledem k tomu, že bude napájet další 

zařízení, které i po zrušení přejezdu bude v provozu, nebude trafostanice 

rušena. 

4.5 Mosty, propustky, zdi 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 V řešené oblasti se nachází most v km 232,127 s následujícími parametry: 

Km poloha evidenční:  232,127 

Počet kolejí/otvorů:   2/1 
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Délka / šířka / výška (m):  23,6 / 10,92 / 4,76 

Počet konstrukcí:   2 

Počet překážek:    1 

4.5.1.2 Konstrukce č.1: 

Materiál:    6-železobeton 

Popis NK:    8-klenbová 

Rozpětí:    6,25 

Délka NK:    9,9 

Šířka NK:    5,52 

Rok výstavby:   1848 

Rok poslední zesílení (sanace): 1997 

4.5.1.3 Konstrukce č.2: 

Materiál:    6-železobeton 

Popis NK:    8-klenbová 

Rozpětí:    6,25 

Délka NK:    9,9 

Šířka NK:    5,52 

Rok výstavby:   1848 

Rok poslední zesílení (sanace): 1997 

Počet podpěr:   2 

4.5.1.4 Označení opěry: O 01 

Materiál:    2-kamenné zdivo 

Způsob založení:   1-plošné 

Přítomnost křídel:   1-ano 

Rok výstavby:   1846 

Rok poslední zesílení (sanace): 1997 

4.5.1.5 Označení opěry: O 02 

Materiál:    2-kamenné zdivo 

Způsob založení:   1-plošné 

Přítomnost křídel:   1-ano 

Rok výstavby:   1846 

Rok poslední zesílení (sanace): 1997 

4.5.1.6 Překážka 

Popis:    10-účelová komunikace zpevněná 

Volná výška pod mostem (m): 3,5 

4.5.1.7 Zařízení na mostě: 

Počet zařízení:    1 

Typ:     kabelový žlab nebo rošt 

Umístění:    na konstrukci rovnoběžně s osou mostu 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Bude provedeno zahloubení účelové komunikace pod řešeným mostem 

vycházející z předběžného návrhu, který je přílohou těchto ZTP. V případě 

nutnosti budou provedeny stavební úpravy na mostě, aby nebyly ohroženy 

jeho parametry. 

4.5.2.2 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 

objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 

přechodnost traťové třídy D4. 

4.5.2.3 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 

VTP/DOKUMENTACE.  

4.5.2.4 Pro mostní objekty bude zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 směrnice 

SŽ SM011. 
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4.6 Železniční přejezdy 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Přejezdovou konstrukci přejezdu P6831 tvoří typ STRAIL se spínacími táhly. 

Účelová komunikace má zřízeny v blízkosti přejezdu asfaltové nájezdy. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Přejezdová konstrukce a asfaltové nájezdy budou sneseny a bude provedena 

reprofilace železničního svršku a odvodňovacích příkopů v prostoru přejezdu.  

4.6.2.2 Do doby snesení konstrukce přejezdu budou zřízeny přenosné zábrany 

zabraňující vjezdu na přejezd. 

4.7 Pozemní komunikace 

4.7.1 Bude navržena nová účelová komunikace, dle předběžných návrhů, které jsou přílohou 

těchto ZTP. Nová účelová komunikace propojí komunikaci u současného přejezdu P6831 

a komunikaci u mostu v km 231,759. Účelová komunikace pod mostem bude 

prohloubena, aby bylo zajištěna podjezdná výška pro zemědělskou techniku. Z důvodu 

prohloubení bude navrženo nové odvodnění. 

4.7.2 Předpokládaná délka nové komunikace je cca 425 m. Povrch bude z penetračního 

makadamu. Navržená šířka cesty bude 4,0 m (3,0 m jízdní pruh + 2x0,5 m krajnice). 

Návrhová rychlost bude 20 km/h. 

4.8 Zásady organizace výstavby 

4.8.1 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 

na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 

koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost 

v provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek: 

a) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 

návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se 

v sousední koleji provádí úpravy železničního spodku); 

b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 

neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 

bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);  

c) Pro práce/pohyb strojních mechanizmů, které svým konstrukčním řešením mohou 

zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače 

musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. 

O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam. 

4.8.2 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h 

v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění 

bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností 

Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování 

pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště, atp.).   

4.8.3 Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy návrhová rychlost 

v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h:  

a) nebyla z technických důvodů/ (fyzických podmínek) možná; 

b) představovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvýšení finančních nákladů na 

realizaci akce z důvodu odlišného technického řešení, a to více než 8 %, nebo pokud 

by se stavba z důvodu zvýšených nákladů stala ekonomicky neefektivní;  
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c) představovala citelný nárůst nároků na nepřetržité výluky (například noční nickolejné 

výluky v případě nutnosti výstavby souvislého pažení v ose os). 

4.9 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.9.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.9.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 

po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 

na stav DTMŽ. 

4.9.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace 

po 30. 6. 2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být 

vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace . 

4.9.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 

data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 

4.10 Životní prostředí 

4.10.1 Stavební a montážní odpad, včetně betonových základů výstražníků a pohonu závor, 

vzniklý při realizaci rušení přejezdu bude zlikvidován v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb. o odpadech. Doklad o likvidaci předá zhotovitel stavby objednateli. 

Určený vyzískaný materiál zhotovitel odveze a uloží na místě určeném odpovědným 

zástupcem SŽ OŘ Hradec Králové. Dopravu a likvidaci veškerého materiálu bude 

zajišťovat zhotovitel stavby. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

• Vzhledem k rozsah prací nebudou plánovány výluky speciálně pro tuto stavbu. 

Činnosti, které bude nutné provést ve výluce (snesení přejezdu) budou provedeny ve 

vhodných výlukách pro účely pravidelné údržby. 

5.1.2 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.2 Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P6831 v k.ú. Moravský Lačnov, 

č.j. MUSY/64978/2023/OD/dir, ze dne 2.8.2023 

7.1.3 Vyjádření státního pozemkového úřadu k převodu pozemků pro výstavbu náhradní 

komunikace, č.j. SPU 034310/2023, ze dne 30.1.2023 

7.1.4 Návrh náhradní komunikace zpracovaný společností Geodézie Východní Čechy 

z 03/2023. 

7.1.5 Výkres Komplexních pozemkových úprav, z 12/2023. 

7.1.6 Návrh zahloubení mostu 

7.1.7 Návrh odvodnění mostu 


