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B.1   Popis území stavby 
 

a.) Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 
stavebního pozemku, 
Jedná se o odstranění dvou stávajících nevyužívaných drážních objektů, které leží 
v katastrálním území Jindřichův Hradec na pozemcích parc.č. 4225/11 (Objekt A – provozní 
budova KP) a parc.č. 4225/12 (Objekt B – garáž a dílna KP). Kolem objektů se nachází 
pozemek parc.č. 4225/10, který bude využit jako staveniště. Výše uvedené pozemky a 
stavby jsou ve vlastnictví Správy železnic. Jedná se o území sloužící pro železniční dopravu. 
V územním plánu Jindřichova Hradce je území vedeno jako plocha VP – plochy výroby a 
skladování a zároveň se jedná o plochy přestavby. Okolí objektů je zatravněné 
s mnohočetnými plevelnými nálety stromů a keřů. Kolem objektů vede nezpevněná 
komunikace sloužící pro údržbu okolního území a tratí. 
 

b.) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Stavby se nacházejí v blízkosti železniční tratě směr Veselý nad Lužnicí – Jihlava  cca v žkm 
27,65 – 27,75. Objekt A je napojen na STL plynovod a dále jsou v okolním pozemku 
umístěny vedení telekomunikačních sítí ve správách Cetin a Telematika.  
 

c.) Ochrana území podle jiných právních předpisů – (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Dotčené území se nachází v záplavovém území vodního toku Nežárka. Objekty, ani území, 
nejsou součástí památkové rezervace, ani chráněné krajinné oblasti apod.  
 

d.) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavby a okolní pozemky se nachází v záplavovém území Q100 vodního toku Nežárky, 
přičemž jsou situovány mimo aktivní zónu. Území není poddolováno. 
 

e.) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na  
odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a 
pozemků, 
Odstranění staveb nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. V rámci stavby nedojde 
k nežádoucím vlivům na životní prostředí. Toto bude pouze krátkodobě ovlivněno 
průběhem stavebních prací. Po odstranění staveb budou odtokové poměry v území 
zachované. V ploše odstraněných objektů bude provedeno zarovnání terénu s jeho 
zatravněním, čímž bude zajištěn přirozený zásak dešťových vod. 
 

f.) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě 
jejich výskytu, 
Nepředpokládá se výskyt odpadu kategorie „nebezpečný odpad“. Jediný známí odpad této 
kategorie se nachází na ploché střeše objektu A, kde je předpokládána krytina z asfaltové 
lepenky. Asfaltová lepenka je taktéž předpokládána v oddělení zdiva od základů a 
v konstrukci dělící podzemní stavbu od terénu. Jiný nebezpečný odpad není předpokládán 
(jedná se o hrubé stavby bez jakýchkoliv rozvodů instalací a bez technilogií). 
Upozorňuji na přítomnost vody v podzemním podlaží objektu A, které je zatopeno cca do 
výše 1m – předpokládáno je odčerpání vody pro možnost vyklizení sklepních prostor. Voda 
bude odčerpána do přilehlého terénu. Pokud bude zaznamenána kontaminace vody 
ropnými produkty (nepředpokládá se), bude tato odčerpána do cisterny a odvezena do 
čistícího zařízení. 
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Dále upozorňuji na skutečnost, že na všech podlažích objektu A je vrstva směsného 
komunálního odpadu, který bude odstraněn a roztříděn před prováděním demolice.  
 
S odpady bude nakládáno v souladu s aktuálními zákony a vyhláškami, které je nutno 
respektovat:  
- zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 
- vyhláška 93/2016 Sb.- katalog odpadů 
- vyhláška 383/2001 Sb.- o podrobnostech s odpady 
 

g.) Požadavky na kácení dřevin 
Pro provedení demolic objektů je nutno provést vykácení okolí pro možnost přístupu, 
mezideponie materiálu a pro vznik prostoru pro manipulace stavební techniky. Prostor je 
vymezen v situačním výkresu v projektové dokumentaci. Jedná se o kácení a odstranění 
náletových plevelných křovin a stromů, které zde vyrostly v posledních cca 20-ti letech. 
Nejedná se o hodnotné, ani vzrostlé stromy. 
 

h.) Věcné časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, 
Termín prací bude přesně určen smluvně mezi stavebníkem a ve výběrovém řízení 

vybranou provádějící firmou - zhotovitelem. Členění na etapy nebude, bourací práce 

proběhnou najednou bez etapizace s tím, že bude nejdříve zbourán jeden objekt a až 

následně druhý. Rozpočtové náklady jsou samostatnou přílohou projektové dokumentace 

– výkaz výměr, rozpočet. Veškeré investice budou vynakládány v režii stavebníka - 

vlastníka. 

 
i.) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 

bouracích prací 
 

Parc.č. 4225/10 – ostatní plocha – 4719 m2 

 
 

B.2   Celkový popis stavby 
 

a.) Druh a účel odstraňované stavby 
Jedná se o dva drážní objekty – objekt A – budova k překládce a objekt B – servisní 
středisko. Ani jeden z objektů neslouží původně navrženému účelu, jedná se o rozestavěné 
a nedokončené stavby ve fázi hrubé stavby. 
 

b.) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky na ochranu životního prostředí, 
hygienu, požární bezpečnost a civilní ochranu. Veškerá vyjádření dotčených orgánů jsou 
obsažena v dokladové části projektu. 
 

c.) Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů – informace o zrušení 
prohlášení věci za kulturní památku apod., 
Stavby nejsou s žádnými evidovanými ochranami podle jiných právních předpisů. 
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d.) Stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet 
funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a 
velikost zanikajících bytů, obytný a užitková plocha zanikajících bytů 

 
Objekt A – provozní budova KP 
Zastavěná plocha: 305,5 m2 

Obestavěný prostor: nadzemní část 2780 m3 ,podzemní část 620 m3 
 
Objekt B – garáž a dílna KP 
Zastavěná plocha: 320 m2 

Obestavěný prostor: 2496 m3 

 
e.) Základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na 

etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 
Termín prací bude přesně určen smluvně mezi stavebníkem a ve výběrovém řízení 

vybranou provádějící firmou - zhotovitelem. Členění na etapy nebude, bourací práce 

proběhnou najednou bez etapizace s tím, že bude nejdříve zbourán jeden objekt a až 

následně druhý. Rozpočtové náklady jsou samostatnou přílohou projektové dokumentace 

– výkaz výměr, rozpočet. Veškeré investice budou vynakládány v režii stavebníka - 

vlastníka. 

U objektu A je po vyklizení stavby předpokládáno odstranění pomocí těžké techniky 

postupnou demolicí odshora dolů tak, aby orientace pádu sutin byla směrem dovnitř 

objektu. U objektu B je předpokládáno postupné a logické rozebrání a rozřezání. Přesný 

postup prací bude určen zhotovitelem se specializací na demolice objektů. 

 
f.) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Objekt A – provozní budova KP:  
Třípodlažní objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím, střecha plochá. 
Provedena je pouze hrubá stavba bez výplní otvorů, bez podlah, bez omítek, bez zábradlí, 
bez oplechování, bez zařizovacích předmětů, bez technologií a bez rozvodů médií. Hlavní 
nosný systém je z keramobetonových panelů, dozdívky stěn a příčky z cihel plných 
pálených. Stropní konstrukce z keramobetonových panelů, nad středovou chodbou 
z dutinových PZD desek. Schodiště složena z jednotlivých železobetonových 
prefabrikovaných ramen. Na střeše je předpokládána skladba se spádovaným lehčeným 
betonem a asfaltovou hydroizolací. Podzemní část stavby je ve styku s terénem 
s provedenou hydroizolací a hydroizolační přizdívkou z plných bílých cihel betonových. Po 
obvodu stavby jsou železobetonové anglické dvorky. 
Objekt B – garáž a dílna KP:  
Jednopodlažní hala se sedlovou střechou. Provedena je pouze hrubá stavba se zbytky po 
opláštění a střešní krytinou nad polovinou objektu. Objekt je bez výplní otvorů, bez podlah, 
bez omítek, bez oplechování, bez zařizovacích předmětů, bez technologií a bez rozvodů 
médií. Hlavní nosný systém je z ocelové konstrukce, dozdívky stěn a dělící stěny 
z dutinových tvárnic a cihel plných pálených. Založení je na základových patkách a 
základových pasech částečně viditelných nad úrovní terénu. Po obvodu jsou pozůstatky 
sendvičového opláštění na ocelových roštech. Nad polovinou střechy je plechová krytina 
vynesená pomocí ocelových vaznic (á systém Metsec). V ploše objektu je několik 
železobetonovýh ploch a prohlubní, které nejspíše původně měli sloužit pro technologie.  
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g.) Stručný popis technických nebo technologických zařízení 
V objektech se nenacházejí žádní technická, ani technologická zařízení. 

 
h.) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Objekty jsou s narušenými a částečně chybějícími konstrukcemi, místy v havarijním stavu. 

Přítomnost azbestu nebyla při prohlídce staveb nalezena. 

 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a.) Napojovací místa technické infrastruktury 
K objektu A je provedena přípojka STL plynovodu. Samotné objekty nejsou napojeny na 

žádná jiná média. Na pozemku kolem objektů jsou uloženy podzemní sítě 

telekomunikačních sítí.  

 

b.) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není předmětem. 

 

c.) Způsob odpojení 
V případě plynovodní přípojky, bude ověřena funkčnost přípojky a v případně že bude 

funkční, tak bude tato odpojena a náležitě upravena dle podmínek správce sítě E.ON. 

 
B.4   Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
 

a.) Terénní úpravy po odstranění stavby, 
Po odstranění objektů, bude provedeno plynulé zarovnání terénu. Prostor po podzemním 

podlaží objektu A, bude zavezen předrcenou sutí bez nebezpečných materiálů s cca 0,4m 

vysokým překrytím zeminou a půdou. Zavážka bude po vrstvách hutněna. Na srovnané 

ploše bude provedeno osetí travním semenem pro opětovné zatravnění pozemku. 

 
b.) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření, 

Kromě osetí travním semenem na místě bouraného objektu se s použitím vegetačních 
prvků neuvažuje. Biotechnická opatření nebudou řešena 

 
B.5   Zásady organizace bouracích prací 
 

a.) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zjištění 
Energie a voda potřebné k odstranění stavby, budou zajištěny zhotovitelem. Předpokládá 
se využití mobilních elektrogenerátorů a voda přivážená v nádržích (kropení suti). 
 

b.) Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště není řešeno. Upozorňuji na přítomnost vody v podzemním podlaží, 
které je zatopeno cca do výše 1m – přepokládáno je odčerpání vody pro možnost vyklizení 
sklepních prostor. 
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c.) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Na parcelu je stávající příjezd po nezpevněné cestě napojující se na asfaltovou komunikaci 
v obci Dolní Skrýchov. Před prováděním demolic objektů, je nutno nejdříve provést kácení 
a přípravu plochy kolem objektu, popřípadě i zpevnění ploch např. štěrkem, tak aby byla 
zajištěna dostatečná manipulační plocha pro pohyb stavební techniky. 
 

d.) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 
V rámci bouracích prací nedojde k vlivu na okolní pozemky, ani stavby. Při provádění musí 
být eliminovány vlivy na okolí do takové míry, aby v žádném případě nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti provozu na nedaleké železniční trati a komunikacích (v tomto případě se jedná 
především o eliminaci prašnosti a udržování dostatečné vzdálenosti staveniště od trati).  
Zhotovitel je povinen dodržovat technologické a bezpečnostní předpisy pro všechny 
postupy bouracích prací. Komunikace, která bude sloužit pro vjezd na staveniště, bude dle 
potřeby uváděna průběžně do původního stavu – v případě jejího znečištění. Staveniště se 
bude nacházet na vyhrazených pozemcích. Nakládky stavebního materiálu (suti) budou 
probíhat na parcele investora. 
 

e.) Ochrana okolí staveniště 
Není zapotřebí územní opatření o asanaci. Provádění bouracích prací nebude mít za 
následek havárie ani živelné pohromy a nebude mít dopad na ohrožení života nebo zdraví 
osob nebo hrozby značných majetkových škod. Komunikace, která bude sloužit pro vjezd 
na staveniště, bude dle potřeby uváděna průběžně do původního stavu – v případě jejího 
znečištění. Staveniště se bude nacházet na vyhrazených pozemcích. Nakládky stavebního 
materiálu (suti) budou probíhat na parcele investora. Stavba bude pod dohledem a řádně 
zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob. Při pracích je nutno striktně dodržovat 
bezpečnost práce. Pro potřeby stavebního řízení je zpracován plán BOZP, který bude též 
vypracován zhotovitelem pro provádění stavby.  
 

f.) Maximální zábory 
Zábory se neuvažují. Jedná se o odstranění stávajících objektů, kde okolní pozemek je 
taktéž v majetku stavebníka. 
 

g.) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Žádné bezbariérové obchozí trasy není zapotřebí zřizovat. 
 

h.) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 
nakládání s odpady, zejména nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 
nebo dalšího využití anebo likvidace 
Odpad vzniklý v průběhu bouracích prací, bude roztříděn a odvezen odbornou firmou – suť 
na skládku, sklo, kovy a lepenkové či papírové obaly do sběrny surovin. Dřevěný odpad 
bude dále zužitkován. Čistá stavební suť zbavená nebezpečných odpadů, bude částečně 
předrcena a zpětně využita na závoz jámy po podzemním podlaží objektu „A“, závoz bude 
s cca 0,4m vysokým překrytím zeminou a půdou. Zavážka bude po vrstvách hutněna. 
Upozorňuji na přítomnost vody v podzemním podlaží objektu A, které je zatopeno cca do 
výše 1m – předpokládáno je odčerpání vody pro možnost vyklizení sklepních prostor. Voda 
bude odčerpána do přilehlého terénu. Pokud bude zaznamenána kontaminace vody 
ropnými produkty (nepředpokládá se), bude tato odčerpána do cisterny a odvezena do 
čistícího zařízení. 
S odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. Provádějící firma, nebo 
stavebník, předá doklady o způsobu likvidace odpadů k závěrečné prohlídce stavby. 
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Aktuální zákony a vyhlášky, které je nutno respektovat:  
- zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 
- vyhláška 93/2016 Sb.- katalog odpadů 
- vyhláška 383/2001 Sb.- o podrobnostech s odpady. 

 
Odhad vzniklých odpadů:  
Při stavbě bude nejdříve odvezen směsný komunální odpad navršený na podlahách všech 
tří podlaží objektu „A“. Při samotných bouracích pracích vzniknou odpady - papírové a 
lepenkové obaly, beton, cihly, směsi nebo odděl frakce betonu a cihel, dřevo, železo a ocel, 
jiné stavební a demoliční odpady. 
 
Upřesňující odhad objemu jednotlivých stavebních odpadů je uveden ve výkazu výměr, 
který je součástí projektové dokumentace.  
 

i.) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 
Při bouracích pracích nebudou použity žádné nebezpečné materiály či chemikálie 
znehodnocující životní prostředí. Pří pracích bude dbáno na snížení prašnosti na minimum – 
kropení suti, protiprachové clony. Převoz suti bude probíhat v zaplachtovaných nákladních 
automobilech. Pracemi nebudou dotčeny žádné vzrostlé či hodnotné dřeviny, kácení se 
bude týkat pouze plevelných náletů. 
 

j.) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Vedoucí stavby i pracovníci na stavbě musí dodržovat bezpečnostní předpisy a podmínky 
pro odbornou kvalifikaci – převážně pro TZB. Bezpečnost práce bude zajištěna dle vyhlášky 
309/2006 Sb. a dále dle NV 591/2006 Sb. Práce budou provádět kvalifikovaní pracovníci. 
Pracovníci budou provádět průběžně řádný úklid okolí. Po dobu provádění stavebních prací 
bude práce občasně, popřípadě na vyžádání investora, kontrolovat kvalifikovaný technický 
(odborný) dozor investora. Pro stavbu bude založen stavební deník. Dodavatel musí 
vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti práce, kterými jsou technologický nebo 
pracovní postup, jež bude zejména obsahovat tyto body: 
- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
- pracovní postup pro danou pracovní činnost 
- použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, plošiny apod.) 
- způsob dopravy (vodorovné, svislé) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
- technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí  
- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
Pro potřeby stavebního řízení je zpracován plán BOZP, který bude též vypracován 
zhotovitelem pro provádění stavby.  
 
 

k.) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
Při bouracích pracích nebudou dotčeny žádné jiné objekty a komunikace, kam by bylo 
zapotřebí zřizovat bezbariérový přístup. 
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l.) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Na parcelu je stávající příjezd po nezpevněné cestě napojující se na asfaltovou komunikaci 

v obci Dolní Skrýchov. Tato komunikace bude řádně a průběžně uváděna do původního 

stavu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na komunikaci. Pro stavbu 

není zapotřebí zřizovat žádné objízdné trasy, ani dopravně inženýrská opatření. Bourací 

práce, odstavení nákladních automobilů a nakládky, budou probíhat mimo veřejné 

komunikace.  

 
 
Vypracoval: Ing. Josef Sauko                                  srpen 2020 


