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Rekapitulace příloha č. 1
SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Odstranění štěrkového lože, drážních stezek a těles nástupišť nakladačem, dozerem či rypadlem 2, 3 m3 16 373,3

2 Odstranění kontaminovaného štěrkového lože z výhybek 3 m3 565,0

3 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na DZ 3, 4 m 6 752,0

4 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na DZ 3 m 1 696,0

5 Vyjmutí a rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích dřevěných na DZ 3 m 1 512,5

6 Vyjmutí a rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích ocelových na DZ 3 m 93,3

7 Řezání kolejnic pilou 3 ks 1 046

8 Demontáž výkolejky 11 ks 3

9 Demontáž kolejnicového zarážedla 11 ks 2

10 Zřízení štěrkového lože fr. 31,5/63 - nový materiál 2, 6, 7 m3 21 725,8

11 Drážní stezka ze štěrku fr. 31,5/63 - recyklovaný materiál 2, 6 m3 4 707,0

12 Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m - nový materiál 2, 6 m2 10 576,1

13 Stabilizace štěrkového lože 6 m 4 320,7

14 Kolej 60 E2, bet. pražce dl. 2,6m, bezpodkl. upevnění W14, rozd. "u" - nový materiál 6 m 3 531,1

15 Kolej 49 E1, bet. pražce dl. 2,6m, bezpodkl. upevnění W14, rozd. "u" - nový materiál 6 m 1 644,5

17 Kolej S49, bet. pražce SB6/8, upevnění K, rozd. "d" - regenerovaný materiál 6 m 2 259,6

18 Kolej S49, bet. pražce SB6/8, upevnění K, rozd. "c" - regenerovaný materiál 6 m 454,0

19 Kolej S49, dřevěné pražce, upevnění K, rozd. "c" - regenerovaný materiál 6 m 20,4

101 Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné betonové, rozd. "u" - nový materiál 7 m 178,7

102 Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné betonové, rozd. "u" - nový materiál 7 m 58,1

103 Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné dřevěné, rozd. "u" - nový materiál 7 m 19,4

20 Kolej 60 E2, bet. výhybkové atypické pražce krátké, rozd. "u" - nový materiál 6 m 217,5

21 Kolej 49 E1, bet. výhybkové atypické pražce krátké, rozd. "u" - nový materiál 6 m 122,0

22 Broušení kolejí 6 m 3 156,3

23 Výměna inventárních kolejnic R65 za nové kolejnice 6 m 7 062,3

24 Výměna inventárních kolejnic S49 za nové kolejnice 6 m 3 289,1

25 Pražcové kotvy 11 ks 27

26 Zřízení přechodové koleje 49 E1/60 E2 (kolejnice započítány v rámci délek kolejí) 10 ks 11

27 Výhybka J60-1:14-760-I-zl-P-l-ČZP-b-KS-ZPT-JPP; nová, VDS 7 ks 3

28 Výhybka J60-1:14-760-I-zl-P-p-ČZP-b-KS-ZPT-JPP; nová, VDS 7 ks 2

106 Výhybka J60-1:14-760-I-zl-P-p-ČZP-b-KS-ZPT-JPP; nová, VDS, lom sklonu ve střední části výhybky 7 ks 1

29 Výhybka Obl-o60-1:14-760(20460,139/732,750)-I-zl-P-p-ČZP-b-KS-ZPT-JPP; nová, VDS, omezovač polohy 
jazyka

7 ks 1

30 Výhybka J60-1:14-760-zl-P-p-ČZP-b-KS-ZPT-JPP; nová, VDS 7 ks 1

31 Výhybka J60-1:14-760-zl-L-l-ČZP-b-KS-ZPT; nová, VDS 7 ks 2

32 Výhybka J60-1:14-760-zl-P-l-ČZP-b-KS-ZPT; nová, VDS 7 ks 1

33 Výhybka Obl-o60-1:14-760(2455,000/1101,150)-I-zl-P-l-ČZP-b-KS-ZPT-JPP; nová, VDS 7 ks 1

34 Výhybka Obl-o60-1:9-300(1300,000/390,275)-P-p-ČZ-b-KS-ZPT; nová 7 ks 1

35 Výhybka Obl-o60-1:12-500(1460,000/760,851)-I-zl-P-p-ČZP-b-KS-ZPT; nová, VDS 7 ks 1

36 Výhybka J60-1:11-300-zl-L-l-ČZP-b-KS-ZPT-JPP; nová 7 ks 2

37 Výhybka J60-1:11-300-zl-L-p-ČZP-b-KS-ZPT-JPP; nová 7 ks 1

38 Výhybka J60-1:11-300-P-l-ČZ-b-KS-SK-JPP; nová 7 ks 1

39 Výhybka J60-1:9-300-L-l-ČZ-b-KS-ZPT; nová 7 ks 1

40 Výhybka J49-1:14-760-I-zl-P-p-ČZP-b-KS-SK; nová, VDS 7 ks 1

41 Výhybka Obl-j49-1:14-760(737,500/373,857)-I-zl-L-l-ČZP-b-KS-SK-JPP; nová, VDS, omezovač polohy jazyka 7 ks 1

42 Výhybka Obl-j49-1:14-760(24939,947/737,500)-I-zl-P-p-ČZP-b-KS-SK-JPP; nová, VDS, omezovač polohy jazyka 7 ks 1

43 Výhybka Obl-j49-1:14-760(742,250/375,078)-I-zl-L-p-ČZP-b-KS-SK-JPP; nová, VDS, omezovač polohy jazyka 7 ks 1

44 Výhybka B49-1:11-300-zl-P-p-ČZP-b-KS-SK; nová 7 ks 1

45 Výhybka Obl-o49-1:9-300(760,000/496,252)-L-l-ČZ-b-KS-SK; nová 7 ks 1

46 Výhybka J49-1:7,5-190-I-P-p-ČZ-b-KS-SK; nová 7 ks 1

48 Výhybka JS49-1:11-300-P-l-ČZ-d-K-ZPN; nová (1. generace) 7 ks 2

50 Žlabové pražce - 2 ks 7 sada 8

Rekapitulace

Zřízení železničního svršku (vč. provizorních propojení)

Demontáže (vč. provizorních propojení)

Koleje (vč. provizorních propojení)

Výhybky (vč. provizorních propojení)



č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace

51 Žlabové pražce - 3 ks 7 sada 12

52 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm 7 ks 26

53 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 120 cm 7 ks 32

54 Broušení výhybek 7 m 1 164,4

55 Námezníky 11 ks 29

56 LIS 60 E2 s kalenou hlavou 8 pár 16

57 LIS 60 E2 bez kalené hlavy 8 pár 14

59 LIS 49 E1 s kalenou hlavou 8 pár 13

60 LIS 49 E1 bez kalené hlavy 8 pár 14

61 Výhybkový LIS 60 E2 přímý s kalenou hlavou 7 pár 3

62 Výhybkový LIS 60 E2 ohnutý s kalenou hlavou 7 pár 16

64 Výhybkový LIS 49 E1 ohnutý s kalenou hlavou 7 pár 8

66 Zrušení LIS (vevařená kolejnicová vložka 60 E2 dl. 10m) 9 pár 2

67 Zrušení LIS (vevařená kolejnicová vložka 49 E1 dl. 10m) 9 pár 2

68 Překlenutí IS stykovými propojkami 9 pár 6

69 Zrušení bezstykové koleje 6 m 1 547,0

70 Zřízení bezstykové koleje 6, 7 m 11 883,8

71 Svařování kolejnicových pasů 60 E2 - aluminotermicky 6 ks 100

72 Svařování kolejnicových pasů 49 E1 - aluminotermicky 6 ks 268

73 Svařování výhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky 7 ks 266

74 Svařování výhybek tvaru 49 E1 do BK - aluminotermicky 7 ks 126

75 Přechodové svary 60 E2 / 49 E1 10 ks 4

76 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových 6 m 1 421,5

77 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích dřevěných 6 m 200,2

78 Doplnění štěrk. lože při výškových a směrových úpravách - nový mat. 6 m3 356,8

79 Zřízení kolejnicového zarážedla z kolejnic T nebo S 49 11 ks 1

104 Výměna tuhých svěrek (+svěrkových šroubů, matic a podložek) za pružné upevnění KS 11 pražců 50

108 Zřízení štěrkového lože fr. 31,5/63 - nový materiál 2, 11 m3 416,2

109 Drážní stezka ze štěrku fr. 31,5/63 - recyklovaný materiál 2 m3 46,4

110 Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m - nový materiál 2 m2 196

111 Kolej S49, bet. pražce SB6/8, upevnění K, rozd. "d" - regenerovaný materiál 6 m 224,1

112 Námezníky ks 1

113 LIS 49 E1 bez kalené hlavy 8 pár 2

114 Zřízení bezstykové koleje 6 m 224,1

115 Svařování kolejnicových pasů 49 E1 - aluminotermicky 11 ks 18

105 Zřízení brzdného zarážedla pro vlak o hmotnosti 160 tun a rychlost 15 km/h 11 ks 1

80 Zřízení betonového zarážedla typu SUDOP (bez nárazníků) 11 ks 1

107 Ochrana proti úkapům sorpční geotextílií 11 m 30

82 Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) 3 t 5 894,4

83 Lokálně znečištěný štěrk z kolejiště (výhybky) 3 t 1 149,8

84 Železniční pražce dřevěné (vč. výhybkových) 3, 4 ks 3255

85 Železniční pražce betonové (vč. výhybkových) 4 ks 4213

86 Šrotové kolejnice (vč. výhybkových) 3, 4 t 111,5

87 Šrotové drobné kolejivo 3, 4 t 241,1

88 PE podložky 4 t 2,50

89 Pryžové podložky 4 t 5,06

Odpady

Bezstyková kolej (vč. provizorních propojení)

Doplňující konstrukce a práce (vč. provizorních propojení)

Izolované styky (vč. provizorních propojení)

Kolej č. 4



č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace

51 Žlabové pražce - 3 ks 7 sada 12

52 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm 7 ks 26

53 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 120 cm 7 ks 32

54 Broušení výhybek 7 m 1 164,4

55 Námezníky 11 ks 29

56 LIS 60 E2 s kalenou hlavou 8 pár 16

57 LIS 60 E2 bez kalené hlavy 8 pár 14

59 LIS 49 E1 s kalenou hlavou 8 pár 13

60 LIS 49 E1 bez kalené hlavy 8 pár 14

61 Výhybkový LIS 60 E2 přímý s kalenou hlavou 7 pár 3

62 Výhybkový LIS 60 E2 ohnutý s kalenou hlavou 7 pár 16

64 Výhybkový LIS 49 E1 ohnutý s kalenou hlavou 7 pár 8

66 Zrušení LIS (vevařená kolejnicová vložka 60 E2 dl. 10m) 9 pár 2

67 Zrušení LIS (vevařená kolejnicová vložka 49 E1 dl. 10m) 9 pár 2

68 Překlenutí IS stykovými propojkami 9 pár 6

69 Zrušení bezstykové koleje 6 m 1 547,0

70 Zřízení bezstykové koleje 6, 7 m 11 883,8

71 Svařování kolejnicových pasů 60 E2 - aluminotermicky 6 ks 100

72 Svařování kolejnicových pasů 49 E1 - aluminotermicky 6 ks 268

73 Svařování výhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky 7 ks 266

74 Svařování výhybek tvaru 49 E1 do BK - aluminotermicky 7 ks 126

75 Přechodové svary 60 E2 / 49 E1 10 ks 4

76 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových 6 m 1 421,5

77 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích dřevěných 6 m 200,2

78 Doplnění štěrk. lože při výškových a směrových úpravách - nový mat. 6 m3 356,8

79 Zřízení kolejnicového zarážedla z kolejnic T nebo S 49 11 ks 1

104 Výměna tuhých svěrek (+svěrkových šroubů, matic a podložek) za pružné upevnění KS 11 pražců 50

108 Zřízení štěrkového lože fr. 31,5/63 - nový materiál 2, 11 m3 416,2

109 Drážní stezka ze štěrku fr. 31,5/63 - recyklovaný materiál 2 m3 46,4

110 Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m - nový materiál 2 m2 196

111 Kolej S49, bet. pražce SB6/8, upevnění K, rozd. "d" - regenerovaný materiál 6 m 224,1

112 Námezníky ks 1

113 LIS 49 E1 bez kalené hlavy 8 pár 2

114 Zřízení bezstykové koleje 6 m 224,1

115 Svařování kolejnicových pasů 49 E1 - aluminotermicky 11 ks 18

105 Zřízení brzdného zarážedla pro vlak o hmotnosti 160 tun a rychlost 15 km/h 11 ks 1

80 Zřízení betonového zarážedla typu SUDOP (bez nárazníků) 11 ks 1

107 Ochrana proti úkapům sorpční geotextílií 11 m 30

82 Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) 3 t 5 894,4

83 Lokálně znečištěný štěrk z kolejiště (výhybky) 3 t 1 149,8

84 Železniční pražce dřevěné (vč. výhybkových) 3, 4 ks 3255

85 Železniční pražce betonové (vč. výhybkových) 4 ks 4213

86 Šrotové kolejnice (vč. výhybkových) 3, 4 t 111,5

87 Šrotové drobné kolejivo 3, 4 t 241,1

88 PE podložky 4 t 2,50

89 Pryžové podložky 4 t 5,06

Odpady

Bezstyková kolej (vč. provizorních propojení)

Doplňující konstrukce a práce (vč. provizorních propojení)

Izolované styky (vč. provizorních propojení)

Kolej č. 4



Výkaz kubatur příloha č. 2

SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3 m2 m3 m m2

1 175,320
5,00

2 175,325
25,00

3 175,350
25,00

4 175,375
25,00 53,28 48,63 1,23

5 175,400 4,26 3,89 0,10
25,00 132,06 115,01 7,56

6 175,425 6,30 5,31 0,51
25,00 135,56 115,69 13,49

7 175,450 4,54 3,94 0,57
25,00 113,79 99,51 16,55 16,25

8 175,475 4,56 4,02 0,75 1,30
25,00 114,23 104,06 23,71 32,50

9 175,500 4,58 4,31 1,15 1,30
25,00 114,01 113,15 35,96 48,75

10 175,525 4,54 4,74 1,73 2,60
25,00 142,54 129,73 46,16 65,00

11 175,550 6,86 5,63 1,96 2,60
25,00 169,75 137,49 49,96 70,50

12 175,575 6,72 5,37 2,04 3,04
25,00 157,54 133,31 51,45 76,78

13 175,600 5,88 5,30 2,08 3,10
25,00 148,16 134,66 71,43 108,49

14 175,625 5,97 5,47 3,63 5,58
25,00 154,52 143,82 72,31 119,63

15 175,650 6,39 6,03 2,15 3,99
25,00 155,30 153,33 48,76 82,40

16 175,675 6,03 6,23 1,75 2,60
25,00 149,69 160,90 43,46 83,27

17 175,700 5,94 6,64 1,73 4,06
25,00 168,70 162,33 57,68 129,14

18 175,725 7,55 6,35 2,89 6,27
25,00 252,63 197,03 96,09 180,25

19 175,750 12,66 9,41 4,80 8,15
25,00 327,93 273,88 107,63 201,56

20 175,775 13,58 12,50 3,81 7,97
25,00 345,65 329,78 84,94 217,33

21 175,800 14,08 13,89 2,98 9,41
25,00 367,09 349,79 74,65 224,71

22 175,825 15,29 14,10 2,99 8,56
25,00 389,31 345,89 80,53 242,98

23 175,850 15,85 13,57 3,45 10,87
25,00 396,69 334,95 98,51 307,63

24 175,875 15,88 13,22 4,43 13,74
25,00 386,38 330,86 119,23 344,81

25 175,900 15,03 13,25 5,11 13,85
25,00 368,86 330,93 135,99 342,05

26 175,925 14,48 13,23 5,77 13,52
25,00 379,00 327,45 132,84 303,67

27 175,950 15,84 12,97 4,86 10,78
25,00 381,06 321,13 90,28 237,80

28 175,975 14,65 12,72 2,36 8,25
25,00 359,80 317,96 59,30 205,59

29 176,000 14,14 12,72 2,38 8,20
25,00 348,40 317,90 59,55 205,05

30 176,025 13,73 12,72 2,38 8,20
25,00 364,31 317,91 58,98 205,04

31 176,050 15,41 12,72 2,34 8,20
25,00 393,01 317,92 56,80 202,52

32 176,075 16,03 12,72 2,21 8,00
25,00 405,18 317,95 54,79 200,03

33 176,100 16,38 12,72 2,17 8,00
25,00 458,14 318,03 57,13 200,04

34 176,125 20,27 12,72 2,40 8,00

Dosypávka 
drážních stezek 

štěrkem fr. 
31,5/63

Úprava pocrchu 
drážních stezek 
kamenivem fr. 
4/16 tl. 0,05 m

Výkaz kubatur (kolej č. 4)Výkaz kubatur (celkem)

Úprava povrchu 
drážních stezek 

kamenivem fr. 4/16 
tl. 0,05 m

Odtěžení štěrkového 
lože a násypu 
nástupišť (vč. 

objemu pražců a 
prefabrikátů)

Nové štěrkové 
lože fr. 31,5/63 

(bez 
mezipražcových 

prostorů)

Řezy

Nové štěrkové lože 
fr. 31,5/63 (bez 
mezipražcových 

prostorů)

Dosypávka drážních 
stezek štěrkem fr. 

31,5/63



Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3 m2 m3 m m2

Dosypávka 
drážních stezek 

štěrkem fr. 
31,5/63

Úprava pocrchu 
drážních stezek 
kamenivem fr. 
4/16 tl. 0,05 m

Úprava povrchu 
drážních stezek 

kamenivem fr. 4/16 
tl. 0,05 m

Odtěžení štěrkového 
lože a násypu 
nástupišť (vč. 

objemu pražců a 
prefabrikátů)

Nové štěrkové 
lože fr. 31,5/63 

(bez 
mezipražcových 

prostorů)

Řezy

Nové štěrkové lože 
fr. 31,5/63 (bez 
mezipražcových 

prostorů)

Dosypávka drážních 
stezek štěrkem fr. 

31,5/63

25,00 456,85 349,44 63,45 216,94 19,38 2,28 8,38
35 176,150 16,28 15,23 2,68 9,35 1,55 0,18 0,67

25,00 421,61 381,20 67,33 233,84 38,75 4,55 16,75
36 176,175 17,45 15,26 2,71 9,35 1,55 0,18 0,67

25,00 407,42 457,42 33,82 280,76 45,05 2,27 16,75
37 176,200 15,15 21,33 13,11 2,05 0,67

25,00 433,00 461,69 47,98 311,93 45,05 2,24 16,75
38 176,225 19,49 15,61 3,84 11,85 1,55 0,18 0,67

25,00 434,59 389,54 90,56 290,68 38,75 4,50 16,75
39 176,250 15,27 15,56 3,41 11,41 1,55 0,18 0,67

25,00 381,84 388,03 96,09 313,76 39,75 5,80 23,25
40 176,275 15,27 15,48 4,28 13,69 1,63 0,28 1,19

25,00 378,61 383,68 101,26 323,15 40,78 7,16 30,25
41 176,300 15,02 15,21 3,82 12,16 1,63 0,29 1,23

25,00 400,69 378,55 103,02 313,22 40,77 7,62 31,50
42 176,325 17,04 15,07 4,42 12,90 1,63 0,32 1,29

25,00 443,39 388,15 102,21 291,01 39,38 7,00 25,88
43 176,350 18,43 15,98 3,76 10,38 1,52 0,24 0,78

25,00 460,51 396,63 102,44 269,76 19,00 3,00 9,75
44 176,375 18,41 15,75 4,44 11,20

25,00 444,95 373,65 114,73 284,39
45 176,400 17,19 14,14 4,74 11,55

25,00 399,06 340,06 113,51 269,24
46 176,425 14,74 13,07 4,34 9,99

25,00 344,05 330,59 101,89 248,90
47 176,450 12,79 13,38 3,81 9,92

25,00 307,58 307,73 83,81 204,43
48 176,475 11,82 11,24 2,90 6,43

25,00 278,95 254,73 83,75 175,78
49 176,500 10,50 9,14 3,80 7,63

25,00 236,40 219,61 87,14 170,06
50 176,525 8,42 8,43 3,17 5,97

25,00 197,28 197,35 64,35 129,85
51 176,550 7,37 7,36 1,98 4,42

25,00 158,72 172,04 43,97 91,70
52 176,575 5,33 6,40 1,54 2,92

25,00 132,50 157,83 40,51 84,79
53 176,600 5,27 6,22 1,70 3,86

25,00 132,59 152,75 49,58 100,60
54 176,625 5,34 6,00 2,26 4,19

25,00 137,53 149,54 69,98 104,81
55 176,650 5,66 5,97 3,34 4,20

25,00 142,59 149,84 67,76 103,46
56 176,675 5,75 6,02 2,09 4,08

25,00 156,44 152,51 59,24 106,16
57 176,700 6,77 6,18 2,65 4,42

25,00 165,11 151,66 67,44 104,61
58 176,725 6,44 5,95 2,74 3,95

25,00 153,73 149,11 64,49 93,54
59 176,750 5,86 5,98 2,42 3,53

25,00 151,61 147,31 56,35 85,70
60 176,775 6,27 5,81 2,09 3,33

25,00 159,28 147,04 51,00 77,44
61 176,800 6,47 5,96 1,99 2,87

25,00 155,62 149,27 53,19 81,25
62 176,825 5,98 5,99 2,27 3,63

25,00 146,34 148,33 57,91 94,73
63 176,850 5,73 5,88 2,37 3,95

25,00 129,21 150,46 47,50 99,89
64 176,875 4,61 6,16 1,43 4,05

25,00 115,25 155,79 31,74 100,05
65 176,900 4,61 6,31 1,11 3,96

25,00 116,63 157,19 27,36 98,29
66 176,925 4,72 6,27 1,08 3,90

25,00 114,49 159,80 27,87 97,65
67 176,950 4,44 6,51 1,15 3,91

25,00 110,95 158,18 44,14 102,01
68 176,975 4,44 6,14 2,38 4,25

25,00 112,73 154,81 59,56 73,16
69 177,000 4,58 6,24 2,38 1,60

25,00 116,55 156,07 45,89 37,88
70 177,025 4,74 6,24 1,29 1,43

25,00 118,45 154,73 32,98 35,41
71 177,050 4,74 6,14 1,35 1,40



Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3 m2 m3 m m2

Dosypávka 
drážních stezek 

štěrkem fr. 
31,5/63

Úprava pocrchu 
drážních stezek 
kamenivem fr. 
4/16 tl. 0,05 m

Úprava povrchu 
drážních stezek 

kamenivem fr. 4/16 
tl. 0,05 m

Odtěžení štěrkového 
lože a násypu 
nástupišť (vč. 

objemu pražců a 
prefabrikátů)

Nové štěrkové 
lože fr. 31,5/63 

(bez 
mezipražcových 

prostorů)

Řezy

Nové štěrkové lože 
fr. 31,5/63 (bez 
mezipražcových 

prostorů)

Dosypávka drážních 
stezek štěrkem fr. 

31,5/63

25,00 116,99 155,01 26,22 17,54
72 177,075 4,62 6,26 0,75

25,00 115,54 156,65 18,54
73 177,100 4,62 6,27 0,73

25,00 109,19 157,00 17,76
74 177,125 4,12 6,29 0,69

25,00 112,91 157,25 16,50
75 177,150 4,92 6,29 0,63

25,00 130,24 157,05 17,79
76 177,175 5,50 6,28 0,79

25,00 134,80 156,84 19,40
77 177,200 5,28 6,27 0,76

25,00 125,18 156,70 26,25
78 177,225 4,73 6,27 1,34

25,00 122,10 156,41 33,04
79 177,250 5,04 6,25 1,30

25,00 132,30 154,03 32,16
80 177,275 5,55 6,07 1,27

25,00 143,18 151,08 31,78
81 177,300 5,91 6,01 1,27

25,00 145,97 150,16 32,17
82 177,325 5,77 6,00 1,30

25,00 149,39 150,60 30,18
83 177,350 6,18 6,05 1,11

25,00 155,36 151,71 36,64
84 177,375 6,25 6,09 1,82

25,00 153,76 151,15 30,26
85 177,400 6,05 6,00 0,60

25,00 128,98 123,59 14,78
86 177,425 4,27 3,89 0,58

25,00 53,34 48,56 7,24
87 177,450

25,00
88 177,475

25,00
89 177,500

25,00
90 177,525

25,00
91 177,550

25,00
92 177,575

25,00
93 177,600

Celkem 19014,83 18207,01 4753,39 10772,10 366,65 46,42 196,00



Demontáž kolejí a výhybek a odstranění štěrku příloha č. 3
SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

Od Do UIC60 S49 T A betonové dřevěné

1 / ZÚ-ZV1 175,400 175,535 135 123 12
1 / KV1-ZV4 175,568 175,653 85 85
1 / ZV4-ZV6 175,686 175,692 6 6

1 175,726 176,501 775 705 70
1 / ZV17-ZV18 176,534 176,540 6 6

1 / za ZV20 176,619 176,677 58 58
1 / do KÚ 176,677 177,432 755 755

2 / ZÚ-KV2 175,400 175,578 178 166 12
2 / KV3-ZV5 175,644 175,691 47 47

2 175,725 176,495 770 770
2 / ZV16-ZV19 176,529 176,540 11 11
2 / ZV21-ZV22 176,620 176,629 9 9
2 / KV22-KÚ 176,670 177,432 755 733 22

KV1-KV2 175,568 175,578 10 10
KV3-KV4 175,646 175,653 7 7

3 175,765 176,475 710 639 71
4 175,796 176,451 655 589 66

5 / ZV9-ZV11 175,808 176,079 271 244 27
5 / KV11-ZV12 176,109 176,427 318 286 32

5b 176,456 176,551 95 93 2
vleč. Skanska 175,731 175,782 51 28 23

6 175,852 176,425 573 536 37
7 176,108 176,192 84 84
8 175,852 176,425 573 573

KV5-ZV8 175,725 175,756 31 31
KV8-ZV10 175,796 175,813 17 17
KV6-ZV7 175,726 175,732 6 6
KV7-KV9 175,765 175,782 17 17

KV12-KV15 176,457 176,475 18 18
KV14-KV16 176,486 176,495 9 9
KV22-KV23 176,670 176,687 17 17

4a / KV14-ZV23 176,487 176,687 200 155 45
vleč. Kovošrot 175,414 175,450 36 36
vleč. Kovošrot 175,533 175,706 173 171 2

vleč. Kovošrot / KŠ1-ZV8 175,734 175,756 22 22
vleč. LAH / KŠ1-D1 175,733 175,751 18 18
vleč. LAH / D1-ZV10 175,781 175,813 32 32

vleč. LAH / D1-P1 175,781 175,826 45 40 5
M 0,471 1,145 677 645 32

1 178,435 178,503 68 68
2 178,468 178,536 68 68

4 7,198 7,223 25 25
odstavná Třešňovka 7,021 7,046 25 25

ZV19-ZV21 7,156 7,163 7 7 rozd 1429; stykovaná

0 8448 0 0 6752 1696

Číslo výhybky Kolej číslo
Staničení 

[km]
Druh konstrukce

Směr 
výhybky

Poloha 
výměny

Délka 
výhybky    

[m]

Rozvinutá 
délka [m]

Objem kont. 

štěrku [m3]
Hmotnost šrotu 

[t]

Počet dřev. 
pražců k 

likvidaci  [ks]
Poznámka

1 1 175,542 JS49-1:9-300 pravá levá 33,231 49,846 15 3,372 56 svařená
2 2 175,613 JS49-1:9-300 pravá levá 33,231 49,846 15 0,000 33 svařená
3 2 175,613 JS49-1:9-300 levá pravá 33,231 49,846 15 2,361 28 svařená
4 1 175,688 JS49-1:9-300 levá pravá 33,231 49,846 15 0,000 35 svařená
5 2 175,693 JS49-1:11-300 pravá pravá 33,608 53,608 15 1,361 32 svařená
6 1 175,694 JS49-1:9-300 levá levá 33,231 49,846 15 0,370 19 svařená
7 3 175,733 JS49-1:9-300 pravá levá 33,231 49,846 15 3,372 58 svařená

8ab 4 175,778 CS49-1:11-300 - - 40,000 80,000 30 0,788 40 část. svařena
9 5 175,810 Obl-oS49 1:7,5-190 levá levá 25,222 37,833 15 2,667 45

10ab 6 175,835 CS49-1:11-300 - - 40,000 80,000 30 0,067 62
11 5 176,084 JA7° levá levá 28,836 44,565 15 6,067 - oc. pražce
12 5 176,433 JT6° pravá pravá 29,554 48,196 15 2,756 48
13 6 176,457 OT6° levá levá 25,929 46,192 15 0,149 24 svařená

14ab 4 176,475 CT6° - - 36,484 72,968 30 8,511 35 část. svařena
15 3 176,507 OT6° levá pravá 25,929 46,192 15 2,668 27 svařená
16 2 176,535 JS49-1:9-300 levá levá 33,231 49,846 15 3,634 46 svařená
17 1 176,540 JS49-1:9-300 pravá pravá 33,231 49,846 15 2,361 19 svařená
18 1 176,547 JS49-1:11-300-komb. pravá levá 33,608 53,608 15 0,000 27 svařená
19 2 176,547 JS49-1:11-300-komb. levá pravá 33,608 53,608 15 2,606 27 svařená
20 1 176,626 JS49-1:11-300-komb. levá pravá 33,608 53,608 15 0,000 28 svařená
21 2 176,626 JS49-1:11-300-komb. pravá levá 33,608 53,608 15 1,172 15 svařená
926 - 176,586 Střed DKS 1:11/4,75 - - 27,184 108,736 0 5,171 78 svařená
22 2 176,635 JS49-1:12-500 pravá pravá 41,594 62,391 15 2,960 37 svařená
23 M 176,737 JS49-1:12-500 levá levá 41,594 62,391 15 0,162 43 svařená

KŠ1 175,706 JS49-1:9-190 pravá pravá 27,138 43,753 15 0,000 - vleč. Kovošrot
D1 175,751 ? levá pravá 30,099 48,782 15 0,000 - vleč. LAH, oc. pražce

16 4 7,079 JS49-1:11-300-komb. levá levá 33,608 53,608 15 7,420 47 svařená
19 3 7,157 JS49-1:11-300-komb. pravá levá 33,608 53,608 15 7,420 47 svařená
21 3 7,164 JS49-1:9-300 pravá pravá 33,231 49,846 15 10,312 60 svařená

1016

77,727

465,0

1605,869

Délka demontovaných kolejí [m]

Délka demontovaných kolejí celkem [m]

stykovaná
rozd "c" (odhad); stykovaná

Odb. Záběhlice

rozd "e"; bezstyková

stykovaná
stykovaná
stykovaná
rozd "c" (odhad); stykovaná
rozd 1636; bezstyková

rozd 1759; stykovaná
rozd 1500; bezstyková
rozd 1556; bezstyková
rozd 875; bezstyková
rozd 1611; stykovaná

rozd "e"; bezstyková

rozd 1579; stykovaná
rozd 250; bezstyková
rozd 938; bezstyková
rozd 1743; bezstyková

rozd "c" (odhad); stykovaná
rozd "c" (odhad); stykovaná
rozd "c"; stykovaná
rozd "c" (odhad); stykovaná
rozd 1816; bezstyková
rozd 1753; stykovaná

rozd 1750; bezstyková
rozd 1838; bezstyková
rozd 364; bezstyková
rozd 167; bezstyková
rozd 1629; bezstyková
rozd 1626; bezstyková

Demontáž kolejí

Poznámka

rozd "e"; bezstyková
rozd "d"; bezstyková
rozd "e"; bezstyková
rozd 1813; bezstyková

Staničení [km] Kolejnice [m; délka kolejí] Pražce [m]
Kolej č.

ŽST Praha-Vršovice seř.n. vjezdová skupina

rozd 1532; bezstyková

rozd 1714; bezstyková
rozd "e" (odhad); bezstyková

rozd "c" (odhad); stykovaná

rozd 1838; bezstyková
rozd "e"; bezstyková
rozd 1638; bezstyková
rozd 1786; bezstyková
rozd 1846; bezstyková

ŽST Praha-Vršovice seř.n. vjezdová skupina

8448

Objem kontaminovaného štěrku  [m3]

Rozvinutá délka výhybek [m]

Počet dřevěných výhybkových pražců k likvidaci  [ks]

Hmotnost šrotu dle přdkategorizace [t]

Demontáž výhybek



Řezání kolejnic pilou 1046 ks
-po 25m (výhybky na třetiny); k dalšímu užití nebo regeneraci

Objem kontaminovaného štěrku 565 m3

-z výměnové části výhybek + rezerva 100 m2 na lokálně znečištěná místa

Objem odstranění štěrku včetně pražců (viz příl. 2) 19015m3

Objem nástupištních prefabrikátů (demontáž v rámci SO 1-14-01) 247 m3

Objem štěrku připadající na pražce 0,182m2/m

Odtěžení štěrku z kolejí  (odečten objem pražců, kontaminovaný štěrk a objem nástupištních prefabrikátů) 16373m3

Předpokládané procento odpadu po recyklaci štěrkového lože 20 %

Objem odpadu z recyklace štěrkového lože 3275m3

Využití vytěženého štěrku po recyklaci:

  -dosypávka drážních stezek (fr. 31,5/63) 4753m3

  -mechanické zlepšení zeminy (ZZM) a konstrukční vrstvy ŠD (SO žel. spodku) 8345m3



Hospodaření se stávajícím svrškovým materiálem příloha č. 4
SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

Užití
Regene

race
Šrot / 

Likvid.

k.č.1 
před 
ŽST*

k.č.1     
KV1-
KV4

k.č.1    
ZV4-
ZV6

k.č.1
k.č.1  

ZV17-
ZV18

k.č.1    
za 

DKS*

k.č.1 
za ŽST

k.č.2 
před 
ŽST*

k.č.2    
KV3-
ZV5

k.č.2
k.č.2    

ZV16-
ZV19

k.č.2 
ZV21-
ZV22

k.č.2 
za ŽST

spojka  
KV1-
KV2

spojka   
KV3-
KV4

k.č.3 k.č.4
k.č.5   
KV9-

ZV11*

k.č.5    
KV11-
ZV12*

k.č.5b
vlečka 

Skanska 
**

k.č.6 k.č.7 k.č.8
KV5-
KV8

KV8-
KV10

KV6-
ZV7

KV7-
KV9

KV12-
KV15

KV14-
KV16

KV22-
KV23

KV14-
ZV23

ZV23-
KÚ

vlečka 
Kovošrot 
před ZV 

KŠ1      
**

vlečka 
Kovošrot 

KŠ1-
ZV8       
**

vlečka 
LAH 

KŠ1-D1       
**

vlečka 
LAH 

KŠ1-D1       
**

vlečka 
LAH     
D1-P1       

**

Záběh-
lice 1

Záběh-
lice 2

Vršo-
vice 4

Vršo-
vice 

Třeš-
ňovka

Vršo-
vice 

ZV19-
ZV21

Šrot         
(ztráty 5% u 

kovových 
částí)

Ostatní

m X 323 162 658 870 158 38 677 66 40 2993 0,049 146,644
m X 157 16 1558 14 116 967 94 1540 26 24 1174 22 24 1430 658 280 106 62 36 16 36 24 32 404 530 173 45 45 66 7 9676 0,049 474,142
m X 270 3 216 356 10 170 542 636 147 18 24 7 2391 0,049 111,321
m X 92 92 0,05 4,600
m X 92 12 1046 1150 0,05 57,500
m X 4 50 50 4 0,05 0,190
ks X 208 16 6672 8 9094 16 6036 8 9359 5472 8304 6080 240 64 40 8 60 2504 4090 520 248 787 781 32 60615 0,00009475 5,743
ks X 888 1412 128 10272 136 1284 7292 3936 908 10572 280 252 8005 16 24 8508 4536 4944 5808 1160 6448 1820 4448 512 296 76 348 300 36 180 1720 11114 647 652 468 468 88 98959 0,00009475 8,908
ks X 60 60 0,0001257 0,008
ks X 540 540 0,0001257 0,068
ks X 296 48 5648 48 428 5462 1312 308 5536 96 84 5788 16 8 4660 4280 1648 1936 572 4176 596 4052 192 112 28 116 60 12 60 1408 5068 478 478 156 156 40 55010 0,0001257 6,569
ks X 1640 1580 1648 1936 572 596 3600 156 156 11572 0,00003998 0,440
ks X 135 6 92 12 4 57 25 42 100 150 68 100 48 10 7 29 60 3 626 72 62 8 1708 0,00849 14,499
ks X 148 135 18 164 12 214 44 150 169 23 8 4 134 64 68 126 48 46 7 29 3 30 78 32 12 1754 0,00849 14,149
ks X 1748 123 1452 2665 2096 1926 1452 2230 130 219 231 14272 0,0074 105,615
ks X 2608 612 300 149 500 200 7 5 4381 0,0074 30,801
ks X 60 60 0,0002524 0,015
ks X 296 540 48 4008 48 428 5462 1312 308 3956 96 84 5788 16 8 4660 4280 4176 452 192 112 28 116 60 12 60 1408 5068 478 478 40 43978 0,0002524 10,545
ks X 60 60 0,000549 0,033
ks X 60 60 0,000549 0,033
ks X 296 540 48 4008 48 428 5462 1312 308 3956 96 84 5788 16 8 4660 4280 4176 452 192 112 28 116 60 12 60 1408 5068 478 478 40 43978 0,000549 22,937
ks X 592 208 16 6672 8 856 9100 2624 16 5808 8 9358 5472 8304 6080 240 64 40 8 2504 5970 520 248 787 781 32 66284 0,000469 31,087
ks X 872 80 1344 88 1824 600 1648 184 168 2218 32 16 3848 256 2272 664 320 184 48 232 240 120 312 4166 169 174 48 22079 0,000469 9,838
ks X 292 292 0,00733 2,140
ks X 820 824 968 6 1764 78 78 4382 0,00733 30,514
ks X 280 280 0,00733 2,052
ks X 1640 1580 1648 1936 572 596 3600 156 156 11572 0,0002834 3,116
ks X 820 790 824 968 286 298 1800 78 78 5786 0,000728 4,002
ks X 820 790 824 968 286 298 1800 78 78 5786 0,0008179 4,496
ks X 228 228 0,0005087 0,116
ks X 228 24 252 0,0005087 0,128
ks X 584 7200 7784 0,0005087 3,762
ks X 3280 3160 3296 3872 1192 312 312 14800 0,0005087 7,152
ks X 16 46 62 0,011617 0,720
ks X 50 60 28 46 4 8 184 0,011617 2,031
ks X 100 120 28 32 184 8 16 464 0,00418 1,843
ks X 100 120 28 32 184 8 16 464 0,000146 0,064
ks X 140 140
ks X 410 395 371 435 149 1760 0,272 478,720

X 274 31 305
ks X 67 67
ks X 834 1234 204 726 1239 388 193 726 514 130 98 98 6384
ks X 40 131 102 150 168 400 200 250 701 21 21 2184
ks X 248 520 768
ks X 12 50 62
ks X 26 2 1 2 18 1 14 5 14 30 8 5 1 12 4 139 0,082 11,398
ks X 10 4 14 0,082 1,148
ks X 7 99 10 128 11 107 22 75 95 23 21 40 4 2 103 102 41 49 3 54 983 40 23 6 29 30 3 15 78 36 39 39 6 2239 0,082 183,598
ks X 148 270 24 2824 24 214 2731 656 154 2768 48 42 2894 8 4 2330 2140 824 968 286 2088 298 2026 96 56 14 58 60 6 30 704 2534 238 238 78 78 20 27803 0,00009 2,502
ks X 148 270 24 2824 24 214 2731 656 154 2768 48 42 2894 8 4 2330 2140 824 968 286 2088 298 2026 96 56 14 58 60 6 30 704 2534 238 238 78 78 20 27803 0,000182 5,060

274,887

Počet betonových pražců k likvidaci  [ks] 4213

Počet dřevěných pražců k likvidaci (mimo výhybek) [ks] 2239

2,502
5,060

Pozn.: * Materiál vykázán odhadem pro neexistenci nebo neúplnost předkategorizace.
** Materiál považovaný za šrot není vykázán - bude předán majiteli; výkaz materiálu odhadem.

Matice 24/19

Pražce betonové SB6
Pražce betonové SB8
Pražce betonové SB8

Vrtule R2
Vrtule R2

Vrtule T3

Matice M24/22

Spojky T4

Vrtule T2

Šrouby spojkové M24x120

Kolejnice T
Kolejnice T
Kolejnice T

Kroužky a podložky
Kroužky a podložky

Hmotnost kovového šrotu [t]

Hmotnost PE podložek [t]

Podkladnice S4

Pražce dřevěné

Vrtule S1
Vrtule S1

Pražce betonové SB3/4

Spojky T4

Hmotnost pryžových podložek [t]

Pryžové podložky

Pražce dřevěné

PE podložky

Pražce betonové SB5

Pražce dřevěné

Pražce betonové SB8P
Pražce betonové SB8P

Hospodaření se stávajícím svrškovým materiálem

Jednotková 
hmotnost [t]

Hmotnost [t]

Kolejnice S49

Celkový 
počet

Kolejnice S49

Způsob užití

Měrná 
jednotka

Úsek (stávající)

Matice 24/19

Šrouby svěrkové RS1

Podkladnice T5

Šrouby svěrkové T5

Podkladnice S4pl

Svěrky a spony ŽS3

Matice 24/19

Šrouby svěrkové RS1

Podkladnice T5

Svěrky a spony ŽS4

Svěrky a spony T5/A3

Svěrky a spony ŽS4

Kolejnice S49

Podkladnice S4

Pražce betonové SB6

Položka

Svěrky a spony T6/A4

Vložka "M"

Podkladnice S4pl

Podkladnice T8



Užití vyzískaného materiálu příloha č. 5
SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

kolejnice 
S49 [m]

bet. 
pražce 
SB6 [ks]

bet. 
pražce 
SB8 / 
SB8P [ks]

dřevěné 
pražce 
[ks]

kolejnice 
S49 [m]

bet. 
pražce 
SB6 [ks]

bet. 
pražce 
SB8 / 
SB8P [ks]

dřevěné 
pražce 
[ks]

kolejnice 
S49 [m]

bet. 
pražce 
SB6 [ks]

bet. 
pražce 
SB8 / 
SB8P [ks]

dřevěné 
pražce 
[ks]

Přípravné práce 1.2.2014 - 30.4.2014 3448 1827 19 532 407 2915 1420 19 Zahrnuta montáž PP1, PP2, Odb. Záběhlice
1 1.5.2014 - 13.10.2014 1678 636 15 1583 1279 3010 777 34
1a 14.7.2014 - 13.10.2014 1406 1234 4417 2012 34
1b 13.10.2014 465 201 38 310 238 4572 1974 72 Zahrnuta montáž PP3, demontáž PP1
1c 21.9.2014 - 13.10.2014 57 41 6 4515 1933 66 Zahrnuta montáž PP6
2a 14.10.2014 - 5.11.2014 2664 1719 42 1035 807 6144 2845 107 Zahrnuta montáž PP4, PP5, PP8, demontáž PP2, PP3, PP8
2b 31.3.2015 - 1.5.2015 1380 1156 8 132 108 7392 3893 115 Zahrnuta demontáž PP6
2c 25.4.2015 - 1.5.2015 2490 274 1096 38 232 190 9650 274 4799 153 Zahrnuta montáž PP7, demontáž PP4, PP5
2d 2.5.2015 - 24.8.2015 2035 1665 7615 274 3134 153
3 25.8.2015 - 31.8.2015 232 190 7847 274 3324 153 Zahrnuta demontáž PP7

13763 274 8059 159 5916 0 4735 6 7847 274 3324 153

Užití vyzískaného materiálu

Stavební postup
Termín realizace dle 

POV projektu
Poznámka

Celkem

Vyzískaný materiál (U+R) Potřeba materiálu (U+R) Bilance materiálu



Montáž kolejí a zřízení štěrkového lože příloha č. 6
SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

kolejnice 60 E2                 
bet. pražce dl. 2,60m                   
upevnění W 14               
rozdělení "u"                       
NOVÝ MATERIÁL

kolejnice 49 E1                       
bet. pražce dl. 2,60m                   
upevnění W 14               
rozdělení "u"                       
NOVÝ MATERIÁL

kolejnice S49                   
bet. pražce SB6/8                   
upevnění K (ŽS4)               
rozdělení "d"                       
REGENER. 
MAT.

kolejnice S49                   
bet. pražce SB6/8                   
upevnění K (ŽS4)               
rozdělení "c"                       
REGENER. 
MAT.

kolejnice S49                   
dřevěné pražce 
upevnění K (ŽS4)               
rozdělení "c"                       
REGENER. 
MAT.

kolejnice 60 E2                 
atyp. bet. pražce   
upevnění KS   
rozdělení "u"                       
NOVÝ 
MATERIÁL

kolejnice 49 E1                 
atyp. bet. pražce   
upevnění KS   
rozdělení "u"                       
NOVÝ 
MATERIÁL

směrové a 
výškové 
vyrovnání - 
beton

směrové a 
výškové 
vyrovnání - 
dřevo

1 ZÚ ZV1 57,873 2,400 40,000
1 KV1 KV9 176,121 7,800
1 ZV9 ZV10 20,060
1 KV10 ZV13 474,137 7,200
1 KV13 KV17 1,174 16,797
1 ZV17 KV29 480,511 6,600
1 ZV29 KÚ 445,292 2,400 168,000
2 ZÚ KV2 118,806 4,200 80,000
2 ZV2 ZV3 20,000
2 KV3 ZV5 1,174
2 KV5 ZV6 2,162
2 KV6 ZV11 1,174
2 KV11 KV16 533,575 9,000
2 ZV16 KV18 4,754
2 ZV18 ZV19 15,000
2 KV19 KV26 215,087 1,174 9,000
2 ZV26 ZV27 15,000
2 KV27 KÚ 503,640 4,210 168,703
3 KV10 KV12 3,585 9,530
3 ZV12 ZV14 447,900 7,200
3 KV14 ZV17 16,452 7,817
3a ZÚ KV12 99,418 3,000 40,000
3b KV14 KÚ 103,157 3,000
4 ZÚ ZV15 224,064 4,800
4 KV15 ZV21 65,949 9,000
6 KV11 ZV15 533,322 3,586 7,214
6 KV15 KV18 0,497 12,600
8 KV6 KV21 719,372 9,600
8 ZV21 KV22 1,162
8 ZV22 KV23 2,374
8 ZV23 ZV24 79,397 4,800
M KV24 KÚ 620,476 4,200 65,508 82,000
10 KV3 KV7 12,150
10 ZV7 ZV8 6,000
10 KV8 KV20 721,191 7,800
10 ZV20 KV22 19,553
12 KV8 KV20 30,183 691,698 7,800

vl. Kovošrot ZÚ KV7 172,188 4,200 86,294 Svařeno 75m od výhybky, zbytek stykovaný
KV1 KV2 3,806
KV5 KV9 2,789
KV13 KV16 3,808
KV19 KV23 18,740
KV24 KV26 3,807
KV27 KV29 3,807

PP1 ZÚ KÚ 123,127 76,468
PP2 ZÚ KÚ 86,187 30,967 15,139
PP3 ZÚ KÚ 55,371 83,145
PP4 ZÚ KÚ 20,343 46,444
PP5 ZÚ KÚ 38,094 20,000
PP6 ZÚ KÚ 25,000 3,600 18,000
PP7 ZÚ KÚ 116,196 82,491 65,015
PP8 ZÚ KÚ 79,220 Stykovaná kolej

Odb. Záběhlice ZÚ KÚ 40,000 16,800 453,525 Dřevěné pražce nové

3531,131 1644,530 2483,703 453,983 20,400 217,529 121,975 1421,545 200,154

* Délky úseků na společných pražcích jsou vykázány v příloze č. 7.

1621,6998473,251Délka kolejí celkem (m)

Kolej                 
č.

Od 
bodu*

Do 
bodu*

Poznámka

Délka kolejí (m)

Montáž koleje

Materiál svršku

Koleje v provizorních propojeních



Zrušení bezstykové koleje 1547 m

   - p ed sm rovými a výškovými úpravami koleje v délce min. 50m

   - v etn  provizorních propojení

Sva ování kolejových pás  60 E2 aluminotemicky 100 ks

   -z toho z nového materiálu (po 75 m) 100 ks

Sva ování kolejových pás  49 E1 aluminotemicky 286 ks

   -z toho z nového materiálu (po 75 m) 48 ks

   -z toho z užitého materiálu (po 25 m) 238 ks

Z ízení bezstykové koleje a výhybek 12107,8 m

   -z toho v b žné koleji (v etn  provizorních propojení) 8036,6 m

   -z toho ve výhybkách 1928,6 m

   -z toho na atypických pražcích 339,5 m

   -z toho na spole ných pražcích 256,2 m

   -z toho ve stávajícím roštu po sm rových a výškových úpravách 1547,0 m

Objem št rku pro kolejové lože bez št rku mezi pražci (viz p íl. . 2) 18207,0 m
3

M rný objem št rku p ipadající na prostor mezi pražci (rozd. "u") 0,301 m
3
/m

M rný objem št rku p ipadající na prostor mezi pražci (rozd. "d") 0,221 m
3
/m

M rný objem št rku p ipadající na prostor mezi pražci (rozd. "c") 0,205 m
3
/m

M rný objem št rku p ipadající na prostor mezi pražci na atyp. pražcích (rozd. "u") 0,285 m
3
/m

Objem št rku p ipadající na prostor mezi pražci (ve výhybkách) 496,4 m
3

Objem št rku fr. 31,5/63 pro kolejové lože 21004,2 m
3

Objem št rku fr. 31,5/63 pro drážní stezky (recyklovaný materiál) 4753,4 m
3

Plocha drceného kameniva fr. 4/16 na povrch drážních stezek tl. 0,05m 10772,1 m
2

Dopln ní št rkového lože novým materiálem pro sm rové a výškové vyrovnání 356,8 m
3

   -10 % profilu nového lože

Objem št rku fr. 31,5/63 pro kolejové lože v provizorních propojeních 1137,8 m
3

Broušení koleje 3156,3 m

   -koleje . 1 a 2 v . úsek  na spole ných a atypických pražcích

Stabilizace št rkového lože 4320,7 m

   -koleje . 1 a 2 v . p íslušných výhybek



Montáž výhybek příloha č. 7
SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

Druh Soustava Úhel Typ Žlabové Směr Poloha Druh Druh Druh Typ
kontruk

ce
svršku odbočení

zákl. hlavní vedlejší
výhybky pražce odbočení výměny závěru pražců upevnění srdcovky Hlavní 

dopravní 
směr

Vedlejší 
dopravní 

směr

umístění 
ve větvi

LIS T  
60E2 
přímý

LIS T    
60E2 

ohnutý

LIS T    
49E1 

ohnutý
70cm 120cm počet délka

1 1 175,460273 J 60 1:14 760 - - I 3 P l ČZP b KS ZPT JPP levé 2 - odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
2 2 175,582000 J 60 1:14 760 - - I 3 P l ČZP b KS ZPT JPP levé 2 - odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
3 2 175,602000 J 60 1:14 760 - - I 3 P p ČZP b KS ZPT JPP levé 2 - přímá 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826 Ve střední části výhybky lom nivelety
5 2 175,662216 J 60 1:11 300 - - - 2 L l ČZP b KS ZPT JPP pravé - - odboč. 1 2 ANO 14 53,608 12,9 8 4,838
6 2 175,702825 J 60 1:14 760 - - - 3 P p ČZP b KS ZPT JPP levé 2 - přímá 1 2 - 14 81,324 18,9 8 4,826
7 10 175,709875 J 60 1:9 300 - - - - L l ČZ b KS ZPT - - - odboč. 1 2 - 14 49,846 12,1 6 3,640
8 10 175,715862 Obl-o 60 1:9 300 ####### 390,275 - - P p ČZ b KS ZPT - - - odboč. 1 2 - 14 49,846 12,1 6 3,640
9 1 175,741683 J 60 1:11 300 - - - 2 L p ČZP b KS ZPT JPP pravé - - odboč. 1 2 ANO 14 53,608 12,9 8 4,838
10 1 175,761743 J 60 1:14 760 - - - 3 L l ČZP b KS ZPT - 2 - odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
11 2 175,763041 J 60 1:14 760 - - - 3 P l ČZP b KS ZPT - 2 - odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
12 3 175,863613 J 49 1:7,5 190 - - I - P p ČZ b KS SK - - - odboč. 1 2 - 14 37,833 10,2 2 1,247
13 1 176,302122 J 60 1:14 760 - - I 3 P l ČZP b KS ZPT JPP levé 2 - odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
14 3 176,318148 Obl-o 49 1:9 300 760,000 496,252 - - L l ČZ b KS SK - - - přímá 1 2 - 14 49,846 12,1 6 3,640

a15b 4 176,390925 B 49 1:11 300 - - - 4* P p ČZP b KS SK - - - 2x k.č.4 2 2 - 14 53,608 19,4 8 4,838 * Žlabové pražce součástí výhybky; nevykázány zvlášť
16 2 176,423849 J 60 1:14 760 - - I 3 P p ČZP b KS ZPT JPP levé 2 - odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
17 1 176,438177 J 49 1:14 760 - - I 2 P p ČZP b KS SK - 1 - odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
18 2 176,487645 J 60 1:14 760 - - - 3 L l ČZP b KS ZPT - 2 - odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
19 2 176,502645 J 60 1:14 760 - - I 3 P p ČZP b KS ZPT JPP levé 2 - odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
20 10 176,520197 J 60 1:11 300 - - - - P l ČZ b KS SK JPP levé - - odboč. 1 2 - 14 53,608 12,9 8 4,838
21 8 176,538301 Obl-o 60 1:12 500 ####### 760,851 I 2 P p ČZP b KS ZPT - 1 - odboč. 1 2 - 14 64,791 15,6 8 4,830
22 8 176,577901 J 60 1:11 300 - - - 2 L l ČZP b KS ZPT JPP pravé - - přímá 1 2 - 14 53,608 12,9 8 4,838
23 8 176,639367 Obl-o 60 1:14 760 ####### 1101,150 I 3 P l ČZP b KS ZPT JPP levé 2 - odboč. 1 2 - 14 81,324 18,9 8 4,826
24 8 176,724271 Obl-o 60 1:14 760 732,750 20460,139 I 3 P p ČZP b KS ZPT JPP levé 2 ANO odboč. 1 2 - 14 81,324 18,9 8 4,826
26 2 176,847136 Obl-j 49 1:14 760 737,500 373,857 I 2 L l ČZP b KS SK JPP pravé 1 1 ANO odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
27 2 176,863232 Obl-j 49 1:14 760 737,500 24939,947 I 2 P p ČZP b KS SK JPP levé 1 1 ANO odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826
29 1 176,984308 Obl-j 49 1:14 760 742,250 375,078 I 2 L p ČZP b KS SK JPP pravé 1 1 ANO odboč. 1 2 ANO 14 81,324 18,9 8 4,826

4 1 178,449280 J S49 1:11 300 - - - - P l ČZ d K ZPN - - - - 3 - 14 53,608 7,9 8 4,838 Proviz. spojka - Odb. Záběhlice; úprava spol. pražců; nová; přednostně regenerovaná
5 2 178,521775 J S49 1:11 300 - - - - P l ČZ d K ZPN - - - - 3 - 14 53,608 7,9 8 4,838 Proviz. spojka - Odb. Záběhlice; úprava spol. pražců; nová; přednostně regenerovaná

52 3 16 8 26 32 392 1928,602 451,3 128,079

Svařování ve výhybkách 60 E2 aluminotemicky 266 ks
Svařování ve výhybkách 49 E1 aluminotemicky 126 ks
Broušení výhybek 60 E2 839 m
Broušení výhybek 49 E1 325 m
LIS výhybkový 60 E2 přímý s kalenou hlavou (LIS T) 3 ks
LIS výhybkový 60 E2 ohnutý s kalenou hlavou (LIS T) 16 ks
LIS výhybkový 49 E1 ohnutý s kalenou hlavou (LIS T) 8 ks
Válečkové stoličky dotlačovací 32 ks
Společné pražce betonové 60 E2 (součet délky kolejí v obou větvích) 178,748 m
Společné pražce betonové 49 E1 (součet délky kolejí v obou větvích) 58,058 m
Společné pražce dřevěné 49 E1 (součet délky kolejí v obou větvích) 19,352 m

Objem štěrku pro kolejové lože mezi pražci výhybek 496,4m3

   -110 % objemu pražců ve výhybkách

Rozvinut
á délka 

[m]

Objem 
pražců 
vč. spol. 

[m3]

Spol. pražce

Poznámka

Montáž výhybek

LIS  [ks]

Broušení 
výhybek

propojky
Zpevnění 
jazyka a 
opornice

Omezovač 
polohy 
jazyka

32

Počet 
svarů 
[ks]

Číslo 
výh.

Číslo 
koleje

Staničení 
[km]

Poloměr oblouku
Válečkové dotlačovací 

stoličky



Nové izolované styky příloha č. 8
SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

LIS T     
60 E2

LIS      
60 E2

LIS T    
49 E1

LIS      
49 E1

175,217 1
175,458 1
175,548 1
175,678 1
175,866 1
176,300 1
176,382 1
176,490 1
176,891 1
176,986 1
177,345 1
177,476 1
175,217 1
175,494 1
175,600 1
175,701 1
175,855 1
176,326 1
176,489 1
176,591 1
176,752 1
176,956 1
177,345 1
177,476 1
175,818 1
175,865 1
176,316 1
176,357 1
175,777 1 Za hranicí POTV
175,833 1

3b 176,353 1
176,317 1
176,457 1
175,819 1
175,855 1
176,329 1
176,413 1
175,802 1
176,457 1
176,641 1
176,722 1
176,818 1
1,156 1
2,220 1

175,658 1
175,801 1
176,452 1
176,543 1
175,801 1
176,452 1
175,550 1 Za hranicí POTV
175,675 1

sp. 1-2 175,526 1
sp. 5-9 175,698 1

sp. 13-16 176,368 1
sp. 19-23 176,583 1
sp. 24-26 176,781 1
sp. 27-29 176,918 1

PP2 176,461 1 Izolovaná kolejnice v pravém pasu v proviz. propojení PP2

16 14 13 16

LIS 60 E2 s kalenou hlavou (LIS T) 16 ks
LIS 60 E2 standardní 14 ks
LIS 49 E1 s kalenou hlavou (LIS T) 13 ks
LIS 49 E1 standardní 16 ks

8/Malešice

10

12

vleč. Kovošrot

Staničení [km] Poznámka

Nové izolované styky

1

2

3

3a

Celkem [ks]

Kolej č.

Typ IS

4

6



Rušené izolované styky příloha č. 9
SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

10m 
vevař. 
vložka 
60 E2

Překle-
nutí 

propoj-
kami

10m 
vevař. 
vložka 
49 E1

1 175,336 1
2 175,336 1
1 178,076 1 Izolovaná kolejnice Odb. Záběhlice

sp. 3-12 178,232 1 Izolovaná kolejnice Odb. Záběhlice
2 178,178 1 Izolovaná kolejnice Odb. Záběhlice
1 181,135 1 Izolovaná kolejnice Odb. Železný most
2 181,130 1 Izolovaná kolejnice Odb. Železný most
1 181,398 1 IS Odb. Železný most
M ? 2 v části úseku Hostivař - Malešice bez kolejových úprav

2 6 2

Zrušení LIS - 10m vevařená kol. vložka 60 E2 2 páry
Překlenutí stykovými propojkami 6 párů
Zrušení LIS - 10m vevařená kol. vložka 49 E1 2 páry

Celkem [ks]

Rušené izolované styky

Kolej č. Staničení [km]

Typ úpravy

Poznámka



Přechodové kolejnice a svary příloha č. 10
SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

celkem 60 E2 49 E1

vleč. Kovošrot 175,669 PK1 60 E2/49 E1 10,00 4,30 5,70
12 175,780 PK2 60 E2/49 E1 10,00 5,00 5,00
3 175,824 PK3 60 E2/49 E1 10,00 4,85 5,15
6 175,826 PK4 60 E2/49 E1 10,00 4,85 5,15
1 176,362 PK5 60 E2/49 E1 12,50 6,00 6,50
4 176,428 PK6 49 E1/60 E2 10,00 5,30 4,70
12 176,472 PK7 49 E1/60 E2 10,00 5,00 5,00
4 176,491 PK8 49 E1/60 E2 10,00 4,85 5,15
2 176,563 PK9 60 E2/49 E1 12,50 6,00 6,50

sp. 24-26 176,788 PK10 60 E2/49 E1 9,897 5,000 4,897
Malešice 1,145 PK11 60 E2/49 E1 12,50 6,00 6,50

PP4 176,025 Přech. svar 60 E2/S49 - - - Provizorní propojení PP4
PP6 176,429 Přech. svar 60 E2/S49 - - - Provizorní propojení PP6

Přechodové kolejnice 60 E2/49 E1 11 párů
Přechodové svary 60 E2/49 E1 4 ks

Typ úpravy

Délka [m]

Přechodové kolejnice a svary

Kolej č. Staničení [km] Poznámka



Ostatní příloha č. 11
SO 1-10-01 ŽST Praha Hostivař, železniční svršek

popis položky m.j.

Kolejnicové zarážedlo s nárazníky 1 ks

Námezníky 30 ks

Demontáž výkolejky 3 ks

Demontáž kolejnicového zarážedla 2 ks

Pražcové kotvy 27 ks

Výměna tuhých svěrek (+svěrkových šroubů, matic a podložek) za pružné 50 pražců

Kolej č. 4

Délka koleje 224,064 m

Měrný objem štěrku na mezipražcové prostory 0,221m3/m

Objem štěrku fr. 31,5/63 pro kolejové lože 416,2m3

Svařování kolejových pásů 49 E1 aluminotemicky 18 ks
Zřízení bezstykové koleje 224 m

Brzdné zarážedlo 1 ks
  -dimenzované pro náraz vlaku o hmotnosti 160 tun při rychlosti 15 km/h

  -univerzální narážecí ústrojí pro šroubovku i automatická spřáhla

  -umístění u nástupiště výšky 550 mm

  -včetně brzdných elementů (navrženo v celkové délce 14 m)

Betonové zarážedlo typu SUDOP (bez nárazníků) 1 ks

Ochrana proti úkapům 30 m
  -sorpční geotextílie na pražcích připevněná dřevěnými latěmi



Výkaz výměr a materiálů :

SO 1-11-01 ŽST Praha Hostivař, železniční spodek

Příloha č. 1 Rekapitulace

Příloha č. 2  Výkaz kubatur

Příloha č. 3 Trativodní šachty

Příloha č. 4 Trativody

Příloha č. 5 Svodná potrubí

Příloha č. 6 Příkopy a rigoly

Příloha č. 7 ZKPP

Příloha č. 8 Ostatní



Rekapitulace příloha č. 1
SO 1-11-01 ŽST Praha Hostivař, železniční spodek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Výkop (3. třída) 2, 8 m3 22 504,7

2 Výkop (4. třída) 2 m3 2 471,9

3 Výkop do 100 m3 (3. třída) 2 m3 888,6

4 Násyp z hornin nesoudržných, hutněný ID=0,8, materiál z výkopu 2 m3 1 768,2

5 Násyp z hornin soudržných, hutněný 100% PS, materiál z výkopu 2 m3 444,7

6 Konsolidační vrstva z drceného kameniva fr. 63/125, materiál nakupovaný 2 m3 213,6

7 Násypy z drceného kameniva fr. 4/16, materiál nakupovaný 2 m3 320,9

8 Úprava pláně se zhutněním (1. až 4. třída) 2 m2 45 773,6

9 Úprava pláně bez zhutnění (1. až 4. třída) 2 m2 520,5

10 Hutnění svahových stupňů (1.-4. třída) 2 m2 1 599,9

11 Rozhrnutí štěrkového lože 2 m2 2 351,0

12 Biorohož (bidegradační rohož s travním semenem) 2 m2 1 540,8

13 Dřevěné kolíky dl. 30 cm na uchycení biorohože ks 3 082

14 Hydroosev na hlušinu (bez hlušiny) 2 m2 1 202,7

15 Zalití oseté plochy 3x m2 2 743,5

16 Rozprostření zeminy v tl. 20 cm bez osevu ve svahu nad 1:5, materiál kupovaný 2 m2 2 467,4

17 Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/31,5 A - nový materiál 2, 8 m3 1 520,9

18 Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/31,5 A - recyklovaný materiál 2, 8 m3 7 986,6

19 Podkladní vrstva z minerální směsi 2 m3 1 457,3

20 Zemina zlepšená vápnem a cementem tl. 0,40 m 2 m2 11 384,5

21 Zemina zlepšená mechanicky tl. 0,40 m (zapracování kameniva frézou, kamenivo z SO 1-10-01) 2 m2 2 559,9

22 Separační geotextilie 400 g/m2 na pláni železničního spodku 2 m2 16 829,5

23 ZKPP - podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/31,5 - nový materiál 7 m3 468,6

24 ZKPP - podkladní vrstva z minerální směsi 7 m3 31,2

25 ZKPP - zemina zlepšená cementem 7 m3 240,0

26 ZKPP - výkop (3. třída) 7 m3 267,2

27 Šachty trativodní - výkop (3. třída) 3 m3 85,7

28 Šachty trativodní - výkop (4. třída) 3 m3 36,7

29 Šachty trativodní - vyrovnávací vrstva písku 3 m3 19,6

30 Šachty trativodní - zásyp rýhy štěrkodrtí fr. 16/31,5 3 m3 81,3

31 Šachty trativodní - spodní díl plastový (1 vstup) 3 ks 29

32 Šachty trativodní - spodní díl plastový (2 vstupy) 3 ks 60

33 Šachty trativodní - spodní díl plastový (3 vstupy) 3 ks 1

34 Šachty trativodní - nasazovací trubka DN 400 3 m 109,0

35 Šachty trativodní - plastový poklop se zámkem 3 ks 90

36 Betonové šachty - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 3 m2 56,5

37 Betonové šachty - příložné pažení 3 m2 116,5

38 Betonové šachty - dno z betonu C 30/37-XC4, XF3 3 m3 4,6

167 Betonové šachty - šachtová skruž 800/1000/80 se stupačkami 3 ks 2

39 Betonové šachty - šachtová skruž 800/1000/80 3 ks 12

40 Betonové šachty - šachtová skruž 800/500/80 3 ks 8

168 Betonové šachty - šachtová skruž 800/250/80 se stupačkami 3 ks 1

119 Betonové šachty - šachtová skruž 800/250/80 3 ks 2

41 Betonové šachty - poklop půlený DN 800 3 sada 4

42 Betonové šachty - revizní nástavec 1-80 vč. přechodových desek a poklopu 3 sada 4

120 Betonové šachty - revizní nástavec 1-80 zvýšený vč. přechodových desek a poklopu 3 sada 3

Rekapitulace

Podkladní vrstvy

Zemní práce

ZKPP

Ohumusování a vegetace

Šachty trativodní plastové a betonové



č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace

43 Trativody - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída) 2 m3 1 493,6

44 Trativody - výkop rýhy š. 60-100 cm (4. třída) 2 m3 640,1

45 Trativody - potrubí PE-HD, DN 200 mm 4 m 904,1

46 Trativody - potrubí PE-HD, DN 150 mm 4 m 3 644,7

47 Trativody - výplň rýhy a přesyp do úrovně PTŽS štěrkodrtí fr. 16/31,5 2 m3 3 091,6

48 Trativody - vyrovnávací vrstva písku 4 m3 122,7

49 Trativody - těsnící jílová vrstva - materiál z výkopu 4 m3 93,4

50 Trativody - lože a obetonování z betonu C 12/15 4 m3 50,0

51 Trativody - separační geotextilie 200 g/m2 2 m2 14 655,0

162 Trativody - příložné pažení 4 m2 1 232,7

52 Svodné potrubí - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída) 5 m3 51,7

53 Svodné potrubí - potrubí PE-HD, DN 200 mm 5 m 61,0

121 Svodné potrubí - kameninová trouba hrdlová, DN 200 mm 5 m 3,0

54 Svodné potrubí - výplň rýhy hutněným výkopkem 5 m3 33,1

55 Svodné potrubí - vyrovnávací vrstva písku 5 m3 2,1

56 Svodné potrubí - lože a obetonování z betonu C 12/15 5 m3 15,3

163 Svodné potrubí - příložné pažení 5 m2 61,2

57 Příkopy - příkopová tvárnice TZZ 3 (TBM 51-30), vč. betonového lože tl. 10 cm 6 ks 987

58 Příkopy - příkopová tvárnice TZZ 4b (TBM 114-19), vč. betonového lože tl. 10 cm 6 ks 1 818

59 Příkopy - vyplnění spár mezi tvárnicemi cementovou maltou 6 m2 602,0

60 Rekonstrukce stávajícího nezpevněného příkopu šířky dna do 400 mm 6 m 147,0

61 Vyústění odvodnění - podkladní vrstva písku 8 m3 0,2

62 Vyústění odvodnění - dlažba z lom. kamene tl. 0,2m do betonu C30/37 tl. 0,15m 8 m2 4,5

63 Vyústění odvodnění - vyplnění spár dlažby cementovou maltou 8 m2 4,5

64 Vyústění odvodnění - žb. konstrukce C30/37-XC4, XF3 8 m3 0,9

65 Vyústění odvodnění - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 8 m2 7,1

66 Vyústění odvodnění - podkladní beton C 12/15 8 m3 0,2

67 Vyústění odvodnění - bednění stěn 8 m2 7,1

68 Vyústění odvodnění - výztuž - KARI sítě 8 t 0,040

69 Gabion 0,8 x 0,8 x 1,0m 8 ks 49,0

70 Gabiony - podkladní štěrkodrť 8 m3 4,9

71 Gabiony - nehutněný zásyp propustným a nenamrzavým materiálem 8m3 34,3

72 Zárubní zeď U3 - prefabrikát U 3 8 ks 8,0

73 Zárubní zeď U3 - podkladní beton C 12/15 8 m3 2,4

74 Zárubní zeď U3 - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 8 m2 32,2

75 Zárubní zeď U3 - hutněný zásyp - propustný a nenamrzavý materiál 8 m3 14,4

76 Zárubní zeď U3 - vyvrtání díry Ø 100 mm 8 ks 24

123 Zárubní zeď U3 - úprava prefabrikátu seříznutím hrany 8 ks 1

77 Zárubní zeď ze svahovek - tvarovka svahová 26 x 60 x 60 cm 8 ks 230

78 Zárubní zeď ze svahovek - podkladní beton C16/20 8 m3 18,4

79 Opěrná zeď z "květináčů" - výplň humozní zeminou 8 m3 11,0

124 Ruční výsev 8 m2 55,2

Vyústění odvodnění

Gabiony

Zárubní zeď U3

Zárubní zeď ze svahovek

Svodná potrubí

Příkopy

Trativody



č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace

80 Polovegetační tvárnice 0,6 x 0,4 x 0,08m 8 ks 20

81 Polovegetační tvárnice - podkladní vrstva ze štěrkopísku 8 m3 4,8

82 Dlažba z užitých kostek drobných (120 mm) z kamene do lože z kameniva fr. 0/4 tl. 30 mm 8 m2 1 744,0

83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm 8 m2 1 744,0

84 Podklad ze štěrkodrtě ŠD min. tl. 170 mm 8 m2 1 744,0

85 Řezání spár v živičném krytu 8 m 20,0

86 Betonový obrubník 100x15x25 stojatý vč. bet. lože s boční opěrou 8 m 453,0

87 Zapuštěný obrubník z užitých kamenných krajníků vč. bet. lože C16/20-XF1 8 m 40,0

164 Povrchový betonový odvodňovací žlábek šířky 300 mm 8 m 38,0

125 Odvod. žlábek sv. šířky 100 mm s litinovou mříží pro zatížení 400 kN/m2 8 m 9,5

126 Odvod. žlábek sv. šířky 100 mm se sklonem ve dně s litinovou mříží pro zatížení 400 kN/m2 8 m 9,5

127 Systémová vpusť odvod. žlábku s vývodem DN100 a kalovým prostorem 8 ks 2

128 Betonové lože odvodňovacího žlábku 8 m3 1,9

129 Kanalizační trubka PE-HD DN 100 vč. rezervy 5 % 8 m 7,5

130 Koleno kanalizační trubky PE-HD DN 100 30° 8 ks 1,0

88 Výkop rýhy pro drenáž a svodné potrubí (3. třída) 8 m3 53,9

89 Drenážní trubka trativodní PE-HD DN 150 8 m 183,6

165 Výplň rýhy drenáže štěrkodrtí fr. 16/31,5 8 m3 36,7

166 Výplň rýhy svodného potrubí hutněným výkopkem 8 m3 3,0

131 "T" kus pro trativodní trubky HDPE DN 150 8 ks 1,0

90 Vyrovnávací vrstva písku pod drenáž 8 m3 3,8

132 Výstražný žlutý pruh na dlažbě š. 0,15m 8 m2 26,4

91 Boční rampa - podkladní beton C 12/15 8 m3 4,2

92 Boční rampa - žb. monolitická zídka C30/37-XF4, KARI a vázaná výztuž 8 m3 89,2

93 Boční rampa - bednění stěn 8 m2 325,0

94 Boční rampa - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 8 m2 222,3

95 Boční rampa - ocelový úhelník 100x100x6 s navařenými trny 8 m 52,5

96 Boční rampa - povrchová úprava úhelníku - výstražný nátěr 8 m2 10,5

97 Boční rampa - těsnící vrstva z nepropustného materiálu, materiál z výkopu 8 m3 20,5

98 Boční rampa - zásyp výkopkem hutněný 8 m3 52,5

99 Boční rampa - násyp z propustného nenamrzavého materiálu hutněný, materiál z výkopu 8 m3 225,4

160 Boční rampa - výztuž vázaná 10505 8 t 1,940

161 Boční rampa - výztuž KARI sítě 8 t 1,769

100 Úprava pláně se zhutněním (1. až 4. třída) 8 m2 670,0

101 Výkop rýhy pro vsakovací žebra (3. třída) 8 m3 67,5

102 Výplň vsakovacích žeber štěrkodrtí fr. 16/31,5 8 m3 45,0

103 Separační geotextílie 200 g/m2 8 m2 123,0

106 Provizorní staveništní přejezd ze zádlažbových panelů 8 m 10,0

133 Rozebrání a zpětná pokládka zádlažbových panelů 8 m2 175,0

134 Podkladní vrstva štěrkodrti pod zádlažbu 8 m3 17,5

107 Demolice kamenné zídky 8 m3 4,0

108 Demolice žb. odvodňovacího žlabu 2 m3 35,1

109 Rozebrání kamenné dlažby tl. 120 mm 8 m2 3 200

110 Částečné rozebrání betonových trativodních šachet 8 ks 45

111 Rozebrání trativodů z betonových trub DN200 8 m 875

112 Zásyp po zrušených trativodech výkopkem hutněný 8 m3 599

113 Snesení netkané geotextílie 8 m2 7 500

135 Demolice základů ze železobetonu 8 m3 60

Provizorní spojka v Záběhlicích

Polovegetační tvárnice

Boční rampa

Demolice

Zpevněné plochy

Ostatní



č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace

136 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic nasucho 8 m2 2,00

137 Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé 8 m2 60,94

138 Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm 8 m2 16,60

139 Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg 8 kg 82,00

140 Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30° 8 m 5,00

141 Demontáž háků, sklon do 30° 8 ks 2

142 Demontáž odpadních trub o str. 75 mm 8 m 0,50

143 Demontáž krytin střech z plechů, nýtovaných 8 m2 99,60

144 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl do 1,5 m2 8 ks 5

145 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl nad 1,5 m2 8 ks 5

146 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých pl. 2 m2 8 m2 15,03

147 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl do 2 m2 8 ks 3

148 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 8 m2 4,73

149 Vybourání kovových vrat z plochy do 5 m2 8 m2 18,76

150 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních 8 m2 131,24

151 Bourání základů z betonu prostého 8 m3 0,14

152 Bourání základu betonového 8 m3 16,81

153 Demolice budov rozebíráním, dřevěné lehké 8 m3 58,83

154 Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní 8 m3 123,81

114 Čistá výkopová zemina 2, 8 t 45990,25

155 Stavební a demoliční suť (cihly) 8 t 0,02

115 Beton z demolic objektů, základů TV 2, 8 t 356,29

156 Dřevo po stavebním použití, z demolic 8 t 20,49

157 Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů 8 t 3,00

158 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. 8 t 6,16

116 Kamenná suť 8 t 2628,00

159 Izolační materiály s obsahem azbestu 8 t 0,20

Odpady

Vyčištění staveniště



Výkaz kubatur příloha č. 2
SO 1-11-01 ŽST Praha Hostivař, železniční spodek

Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m m2 m m2 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2

1 175,320
5,00

2 175,325
25,00

3 175,350
25,00

4 175,375
25,00 98,78 40,54 127,55 56,93 17,34

5 175,400 7,90 3,24 10,20 4,55 1,39
25,00 98,78 74,54 127,55 56,93 17,34

6 175,425 2,72
25,00 84,07 70,75 198,69 142,56

7 175,450 6,73 2,94 15,90 11,41
25,00 143,85 68,16 353,84 3,48 5,73 269,90 30,88

8 175,475 4,78 2,51 12,41 0,28 0,46 10,19 2,47
25,00 114,35 63,09 310,25 6,93 11,43 254,85 62,39

9 175,500 4,37 2,53 12,41 0,28 0,46 10,20 2,52
25,00 121,18 67,01 314,31 7,00 11,49 269,24 63,61

10 175,525 5,33 2,83 12,74 0,28 0,46 11,34 2,57
25,00 135,24 84,25 391,31 8,18 12,65 336,90 67,30

11 175,550 5,49 3,91 18,57 0,37 0,55 15,61 2,82
25,00 129,04 1,87 97,56 460,94 9,45 13,94 388,82 71,95

12 175,575 4,83 0,15 3,89 18,31 0,39 0,57 15,49 2,94
25,00 120,67 2,55 44,50 99,91 425,04 13,00 21,96 248,01 106,51

13 175,600 4,82 0,05 3,56 4,10 15,70 0,65 1,19 4,35 5,58
25,00 104,59 11,35 2,37 90,75 106,16 465,63 16,35 29,79 131,99 139,69

14 175,625 3,55 0,91 0,13 3,70 4,39 21,55 0,65 1,19 6,21 5,59
25,00 89,71 36,49 3,45 98,36 117,06 565,09 16,68 31,50 182,89 149,45

15 175,650 3,63 2,01 0,14 4,17 4,97 23,65 0,68 1,33 8,42 6,36
25,00 95,76 35,61 3,53 122,59 120,90 545,98 17,69 33,23 105,26 166,19

16 175,675 4,03 0,84 0,14 5,64 4,70 20,03 0,74 1,33 6,93
25,00 110,32 23,97 1,76 140,00 116,65 515,51 17,85 32,74 164,46

17 175,700 4,80 1,08 5,56 4,63 21,22 0,69 1,29 6,22
25,00 103,50 13,50 147,22 123,46 18,05 472,24 18,11 33,00 156,26

18 175,725 3,48 6,21 5,24 1,44 16,56 0,76 1,35 6,28
25,00 142,26 168,20 157,42 38,99 586,78 23,61 37,05 153,95 188,98

19 175,750 7,90 7,24 7,35 1,68 30,38 1,13 1,61 12,32 8,84
25,00 244,07 198,31 198,01 37,39 877,37 30,18 42,18 306,84 205,33 25,28

20 175,775 11,63 8,62 8,49 1,32 39,81 1,28 1,76 12,23 7,59 2,02
25,00 299,33 230,04 224,00 53,81 961,83 30,40 42,43 311,66 209,19 25,28

21 175,800 12,32 9,78 9,43 2,99 37,14 1,15 1,63 12,70 9,15
25,00 315,45 276,77 247,96 37,36 851,46 35,66 56,57 158,77 240,82

22 175,825 12,92 12,36 10,41 30,98 1,70 2,89 10,12
25,00 339,61 314,12 264,64 786,43 44,05 73,84 289,28

23 175,850 14,25 12,77 10,76 31,93 1,82 3,01 13,03
25,00 342,79 233,51 241,79 21,24 812,13 48,51 74,06 226,60 325,34

24 175,875 13,17 5,91 8,58 1,70 33,04 2,06 2,91 18,13 13,00
25,00 336,95 117,79 188,10 10,88 69,10 802,88 35,36 55,80 74,74 451,38 335,90 13,84 72,01

25 175,900 13,78 3,51 6,47 0,87 3,83 31,19 2,83 2,41 3,07 17,98 13,87 1,11 5,76
25,00 421,19 51,20 87,73 161,33 20,85 118,16 775,71 84,96 63,30 79,89 447,51 359,80 22,99 107,44 13,40

26 175,925 19,91 4,10 3,51 6,44 0,80 5,62 30,86 3,97 2,66 3,32 17,82 14,91 0,73 2,83 1,07
25,00 578,40 96,25 90,16 157,62 19,85 70,30 763,79 109,82 74,55 92,09 431,67 396,51 22,26 83,22 34,02

27 175,950 26,36 3,60 3,70 6,17 0,79 30,24 4,82 3,31 4,04 16,72 16,81 1,05 3,82 1,65
25,00 669,03 45,05 95,05 132,31 18,86 754,00 60,23 87,89 103,95 307,75 419,96 28,56 110,14 41,25

28 175,975 27,16 3,90 4,41 0,72 30,08 3,73 4,27 7,91 16,79 1,24 4,99 1,65
25,00 692,56 97,50 110,21 18,26 754,11 96,46 110,10 197,15 427,95 31,15 124,33 41,38

29 176,000 28,24 3,90 4,40 0,74 30,25 3,99 4,54 7,87 17,45 1,26 4,96 1,66
25,00 700,43 97,50 110,36 18,56 755,28 103,14 116,76 198,01 447,59 29,44 118,86 38,53

30 176,025 27,79 3,90 4,43 0,74 30,17 4,26 4,81 7,97 18,36 1,10 4,55 1,42
25,00 632,83 48,75 101,94 18,70 727,34 93,64 106,49 292,94 434,43 23,98 56,88 71,89

31 176,050 22,84 3,73 0,75 28,01 3,23 3,71 15,46 16,39 0,82 4,33
25,00 533,65 93,75 18,37 700,65 70,79 84,36 389,04 382,31 20,70 109,17

32 176,075 19,86 3,77 0,72 28,04 2,43 3,04 15,66 14,19 0,84 4,41
25,00 508,55 97,31 18,15 757,64 43,80 71,04 418,94 319,11 10,46 55,06

33 176,100 20,83 4,02 0,74 32,57 1,07 2,65 17,85 11,34
25,00 435,91 15,71 112,33 9,19 816,94 26,05 64,16 509,85 292,04 2,71

34 176,125 14,05 1,26 4,97 32,78 1,01 2,49 22,94 12,03 0,22
25,00 246,65 32,24 132,13 819,29 43,70 70,16 586,44 329,44 4,10

35 176,150 5,69 1,32 5,60 32,76 2,48 3,13 23,98 14,33 0,11
25,00 144,61 34,76 139,99 816,86 56,30 72,40 599,54 337,01 2,76

36 176,175 5,88 1,46 5,60 32,59 2,02 2,66 23,98 12,63 0,11
25,00 73,52 18,24 70,00 407,36 25,25 33,30 299,79 157,89 1,37

37 176,200
25,00 244,66 84,06 488,68 13,06 29,83 284,38 140,33

38 176,225 19,57 6,73 39,09 1,05 2,39 22,75 11,23
25,00 354,31 11,09 70,23 166,53 28,65 955,68 32,90 59,09 446,05 293,10 2,29

39 176,250 8,77 0,89 5,62 6,60 2,29 37,36 1,59 2,34 12,93 12,22 0,18
25,00 230,43 22,91 136,44 166,05 66,95 923,04 40,86 58,94 329,74 304,33 4,58

40 176,275 9,66 0,95 5,30 6,69 3,06 36,48 1,68 2,37 13,45 12,12 0,18
25,00 245,23 24,39 133,30 168,41 62,88 910,33 41,40 58,10 336,14 297,26 3,81

41 176,300 9,96 1,01 5,37 6,79 1,97 36,34 1,63 2,27 13,45 11,66 0,12
25,00 253,92 24,96 134,12 175,29 24,57 571,42 41,60 57,89 360,31 289,55 3,06

42 176,325 10,36 0,99 5,36 7,24 9,37 1,70 2,36 15,38 11,51 0,12
25,00 360,76 25,38 138,38 136,76 56,69 670,36 41,08 58,56 262,21 316,76 3,08 2,34 8,38

43 176,350 18,50 1,04 5,71 3,70 4,54 44,26 1,59 2,33 5,60 13,83 0,12 0,19 0,67
25,00 500,49 27,05 145,89 95,14 106,83 1104,10 41,74 60,49 143,19 350,36 3,13 5,35 24,00

44 176,375 21,54 1,13 5,96 3,91 4,01 44,07 1,75 2,51 5,86 14,20 0,13 0,24 1,25
25,00 582,35 23,43 123,93 93,38 96,39 1089,10 43,75 62,90 216,83 358,89 2,88 6,70 34,40

45 176,400 25,05 0,75 3,95 3,56 3,70 43,06 1,75 2,52 11,49 14,52 0,10 0,30 1,50
25,00 615,50 9,35 95,54 86,79 91,04 1033,90 44,53 63,83 290,83 360,56 1,29 8,08 41,14

46 176,425 24,19 3,69 3,38 3,58 39,65 1,81 2,59 11,78 14,33 0,35 1,79

Výkopy do 100 m3 - 
svahové stupně          

3. třída těžitelnosti

Zásyp výkopkem 
hutněný

Výplň a přesyp 
trativodů drceným 

kamenivem fr. 
16/31,5

Zemina zlepšená 
vápnem a 

cementem tl. 0,40m

Rozhrnutí 
štěrkového lože

Konsolidační 
vrstva z drceného 

kameniva fr. 
63/125

Separační 

geotextilie 400g/m2

Separační 
geotextilie 

200g/m2

Vybourání žb. 
konstrukcí

Propustné obsypy z 
drceného kameniva 

fr. 4/16
Hydroosev

Úprava pláně bez 
zhutnění                           

(1.-4. třída)

Konstruk ční vrstva 
štěrkodrti fr. 0/31,5

Konstruk ční vrstva 
minerální směsi

Výkaz kubatur

Úprava pláně se 
zhutněním                      
(1.-4. třída)

Výkop rýhy pro 
trativody               š. 
0,6-1,0m          70 % 
3. třídy těžitelnosti                              

30 % 4. třídy 
těžitelnosti  

Propustný 
nenamrzavý násyp 

z nesoudržného 
materiálu

Hutnění 
svahových stupňů 

(1.-4. třída)

Mechanicky 
zlepšená zemina 
zapracováním 

kameniva tl. 0,40m

Výkopy                                                               
90 % 3. třídy 
těžitelnosti                              

10 % 4. třídy 
těžitelnosti  

Řezy
Ohumusování tl. 

0,20m

Biodegradační 
rohož s travním 

semenem



Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m m2 m m2 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2

Výkopy do 100 m3 - 
svahové stupně          

3. třída těžitelnosti

Zásyp výkopkem 
hutněný

Výplň a přesyp 
trativodů drceným 

kamenivem fr. 
16/31,5

Zemina zlepšená 
vápnem a 

cementem tl. 0,40m

Rozhrnutí 
štěrkového lože

Konsolidační 
vrstva z drceného 

kameniva fr. 
63/125

Separační 

geotextilie 400g/m2

Separační 
geotextilie 

200g/m2

Vybourání žb. 
konstrukcí

Propustné obsypy z 
drceného kameniva 

fr. 4/16
Hydroosev

Úprava pláně bez 
zhutnění                           

(1.-4. třída)

Konstruk ční vrstva 
štěrkodrti fr. 0/31,5

Konstruk ční vrstva 
minerální směsi

Úprava pláně se 
zhutněním                      
(1.-4. třída)

Výkop rýhy pro 
trativody               š. 
0,6-1,0m          70 % 
3. třídy těžitelnosti                              

30 % 4. třídy 
těžitelnosti  

Propustný 
nenamrzavý násyp 

z nesoudržného 
materiálu

Hutnění 
svahových stupňů 

(1.-4. třída)

Mechanicky 
zlepšená zemina 
zapracováním 

kameniva tl. 0,40m

Výkopy                                                               
90 % 3. třídy 
těžitelnosti                              

10 % 4. třídy 
těžitelnosti  

Řezy
Ohumusování tl. 

0,20m

Biodegradační 
rohož s travním 

semenem

25,00 765,95 46,16 50,91 113,41 1001,50 11,11 40,56 56,40 304,07 359,96 8,56 44,17
47 176,450 37,09 0,69 5,49 40,47 0,89 1,43 1,93 12,55 14,47 0,33 1,75

25,00 681,69 8,66 129,74 815,44 11,11 38,76 49,65 156,86 307,21 14,08 52,61 21,81
48 176,475 17,45 4,89 24,77 1,67 2,05 10,11 0,79 4,21

25,00 441,33 114,56 583,28 34,90 43,81 225,10 18,09 96,69
49 176,500 17,86 4,28 21,89 1,12 1,46 7,90 0,66 3,53

25,00 402,28 101,19 21,41 517,50 25,18 31,61 172,55 8,19 44,08
50 176,525 14,32 3,82 1,71 19,51 0,89 1,07 5,91

25,00 357,74 28,63 24,31 74,16 70,84 451,30 22,74 28,25 147,79
51 176,550 14,30 2,29 1,95 2,11 3,95 16,60 0,93 1,19 5,92

25,00 392,82 102,00 86,27 26,42 117,72 391,97 21,47 31,46 150,91
52 176,575 17,13 5,87 4,96 5,46 14,76 0,79 1,33 6,16

25,00 406,90 144,11 121,71 129,66 363,23 20,94 34,34 156,30
53 176,600 15,42 5,66 4,78 4,91 14,30 0,89 1,42 6,35

25,00 355,66 140,16 119,56 123,93 352,41 23,51 35,64 160,09
54 176,625 13,03 5,55 4,79 5,01 13,90 1,00 1,43 6,46

25,00 357,30 8,74 92,64 119,36 127,35 394,83 17,00 26,14 136,29 144,00
55 176,650 15,55 0,70 1,86 4,76 5,18 17,69 0,36 0,66 10,90 5,06

25,00 352,86 28,38 5,78 15,08 25,55 23,21 111,58 109,30 461,70 9,56 16,99 305,49 121,41
56 176,675 12,68 2,27 0,46 1,21 1,35 4,16 3,56 19,25 0,40 0,70 13,54 4,65

25,00 510,66 57,41 5,77 42,47 46,71 197,77 44,51 548,59 5,01 8,72 434,74 94,94
57 176,700 28,18 2,32 2,19 2,39 11,66 24,64 21,24 2,94

25,00 607,13 29,04 27,40 52,64 245,34 607,08 483,60 36,80
58 176,725 20,39 1,82 7,97 23,93 17,45

25,00 453,09 15,59 10,56 16,31 30,36 211,50 585,58 71,04 430,25 9,98
59 176,750 15,85 1,25 0,85 1,31 0,61 8,95 22,92 5,68 16,98 0,80

25,00 391,88 34,48 15,04 36,20 17,16 247,85 566,68 116,86 416,60 9,98
60 176,775 15,50 1,51 0,36 1,59 0,76 10,88 22,41 3,67 16,35

25,00 341,19 35,06 4,48 38,08 19,26 216,83 552,73 89,93 408,88
61 176,800 11,80 1,29 1,46 0,78 6,47 21,81 3,53 16,36

25,00 297,29 28,54 28,10 18,67 162,01 544,77 78,36 407,81
62 176,825 11,98 0,99 0,79 0,72 6,49 21,78 2,74 16,27

25,00 313,29 30,66 31,89 11,54 171,38 540,66 79,58 355,01
63 176,850 13,08 1,46 1,76 0,21 7,22 21,48 3,63 12,13

25,00 251,74 18,30 33,41 5,18 21,76 143,70 28,94 444,46 86,49 2,99 8,20 151,66 39,20
64 176,875 7,06 0,92 0,21 1,74 4,28 2,32 14,08 3,29 0,24 0,66 3,14

25,00 170,76 21,91 5,18 43,53 106,88 62,08 351,54 79,15 6,31 16,73 81,95
65 176,900 6,60 0,84 0,21 1,74 4,27 2,65 14,04 3,04 0,27 0,68 3,42

25,00 161,58 20,41 6,06 43,53 109,24 67,68 348,80 74,15 7,00 17,40 82,59
66 176,925 6,33 0,80 0,28 1,74 4,47 2,76 13,86 2,89 0,29 0,71 3,19

25,00 153,90 19,41 6,92 43,52 111,02 65,72 347,44 70,82 7,70 18,10 81,29
67 176,950 5,99 0,76 0,28 1,74 4,42 2,50 13,93 2,77 0,32 0,74 3,32

25,00 147,96 65,36 6,33 184,25 27,80 22,73 43,53 111,86 63,55 447,90 89,61 9,53 18,81 203,61 83,14 5,93 36,48
68 176,975 5,85 5,23 0,51 13,98 2,22 1,54 1,74 4,53 2,59 21,90 4,40 0,44 0,77 16,29 3,34 0,47 2,92

25,00 168,29 126,06 6,33 335,23 52,69 21,87 43,53 121,56 63,99 530,78 117,39 17,79 25,96 392,49 118,10 14,20 84,76 38,40
69 177,000 7,61 4,86 12,84 1,99 0,21 1,74 5,19 2,53 20,56 4,99 0,98 1,31 15,11 6,11 0,66 3,86 3,07

25,00 176,10 60,69 173,82 24,89 4,69 43,53 118,40 68,18 433,65 110,04 16,94 25,48 188,88 117,93 8,28 48,29 38,40
70 177,025 6,48 1,07 0,17 1,74 4,28 2,92 14,13 3,81 0,37 0,73 3,32

25,00 155,84 26,85 2,10 43,53 104,18 73,60 351,19 95,48 9,08 18,35 86,01
71 177,050 5,99 1,08 1,74 4,06 2,96 13,97 3,83 0,35 0,74 3,56

25,00 129,91 75,97 132,02 20,07 43,52 106,95 73,11 417,56 122,59 10,25 18,77 155,76 89,35 12,80 69,29
72 177,075 4,40 6,08 9,48 1,61 1,74 4,50 2,89 19,44 5,98 0,47 0,76 12,46 3,59 1,02 5,54

25,00 108,46 138,06 226,34 39,66 43,53 112,38 72,95 484,48 141,23 11,48 18,88 309,20 86,64 23,65 127,53
73 177,100 4,28 4,97 8,62 1,57 1,74 4,49 2,95 19,32 5,32 0,45 0,75 12,28 3,34 0,87 4,66

25,00 126,40 103,55 137,16 34,03 89,21 118,43 69,99 470,88 82,01 11,13 18,91 226,90 84,56 16,99 94,90
74 177,125 5,84 3,32 2,35 1,16 5,40 4,99 2,65 18,35 1,24 0,44 0,77 5,88 3,42 0,49 2,93

25,00 180,28 41,46 29,36 14,44 134,64 124,39 65,58 416,79 15,51 11,56 19,74 73,46 88,23 6,14 36,66
75 177,150 8,59 5,38 4,97 2,60 14,99 0,49 0,81 3,64

25,00 239,21 132,84 117,33 64,00 353,08 15,05 26,58 122,29 2,66 16,20
76 177,175 10,55 5,25 4,42 2,52 13,25 0,72 1,31 6,15 0,21 1,30

25,00 304,24 130,97 110,24 57,41 331,12 17,72 32,60 149,52 11,45 63,04
77 177,200 13,79 5,23 4,40 2,07 13,24 0,70 1,30 5,82 0,70 3,75

25,00 247,19 87,09 73,30 21,14 43,99 330,04 19,01 31,23 148,36 8,79 46,84
78 177,225 5,99 1,74 1,47 1,69 1,45 13,17 0,82 1,20 6,05

25,00 149,88 44,64 40,43 42,09 18,10 343,24 20,05 29,59 149,20
79 177,250 6,00 1,83 1,77 1,68 14,29 0,78 1,17 5,88

25,00 142,53 45,75 44,24 41,71 356,43 19,20 28,74 147,01
80 177,275 5,40 1,83 1,77 1,66 14,22 0,75 1,13 5,88

25,00 164,90 22,88 48,54 44,41 351,45 9,40 14,18 73,49
81 177,300 7,79 2,11 1,89 13,89

25,00 162,92 22,81 47,66 43,89 342,90 11,94 17,39 77,06
82 177,325 5,24 1,83 1,70 1,62 13,54 0,96 1,39 6,17

25,00 135,35 47,20 43,88 40,39 341,83 11,38 24,15 35,06 154,29
83 177,350 5,59 1,95 1,81 1,61 13,81 0,91 0,98 1,41 6,18

25,00 137,74 52,75 48,74 40,25 354,83 11,38 24,60 35,51 153,58
84 177,375 5,43 2,27 2,09 1,61 14,58 0,99 1,43 6,11

25,00 161,95 64,16 55,84 40,24 383,19 24,14 41,51 147,45
85 177,400 7,52 2,86 2,38 1,61 16,08 0,94 1,89 5,69

25,00 157,79 35,80 29,73 40,59 306,73 58,15 25,05 40,95 139,60
86 177,425 5,10 1,64 8,46 4,65 1,06 1,38 5,48

25,00 160,24 20,45 105,76 58,15 13,30 17,27 68,50 14,70 74,69
87 177,450 7,72 1,18 5,98

25,00 172,53 27,69 140,53
88 177,475 6,08 1,04 5,27

25,00 139,13 24,34 122,90
89 177,500 5,05 0,91 4,57

25,00 105,61 19,74 99,78
90 177,525 3,40 0,67 3,42

25,00 76,83 14,89 76,05
91 177,550 2,75 0,52 2,67

25,00 55,95 6,50 33,34
92 177,575 1,73

25,00 49,89
93 177,600 2,26

Celkem 24719,37 888,61 444,71 1768,20 213,58 320,88 1023,98 4553,81 9507,53 1457,25 2351,02 45773,60 520,52 1599,88 2133,68 3091,55 16829,47 14655,03 35,05 493,48 1540,78 1202,67



Trativodní šachty příloha č. 3
SO 1-11-01 ŽST Praha Hostivař, železniční spodek

Trativodní šachty z PE-HD DN 400 (vrcholové, kontrolní)
Trativodní šachty betonové DN 800 (koncové)
Šířka rýhy pro výkop: - plast. šachty - 1,0m

- bet. šachty DN 800 - 1,5 m (+ případně navíc 2x 0,1 m rozšíření na pažení = 1,7 m)

Objem výkopu = plocha rýhy * hloubka výkopu od zemní pláně
Zához štěrkodrtí fr. 16/31,5 = výkop - bet. lože - vyrovnávací vrstva ŠD - objem šachty 
Pažení: - bet. šachty DN 800 - 1,7 *  4 * hloubka od zemní pláně
Kryt šachty: - plastové se zámkem

- poklop betonový půlený (sada) nebo revizní nástavec při nedostatečné vzdálenosti od koleje
Kóty vtoku a výtoku u kanalizačních šachet vyjadřují kótu zaústění trativodů a svodních potrubí.
Poznámka: koncová šachta je poslední šachta umístěná na svodném potrubí, příp. trativodu před jeho vyústěním do hl. sběrače nebo jiného odvod. zařízení.

1 vstup 2 vstupy 3 vstupy

Š1 734400,227 1047840,230 175,470 260,188 260,19 261,76 261,56 260,59 0,60 0,60 0,20 0,33 1 0,87 1 vrcholová
Š2 734448,509 1047831,871 175,519 259,737 259,74 261,39 261,19 260,15 0,61 0,61 0,20 0,34 1 0,96 1 kontrolní
Š3 734496,790 1047823,512 175,568 259,268 259,27 261,02 260,82 259,88 0,81 0,81 0,20 0,51 1 1,06 1 kontrolní
Š4 734545,072 1047815,153 175,617 258,935 258,94 260,66 260,46 259,41 0,68 0,68 0,20 0,39 1 1,02 1 kontrolní
Š5 734593,354 1047806,794 175,666 258,584 258,58 260,36 260,16 259,12 0,74 0,74 0,20 0,44 1 1,08 1 kontrolní
Š6 734641,635 1047798,435 175,715 258,233 258,23 260,10 259,90 258,78 0,75 0,75 0,20 0,45 1 1,17 1 kontrolní

K54 734671,409 1047793,280 175,745 258,073 betonová SO 1-70-01
K12 734685,976 1047790,758 175,763 257,993 betonová SO 1-70-01
K11 734715,278 1047786,207 175,790 257,844 betonová SO 1-70-01
K10 734740,267 1047783,245 175,815 257,718 betonová SO 1-70-01
K9 734741,391 1047788,272 175,815 257,700 betonová SO 1-70-01
K8 734775,401 1047780,655 175,850 257,527 betonová SO 1-70-01
K7 734825,080 1047774,990 175,900 257,278 betonová SO 1-70-01
K6 734874,652 1047768,591 175,950 257,029 betonová SO 1-70-01
K5 734912,902 1047763,509 175,988 256,837 betonová SO 1-70-01
K4 734959,947 1047755,726 176,036 256,600 betonová SO 1-70-01
Š7 734516,701 1047810,424 175,590 259,130 259,13 260,86 260,66 259,73 0,80 0,80 0,20 0,50 1 1,03 1 vrcholová
Š8 734546,314 1047805,081 175,620 258,877 258,88 260,63 260,43 259,39 0,71 0,71 0,20 0,42 1 1,05 1 kontrolní
Š9 734576,016 1047798,589 175,649 258,622 258,62 260,44 260,24 259,15 0,73 0,73 0,20 0,44 1 1,12 1 kontrolní
Š10 734623,572 1047791,922 175,698 258,337 258,34 260,19 259,99 258,87 0,73 0,73 0,20 0,44 1 1,15 1 kontrolní
Š11 734653,462 1047785,512 175,729 258,155 258,16 260,03 259,83 258,71 0,76 0,76 0,20 0,46 1 1,17 1 kontrolní
K13 734683,888 1047778,700 175,763 257,970 betonová SO 1-70-01
Š12 734723,120 1047768,934 175,800 257,770 257,77 259,65 259,45 258,19 0,62 0,62 0,20 0,34 1 1,18 1 vrcholová
K13 734683,888 1047778,700 175,763 257,568 betonová SO 1-70-01
Š13 734740,304 1047776,531 175,816 257,840 257,84 259,56 259,36 258,30 0,66 0,66 0,20 0,38 1 1,02 1 vrcholová
Š14 734783,728 1047769,098 175,860 257,620 257,62 259,33 259,13 258,09 0,67 0,67 0,20 0,38 1 1,01 1 kontrolní
Š15 734827,172 1047762,037 175,904 257,400 257,40 259,20 259,00 257,96 0,76 0,76 0,20 0,47 1 1,10 1 kontrolní
Š16 734870,602 1047755,027 175,948 257,180 257,18 259,13 258,93 257,89 0,91 0,91 0,20 0,60 1 1,25 1 kontrolní
Š17 734913,961 1047747,687 175,992 256,960 256,96 259,06 258,86 257,82 1,06 1,06 0,20 0,73 1 1,40 1 kontrolní
K23 734957,050 1047739,943 176,036 256,741 betonová SO 1-70-01
Š18 734727,266 1047772,804 175,803 257,790 257,79 259,63 259,43 258,31 0,72 0,72 0,20 0,43 1 1,14 1 vrcholová
Š19 734772,367 1047761,084 175,850 257,556 257,56 259,38 259,18 258,12 0,76 0,76 0,20 0,47 1 1,13 1 kontrolní
Š20 734817,846 1047749,514 175,896 257,321 257,32 259,22 259,02 258,15 1,02 1,02 0,20 0,70 1 1,20 1 kontrolní
Š21 734863,631 1047739,239 175,944 257,085 257,09 259,15 258,95 258,05 1,17 1,17 0,20 0,82 1 1,36 1 kontrolní
Š22 734908,730 1047730,462 175,987 256,855 256,86 259,07 258,87 257,98 1,33 1,33 0,20 0,96 1 1,52 1 kontrolní
K25 734953,791 1047722,190 176,036 256,625 betonová SO 1-70-01
Š23 734727,563 1047762,838 175,806 257,920 257,92 259,62 259,42 258,37 0,65 0,65 0,20 0,37 1 1,00 1 vrcholová
Š24 734771,755 1047751,098 175,851 257,692 257,69 259,38 259,18 258,13 0,64 0,64 0,20 0,36 1 0,98 1 kontrolní
Š25 734816,425 1047739,856 175,897 257,461 257,46 259,23 259,03 258,13 0,87 0,87 0,20 0,56 1 1,06 1 kontrolní
Š26 734861,401 1047729,893 175,943 257,231 257,23 259,15 258,95 258,06 1,03 1,03 0,20 0,70 1 1,22 1 kontrolní
Š27 734906,623 1047721,190 175,989 257,001 257,00 259,07 258,87 257,98 1,18 1,18 0,20 0,83 1 1,37 1 kontrolní
K26 734952,075 1047712,846 176,036 257,770 259,00 betonová SO 1-70-01
Š28 735026,476 1047743,193 176,104 257,232 257,23 258,88 258,68 257,82 0,79 0,79 0,20 0,49 1 0,95 1 vrcholová
Š29 734993,727 1047749,224 176,070 257,061 257,06 258,94 258,74 257,88 1,02 1,02 0,20 0,69 1 1,18 1 kontrolní
K4 734959,947 1047755,726 176,036 256,888 258,99 betonová SO 1-70-01
Š30 735023,636 1047727,720 176,103 257,285 257,29 258,88 258,68 257,69 0,60 0,60 0,20 0,33 1 0,90 1 vrcholová
Š31 734990,688 1047733,768 176,070 257,118 257,12 258,94 258,74 257,75 0,83 0,83 0,20 0,53 1 1,12 1 kontrolní
K23 734957,050 1047739,943 176,036 256,946 258,99 betonová SO 1-70-01
Š32 735021,361 1047709,786 176,104 257,210 257,21 258,89 258,69 258,02 1,01 1,01 0,20 0,68 1 0,98 1 vrcholová
Š33 734987,415 1047716,018 176,070 257,037 257,04 258,94 258,74 258,08 1,24 1,24 0,20 0,89 1 1,20 1 kontrolní
K25 734953,791 1047722,190 176,036 256,865 259,00 betonová SO 1-70-01
Š34 735019,644 1047700,443 176,104 257,188 257,19 258,89 258,69 257,99 1,01 1,01 0,20 0,68 1 1,00 1 vrcholová

Kóta 
vtok/výtok 

[m]

TK 
sousední 

koleje 
[m]

Kóta 
dna [m]

Kóta 
poklopu 

[m]

Pažení 
stěn 

[m2]

Násyp 
ŠD fr. 
16/31,5 

[m3]

Kóta 
hrany 
zemní 

pláně [m]

Bet. 
skruž 
0,5 m 

DN 800 
[ks]

Hloubka 
rýhy od 
zemní 

pláně [m]

Výkop 
rýhy 

[m3]

Monolit.
Bet. dno 
C30/37 

[m3]

Vyrovnáv
. vrstva 

písku [m3]

PE-HD šachta - spodní díl 
[ks]

Revizní 
nástavec 

[ks]

Poklop 
půlený 

beton DN 
800 [sada]

Bet. 
skruž 
0,25 m 
DN 800 

[ks]

Revizní 
nástavec 
zvýšený 

[ks]

Trativodní šachty

Hydro-
izolační 
nátěr 

[m2]

Poznámka
Kryt šachty 
plastnový se 
zámkem [ks]

Nasouvací 
trouba PE-
HD DN 400 

[m]

Číslo 
šachty

Y [m] X [m]
Staničení 

[km]

Bet. 
skruž 1,0 
m     DN 
800 [ks]

Strana 1



1 vstup 2 vstupy 3 vstupy

Kóta 
vtok/výtok 

[m]

TK 
sousední 

koleje 
[m]

Kóta 
dna [m]

Kóta 
poklopu 

[m]

Pažení 
stěn 

[m2]

Násyp 
ŠD fr. 
16/31,5 

[m3]

Kóta 
hrany 
zemní 

pláně [m]

Bet. 
skruž 
0,5 m 

DN 800 
[ks]

Hloubka 
rýhy od 
zemní 

pláně [m]

Výkop 
rýhy 

[m3]

Monolit.
Bet. dno 
C30/37 

[m3]

Vyrovnáv
. vrstva 

písku [m3]

PE-HD šachta - spodní díl 
[ks]

Revizní 
nástavec 

[ks]

Poklop 
půlený 

beton DN 
800 [sada]

Bet. 
skruž 
0,25 m 
DN 800 

[ks]

Revizní 
nástavec 
zvýšený 

[ks]

Hydro-
izolační 
nátěr 

[m2]

Poznámka
Kryt šachty 
plastnový se 
zámkem [ks]

Nasouvací 
trouba PE-
HD DN 400 

[m]

Číslo 
šachty

Y [m] X [m]
Staničení 

[km]

Bet. 
skruž 1,0 
m     DN 
800 [ks]

Š35 734985,308 1047706,746 176,070 257,013 257,01 258,94 258,74 258,05 1,24 1,24 0,20 0,88 1 1,23 1 kontrolní
K26 734952,075 1047712,846 176,036 256,843 259,00 betonová SO 1-70-01
Š36 735038,255 1047740,900 176,115 257,198 257,20 258,87 258,67 257,75 0,75 0,75 0,20 0,45 1 0,97 1 vrcholová
K16 735067,356 1047734,590 176,145 257,048 258,82 betonová SO 1-70-01
Š37 735035,439 1047725,553 176,115 257,272 257,27 258,86 258,66 257,67 0,60 0,60 0,20 0,32 1 0,89 1 vrcholová
K18 735064,711 1047720,180 176,145 257,027 258,82 betonová SO 1-70-01
Š38 735032,180 1047707,800 176,115 257,171 257,17 258,87 258,67 257,76 0,79 0,79 0,20 0,49 1 1,00 1 vrcholová
K20 735061,452 1047702,427 176,145 257,022 258,82 betonová SO 1-70-01
Š39 735030,464 1047698,456 176,115 257,170 257,17 258,87 258,67 257,97 1,00 1,00 0,20 0,67 1 1,00 1 vrcholová
K21 735059,736 1047693,083 176,145 257,021 258,82 betonová SO 1-70-01
Š40 735109,338 1047724,236 176,188 257,323 257,32 258,75 258,55 257,63 0,51 0,51 0,20 0,25 1 0,72 1 vrcholová
K16 735067,356 1047734,590 176,145 257,107 258,82 betonová SO 1-70-01
Š41 735108,660 1047712,112 176,190 257,250 257,25 258,74 258,54 257,55 0,50 0,50 0,20 0,24 1 0,79 1 vrcholová
K18 735064,711 1047720,180 176,145 257,027 258,82 betonová SO 1-70-01
Š42 735105,605 1047694,322 176,190 256,880 256,88 258,75 258,55 257,49 0,81 0,81 0,20 0,51 1 1,17 1 vrcholová
K20 735061,452 1047702,427 176,145 256,656 258,82 betonová SO 1-70-01
Š43 735103,997 1047684,958 176,190 257,040 257,04 258,74 258,54 257,85 1,01 1,01 0,20 0,68 1 1,00 1 vrcholová
K21 735059,736 1047693,083 176,145 256,815 258,82 betonová SO 1-70-01
Š44 735141,782 1047712,009 176,223 257,130 257,13 258,69 258,49 257,44 0,51 0,51 0,20 0,25 1 0,86 1 vrcholová
Š45 735176,546 1047704,699 176,258 256,952 256,95 258,58 258,38 257,36 0,60 0,60 0,20 0,33 1 0,92 1 kontrolní
Š46 735216,669 1047696,262 176,299 256,747 256,336 258,38258,18 257,18 1,14 3,29 0,42 0,14 2,32 3,77 7,75 1 1 1 betonová přípojná
Š47 735245,330 1047690,165 176,328 256,601 256,60 258,23 258,03 257,00 0,60 0,60 0,20 0,33 1 0,93 1 kontrolní
Š48 735302,900 1047680,126 176,387 256,309 256,31 257,95 257,75 256,67 0,56 0,56 0,20 0,29 1 0,94 1 kontrolní
Š49 735349,746 1047668,724 176,435 256,067 256,07 257,70 257,50 256,52 0,65 0,65 0,20 0,37 1 0,93 1 kontrolní
K42 735378,704 1047663,222 176,464 255,920 257,57 betonová SO 1-70-01
K41 735404,505 1047657,922 176,491 256,038 257,44 betonová SO 1-70-01
K40 735453,482 1047647,862 176,541 255,658 257,20 betonová SO 1-70-01
K39 735502,460 1047637,801 176,591 255,408 257,00 betonová SO 1-70-01
K38 735551,423 1047627,671 176,641 255,158 257,00 betonová SO 1-70-01
Š50 735140,740 1047706,156 176,223 257,200 257,20 258,69 258,49 257,50 0,50 0,50 0,20 0,24 1 0,79 1 vrcholová
Š51 735178,442 1047698,883 176,261 257,008 257,01 258,56 258,36 257,37 0,56 0,56 0,20 0,29 1 0,85 1 kontrolní
Š52 735215,788 1047691,384 176,299 256,817 256,82 258,38 258,18 257,19 0,57 0,57 0,20 0,30 1 0,86 1 koncová plastová, bez kal. prostoru
Š57 735224,519 1047684,742 176,223 256,820 256,82 258,69 258,49 257,37 0,75 0,75 0,20 0,46 1 1,17 1 vrcholová
Š58 735270,558 1047675,285 176,268 256,593 256,59 258,53 258,33 257,26 0,87 0,87 0,20 0,56 1 1,24 1 kontrolní
Š59 735315,875 1047665,976 176,313 256,368 256,37 258,31 258,11 257,16 1,00 1,00 0,20 0,67 1 1,24 1 kontrolní
Š60 735370,662 1047654,142 176,359 256,139 256,14 258,08 257,88 256,97 1,03 1,03 0,20 0,70 1 1,25 1 kontrolní
Š61 735402,224 1047646,820 176,404 255,914 255,91 257,86 257,66 256,77 1,06 1,06 0,20 0,73 1 1,25 1 kontrolní
Š62 735137,585 1047688,451 176,450 255,686 255,356 257,643 257,446 256,554 1,50 4,33 0,42 0,14 3,10 4,52 10,19 1 1 1 betonová koncová
Š63 735182,161 1047680,268 176,223 256,990 256,990 258,694 258,494 257,793 1,00 1,00 0,20 0,68 1 1,00 1 vrcholová
Š64 735226,414 1047672,163 176,269 256,761 256,761 258,526 258,326 257,627 1,07 1,07 0,20 0,73 1 1,07 1 kontrolní
Š65 735271,749 1047664,715 176,314 256,536 256,536 258,307 258,107 257,408 1,07 1,07 0,20 0,74 1 1,07 1 kontrolní
Š66 735316,222 1047657,848 176,359 256,305 256,305 258,082 257,882 256,984 0,88 0,88 0,20 0,57 1 1,08 1 kontrolní
Š67 735361,206 1047650,902 176,404 256,080 256,080 257,863 257,663 256,764 0,88 0,88 0,20 0,57 1 1,08 1 kontrolní
Š68 735135,918 1047679,098 176,450 255,855 255,356 257,643 257,446 256,545 1,49 4,30 0,42 0,14 3,08 4,52 10,13 1 1 1 betonová koncová
Š53 735181,037 1047670,816 176,309 256,809 256,809 258,329 258,129 257,137 0,53 0,53 0,20 0,26 1 0,82 1 kontrolní
Š54 735225,314 1047662,709176,360 256,490 256,490 258,099 257,899 256,807 0,52 0,52 0,20 0,25 1 0,91 1 kontrolní
Š55 735270,760 1047655,255176,407 256,258 256,258 257,872 257,672 256,648 0,59 0,59 0,20 0,32 1 0,91 1 kontrolní
Š56 735315,233 1047648,388176,458 255,978 255,978 257,601 257,401 256,462 0,68 0,68 0,20 0,40 1 0,92 1 kontrolní
K47 735359,755 1047641,513 176,491 255,816 257,443 betonová SO 1-70-01
Š69 735360,480 1047646,207176,450 255,831 255,370 257,643 257,460 256,385 1,31 3,80 0,42 0,14 2,70 4,52 8,94 1 1 1 betonová přípojná
K48 735400,819 1047639,978 176,491 255,254 257,442 betonová SO 1-70-01
Š75 735420,059 1047636,946176,510 255,950 255,950 257,347 257,147 256,220 0,47 0,47 0,20 0,21 1 0,70 1 vrcholová
K48 735400,819 1047639,978 176,491 255,853 257,442 betonová SO 1-70-01
K47 735402,224 1047646,820 176,491 255,880 257,442 betonová SO 1-70-01
Š70 735431,975 1047640,058176,521 255,657 255,657 257,294 257,094 256,040 0,58 0,58 0,20 0,31 1 0,94 1 kontrolní
Š71 735461,832 1047634,378176,552 255,506 255,506 257,144 256,944 255,866 0,56 0,56 0,20 0,29 1 0,94 1 kontrolní
Š72 735522,200 1047623,593176,613 255,199 255,199 256,846 256,646 255,593 0,59 0,59 0,20 0,32 1 0,95 1 kontrolní
Š73 735554,584 1047616,830176,646 255,034 255,034 256,850 256,650 255,460 0,63 0,63 0,20 0,35 1 1,12 1 kontrolní
Š74 735587,705 1047609,385 176,680 254,864254,344 256,764 256,524 255,346 1,30 3,76 0,42 0,14 2,68 4,52 8,86 1 1 1 betonová koncová
Š80 735753,469 1047550,099176,858 254,450 254,450 255,991 255,991 254,750 0,50 0,50 0,20 0,24 1 1,04 1 vrcholová
Š81 735793,837 1047528,369176,904 254,221 254,221 255,842 255,842 254,602 0,58 0,58 0,20 0,31 1 1,12 1 kontrolní
Š82 735832,771 1047504,165176,951 253,991 253,991 255,695 255,695 254,454 0,66 0,66 0,20 0,38 1 1,20 1 kontrolní
Š83 735870,121 1047477,581 176,997 253,762253,364 255,547 255,544 254,306 1,24 3,59 0,42 0,14 2,55 4,52 8,45 1 1 1 betonová přípojná
Š84 735885,820 1047465,299 177,017 253,940 253,940 255,483 255,483 254,242 0,50 0,50 0,20 0,24 1 1,04 1 vrcholová
Š88 735864,504 1047469,698176,997 253,555 253,205 255,278 255,065 255,065 2,16 6,24 0,42 0,14 4,53 5,28 14,69 1 1 1 1 betonová přípojná
Š89 735877,088 1047459,908 177,013 253,435 253,435 255,225 254,355 254,355 1,12 1,12 0,20 0,78 1 0,42 1 koncová plastová, bez kal. prostoru
Š101 735989,064 1047377,648177,151 253,420 253,420 254,962 254,742 257,720 4,50 4,50 0,20 3,73 1 0,82 1 vrcholová
Š102 736019,420 1047338,971177,201 252,991 252,991 254,534 254,294 253,303 0,51 0,51 0,20 0,25 1 0,80 1 kontrolní
Š103 736047,028 1047298,288177,251 252,562 252,562 254,105 253,845 253,025 0,66 0,66 0,20 0,38 1 0,78 1 kontrolní

Š104* 736071,108 1047257,742 177,298 252,265250,066 253,695 253,426 252,597 2,83 8,18 0,42 0,14 5,99 9,80 19,25 3 1 1
betonová koncová, dvě skruže 1,0m a 
skruž 0,25m se stupačkami
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Š105 735888,144 1047463,419177,020 253,800 253,800 255,472 255,472 254,231 0,63 0,63 0,20 0,35 1 1,17 1 vrcholová
Š106 735923,495 1047432,698177,068 253,564 253,564 255,323 255,323 254,082 0,72 0,72 0,20 0,43 1 1,26 1 kontrolní
Š107 735956,729 1047399,700177,115 253,327 253,327 255,048 255,048 253,806 0,68 0,68 0,20 0,39 1 1,22 1 kontrolní
Š108 735987,067 1047365,339177,160 252,826 252,826 254,749 254,749 253,505 0,88 0,88 0,20 0,57 1 1,42 1 kontrolní
Š109 736015,110 1047329,080177,208 252,524 252,524 254,447 254,347 253,209 0,89 0,89 0,20 0,57 1 1,32 1 kontrolní
Š110 736040,740 1047291,078177,254 252,223 252,223 254,066 253,966 252,825 0,80 0,80 0,20 0,50 1 1,24 1 kontrolní
Š111 736063,046 1047253,333 177,298 251,777251,342 253,629 253,522 252,364 1,32 3,82 0,42 0,14 2,72 4,52 8,99 1 1 1 betonová koncová
Š112 736074,599 1047251,103177,306 252,187 252,187 253,622 253,342 252,562 0,58 0,58 0,20 0,30 1 0,66 1 vrcholová
Š113 736094,008 1047214,348177,347 251,811 251,811 253,268 252,958 252,186 0,58 0,58 0,20 0,30 1 0,65 1 kontrolní
Š114 736112,936 1047176,826177,389 251,431 251,431 252,900 252,540 251,820 0,59 0,59 0,20 0,31 1 0,61 1 kontrolní
Š115 736131,711 1047139,256 177,431 251,052250,497 252,525 252,107 251,455 1,26 3,64 0,42 0,14 2,58 4,52 8,55 1 1 1 betonová koncová
Š116 736066,683 1047246,774177,306 251,663 251,663 253,629 253,449 252,330 0,87 0,87 0,20 0,56 1 1,29 1 vrcholová
Š117 736086,096 1047210,155177,347 251,212 251,212 253,275 253,085 251,893 0,88 0,88 0,20 0,57 1 1,37 1 kontrolní
Š118 736105,024 1047172,692177,389 250,756 250,756 252,908 252,718 251,393 0,84 0,84 0,20 0,53 1 1,46 1 kontrolní
Š119 736123,510 1047134,976177,431 250,544 250,193 252,541 252,303 251,475 1,58 4,57 0,42 0,14 3,28 6,03 10,76 2 1 betonová koncová; mimo zapušť. ŠL

Celkem 122,5 4,6 19,6 81,3 56,5 116,5 14 8 3 4 3 4 29 60 1 94,4 90

Nasouvací trouba vč. 15% rezervy 109 m

Výkopy (3. třída, 70 %) 85,7 m3

Výkopy (4. třída, 30 %) 36,7 m3

Bet. skruž 1,0 m DN 800 se stupačkami 2 ks

Bet. skruž 1,0 m DN 800 12 ks

Bet. skruž 0,5 m DN 800 8 ks

Bet. skruž 0,25 m DN 800 se stupačkami 1 ks

Bet. skruž 0,25 m DN 800 2 ks
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Trativody příloha č. 4
SO 1-11-01 ŽST Praha Hostivař, železniční spodek

Poznámka: Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Viz technickou zprávu.
Trativodní potrubí s neperforovaným dnem PE-HD DN 150 a DN 200
Šířka trativodu  0,60 m a 0,80 m dle hloubky rýhy (od 1,0m)
Výplň trativodní rýhy štěrkodrtí frakce 16/31,5
Vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m.
V případě přechodu pod kolejí a v blízkosti mostů bude zřízeno betonové lože a betonové opěrky dle Vzorového listu Ž3.21, obrázek 3.
U výkopů hlubších 1 metru a u výkopů, které pokračují v rámci SO 1-70-01 je uvažováno příložné pažení.
Kubatury výkop ů rýh, zásypů rýh a separační geotextílie jsou vykázány v příloze č. 2.
Drenáže pod zpevněnými plochami jsou vykázány v příloze č. 8.

začátek konec

Š1 - Š2 175,470 175,519 49,00 150 0,60 1,47

Š2 - Š3 175,519 175,568 49,00 150 0,60 1,47

Š3 - Š4 175,568 175,618 49,00 150 0,60 1,47

Š4 - Š5 175,618 175,666 49,00 150 0,60 1,47

Š5 - Š6 175,666 175,715 49,00 150 0,60 1,47

Š6 - K54 175,715 175,745 30,20 150 0,60 0,91

K54 - K12 175,745 175,763 14,80 150 1,00 2,96

K12 - K11 175,763 175,790 29,70 150 1,00 5,94
K11 - K10 175,790 175,815 25,20 150 1,00 5,04

K9 - K8 175,815 175,850 34,90 150 1,00 6,98

K8 - K7 175,850 175,900 50,00 150 1,00 10,00

K7 - K6 175,900 175,950 50,00 150 1,00 10,00

K6 - K5 175,950 175,988 38,60 150 1,00 7,72
K5 - K4 175,988 176,036 47,70 150 1,00 9,54

Š7 - Š8 175,590 175,620 30,10 150 0,60 0,90

Š8 - Š9 175,620 175,649 30,40 150 0,60 0,91

Š9 - Š10 175,649 175,707 48,00 150 0,60 1,44 2,88 2,88 Přechod pod kolejí

Š10 - Š11 175,707 175,729 30,60 150 0,60 0,92
Š11 - K13 175,729 175,763 31,20 150 0,60 0,94

Š13 - Š14 175,816 175,869 44,10 150 0,60 1,32

Š14 - Š15 175,869 175,904 44,00 150 0,60 1,32

Š15 - Š16 175,904 175,948 44,00 150 0,60 1,32

Š16 - Š17 175,948 175,992 44,00 200 0,60 1,32
Š17 - K23 175,992 176,036 43,80 200 0,60 1,31

Š12 - K13 175,799 175,763 40,40 150 0,60 1,21

Š18 - Š19 175,803 175,849 46,60 150 0,60 1,40

Š19 - Š20 175,849 175,896 46,90 150 0,60 1,41

Š20 - Š21 175,896 175,944 46,90 150 0,60 1,41

Š21 - Š22 175,944 175,990 45,90 200 0,80 1,84
Š22 - K25 175,990 176,036 45,80 200 0,80 1,83

Š23 - Š24 175,806 175,851 45,70 150 0,60 1,37

Š24 - Š25 175,851 175,897 46,10 150 0,60 1,38

Š25 - Š26 175,897 175,943 46,10 150 0,80 1,84

Š26 - Š27 175,943 175,989 46,10 200 0,80 1,84
Š27 - K26 175,989 176,036 46,20 200 0,80 1,85

Š34 - Š35 176,104 176,070 34,90 150 0,80 1,40 0,80 0,90 10m u SO 1-20-02
Š35 - K26 176,070 176,036 33,80 150 0,80 1,35

Š32 - Š33 176,104 176,070 34,50 150 0,60 1,04 0,60 0,60 10m u SO 1-20-02
Š33 - K25 176,070 176,036 34,20 150 0,80 1,37

Š30 - Š31 176,103 176,070 33,50 150 0,60 1,01 0,60 0,60 10m u SO 1-20-02
Š31 - K23 176,070 176,036 34,20 150 0,60 1,03

Š28 - Š29 176,104 176,070 33,30 150 0,60 1,00 0,60 0,60 10m u SO 1-20-02
Š29 - K4 176,070 176,036 34,40 150 0,60 1,03

Š36 - K16 176,115 176,145 29,80 150 0,60 0,89 0,60 0,60 10m u SO 1-20-02

Š37 - K18 176,115 176,145 29,80 150 0,60 0,89 0,60 0,60 10m u SO 1-20-02

Š38 - K20 176,115 176,145 29,80 150 0,60 0,89 0,60 0,60 10m u SO 1-20-02

Š39 - K21 176,115 176,145 29,80 150 0,60 0,89 0,60 0,60 10m u SO 1-20-02

Š40 -K16 176,188 176,145 43,30 150 0,60 1,30 0,60 0,60 10m u SO 1-20-03

Š41 - K18 176,190 176,145 44,70 150 0,60 1,34 0,60 0,60 10m u SO 1-20-03

Betonové 
opěrky 
C12/15 

[m3]

Trativody

Úsek 
trativodu

Staničení [km]

Délka 
[m]

Profil DN 
[mm]

Šířka 
rýhy  [m]

Těsnící jílová 
vrstva tl. 0,20 

m [m3]
Poznámka

Vyrovnáv. 
vrstva písku        

tl. 0,05m [m3]

Betonové 
lože C12/15 

[m3]
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začátek konec

Betonové 
opěrky 
C12/15 

[m3]

Úsek 
trativodu

Staničení [km]

Délka 
[m]

Profil DN 
[mm]

Šířka 
rýhy  [m]

Těsnící jílová 
vrstva tl. 0,20 

m [m3]
Poznámka

Vyrovnáv. 
vrstva písku        

tl. 0,05m [m3]

Betonové 
lože C12/15 

[m3]

Š42 - K20 176,190 176,145 44,90 150 0,80 1,80 0,80 0,90 10m u SO 1-20-03

Š43 - K21 176,190 176,145 45,00 150 0,80 1,80 0,80 0,90 10m u SO 1-20-03

Š44 - Š45 176,223 176,258 35,50 150 0,60 1,07 0,60 0,60 10m u SO 1-20-03

Š45 - Š46 176,258 176,299 41,00 150 0,60 1,23

Š46 - Š47 176,299 176,315 29,30 200 0,60 0,88

Š47 - Š48 176,315 176,391 58,40 200 0,60 1,75 3,50 3,50 Přechod pod kolejí

Š48 - Š49 176,391 176,435 48,20 200 0,60 1,45

Š49 - K42 176,435 176,464 29,50 200 0,60 0,89

K42 - K41 176,464 176,491 26,30 150 1,00 5,26

K41 - K40 176,491 176,541 50,00 150 1,00 10,00

K40 - K39 176,541 176,591 50,00 150 1,00 10,00
K39 - K38 176,591 176,641 50,00 150 1,00 10,00

Š50 - Š51 176,223 176,261 38,40 150 0,60 1,15 0,60 0,60 10m u SO 1-20-03
Š51 - Š52 176,261 176,299 38,10 150 0,60 1,14

Š57 - Š58 176,223 176,268 45,30 150 0,60 1,36 0,60 0,60 10m u SO 1-20-03

Š58 - Š59 176,268 176,313 45,00 150 0,60 1,35

Š59 - Š60 176,313 176,359 45,90 150 0,60 1,38

Š60 - Š61 176,359 176,404 45,00 200 0,80 1,80
Š61 - Š62 176,404 176,450 45,50 200 0,80 1,82

Š63 - Š64 176,223 176,269 45,90 150 0,60 1,38 0,60 0,60 10m u SO 1-20-03

Š64 - Š65 176,269 176,314 45,00 150 0,60 1,35

Š65 - Š66 176,314 176,359 46,10 150 0,60 1,38

Š66 - Š67 176,359 176,404 45,00 200 0,60 1,35
Š67 - Š68 176,404 176,450 45,10 200 0,60 1,35

- Š53 176,300 176,309 9,00 150 0,60 0,27 Bez vrcholové šachty

Š53 - Š54 176,309 176,360 47,00 150 0,60 1,41

Š54 - Š55 176,360 176,407 46,30 150 0,60 1,39

Š55 - Š56 176,407 176,458 56,10 150 0,60 1,68 3,37 3,37 Přechod pod kolejí
Š56 - K47 176,458 176,491 32,40 150 0,60 0,97

Š69 - K48 176,450 176,491 40,80 200 0,80 1,63

Š75 - K48 176,510 176,491 19,50 150 0,60 0,59

K47 - Š70 176,491 176,521 30,50 150 0,60 0,92

Š70 - Š71 176,521 176,552 30,40 150 0,60 0,91

Š71 - Š72 176,552 176,613 61,30 150 0,60 1,84 3,68 3,68 Přechod pod kolejí

Š72 - Š73 176,613 176,646 33,10 200 0,60 0,99
Š73 - Š74 176,646 176,680 33,90 200 0,60 1,02

Š80 - Š81 176,858 176,904 45,80 150 0,60 1,37

Š81 - Š82 176,904 176,951 45,80 150 0,60 1,37
Š82 - Š83 176,951 176,997 45,80 150 0,60 1,37

Š83 - Š84 177,017 176,997 20,00 150 0,60 0,60 0,60 0,60 10m u SO 2-21-01

Š88 - Š89 176,997 177,013 16,00 150 0,60 0,48
Š89 - 177,013 177,017 3,70 150 0,60 0,11 Zapojení do propustku

Š105 - Š106 177,020 177,068 46,80 150 0,60 1,40 0,60 0,60 10m u SO 2-21-01

Š106 - Š107 177,068 177,115 46,80 150 0,60 1,40

Š107 - Š108 177,115 177,160 45,80 150 0,60 1,37

Š108 - Š109 177,160 177,208 45,80 200 0,60 1,37

Š109 - Š110 177,208 177,254 45,80 200 0,60 1,37
Š110 - Š111 177,254 177,298 43,80 200 0,60 1,31

Š101 - Š102 177,151 177,201 49,20 150 0,60 1,48

Š102 - Š103 177,201 177,251 49,20 150 0,60 1,48
Š103 - Š104 177,251 177,298 47,10 150 0,60 1,41

Š112 - Š113 177,306 177,347 41,60 150 0,60 1,25

Š113 - Š114 177,347 177,389 42,00 150 0,60 1,26
Š114 - Š115 177,389 177,431 42,00 150 0,60 1,26

Š116 - Š117 177,306 177,347 41,40 150 0,80 1,66

Š117 - Š118 177,347 177,389 42,00 150 0,80 1,68
Š118 - Š119 177,389 177,431 42,00 150 0,80 1,68

patní drén 176,953 177,017 66,00 150 0,60 1,98

Celkem 4332,10 122,74 93,44 24,83 25,13

Trativodní trouba PE-HD DN150 vč. rezervy 5 % 3645 m

Trativodní trouba PE-HD DN200 vč. rezervy 5 % 904 m

Příložné pažení 1233 m2
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Svodná potrubí příloha č. 5
SO 1-11-01 ŽST Praha Hostivař, železniční spodek

Poznámka: Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Viz technickou zprávu.
Svodná potrubí PE-HD DN 200
Šířka rýhy  0,60 m a 0,80 m dle hloubky rýhy (od 1,0m)
Výplň rýhy hutněným výkopkem
Vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m.
V případě přechodu pod kolejí a v blízkosti mostů bude zřízeno betonové lože a betonové opěrky dle Vzorového listu Ž3.21, obrázek 3.
U výkopů hlubších 1 metru je uvažováno příložné pažení.

začátek konec

Š52 - Š46 176,299 5,00 PE-HD 200 0,72 0,55 0,64 0,60 1,91 0,72 0,15 0,30 0,65 Přechod pod kolejí

Š62 - Š69 176,450 4,80 PE-HD 200 1,04 1,22 1,13 0,80 4,34 2,72 0,19 0,38 0,96 Přechod pod kolejí

Š68 - Š69 176,450 4,80 PE-HD 200 0,97 1,15 1,06 0,80 4,07 2,45 0,19 0,38 0,96 Přechod pod kolejí

Š74 - V1 176,680 12,50 PE-HD 200 0,86 0,60 1,50 0,80 15,00 10,79 0,50 1,00 2,50 Přechod pod kolejí

Š83 - Š88 176,997 9,70 PE-HD 200 0,77 1,56 1,17 0,80 9,04 5,77 0,39 0,78 1,94 Přechod pod kolejí

Š111 - Š104 177,299 9,00 PE-HD 200 1,08 1,08 1,08 0,80 7,78 4,74 0,36 0,72 1,80 Přechod pod kolejí

Š104 - kanal. 177,299 3,30 kam. 200 1,50 1,73 1,62 0,80 4,26 3,15 Zapojení do kanalizace

Š115 - Š119 177,430 9,10 PE-HD 200 0,65 0,75 0,70 0,60 3,82 1,67 0,27 0,55 1,18 Přechod pod kolejí

Š119 - V2 177,430 3,00 PE-HD 200 0,80 0,80 0,80 0,60 1,44 1,12 0,09 0,18 Vyústění do příkopu

Celkem 61,2 7,2 44,5 33,1 2,1 5,3 10,0

Trouba pro svodné potrubí PE-HD DN200 vč. rezervy 5 % 61,0 m

Trouba pro svodné potrubí hrdlová kameninová DN200 3,0 m

Příložné pažení 61 m2

Průměrná 
hloubka 
rýhy  [m]

Staničení 
[km]

Úsek potrubí Délka [m] Materiál

Hloubka rýhy  [m]

Šířka rýhy 
[m]

1,06

Betonové lože 

C12/15 [m3]

Svodná potrubí

Poznámka
Vyrovnáv. 

vrstva písku        

tl. 0,05m [m3]

Výkop rýhy 
do š. 0,6m 

[m3]

Výkop rýhy 
do š. 2,0m 

[m3]

Výplň rýhy  
hut. 

výkopkem[

m3]

Obetonování 

C12/15 [m3]
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Příkopy a rigoly příloha č. 6
SO 1-11-01 ŽST Praha Hostivař, železniční spodek

Zpevnění příkopů a rigolů je navrženo tvárnicemi TZZ 3 a TZZ4.
Tvárnice budou uloženy do bet. lože C12/15, tl. 0,10m, spáry budou zatřeny cem. maltou.

od do

176,240 176,522 12 vpravo klesá 283,0 944 28,30
176,522 176,612 M vpravo klesá 90,0 reprofilace stáv. rigolu
176,680 176,740 M vpravo klesá 59,0 197 11,80 beton C16/20XF1
176,743 176,860 M vpravo stoupá 114,0 380 11,40 beton C16/20XF1
176,992 177,017 M vpravo klesá 24,0 80 2,40 beton C16/20XF1
0,965 1,022 M vpravo klesá 57,0 reprofilace stáv. příkopu
1,022 1,145 M vpravo klesá 124,0 414 12,40

177,434 177,678 2 vpravo klesá 237,0 790 47,40

987 1818 113,70

Vyplnění spár cementovou maltou 602m2

Podkladní beton C12/15 88m3

Podkladní beton C16/20 XF1 26m3

Délka pročištění stáv. příkopů 147 m

Staničení [km]
U koleje 
číslo

Směr sklonu

Délka 
příkopu / 

rigolu     
[m]

Tvárnice 
TZZ3 [ks]

Tvárnice 
TZZ4  [ks]

Podkladní  
beton 

C12/15        
[m3]

Celkem

Poznámka

Příkopy a rigoly



Zesílené konstrukce pražcového podloží příloha č.  7
SO 1-11-01 ŽST Praha Hostivař, železniční spodek

176,0965 176,1135 ŠD ZZC

176,1065 176,1235 0,30 0,40

176,0965 MS ŠD

176,1065 0,20 0,30

176,1135 ŠD ŠD

176,1235 0,25 0,25

176,0965 176,1135 ŠD ŠD

176,1065 176,1235 0,20 0,30

176,1842 176,2204 ŠD ZZC

176,1912 176,2274 0,30 0,50

176,1842 176,2204 ŠD ZZC

176,1912 176,2274 0,20 0,50

176,1842 176,2204 ŠD ŠD

176,1912 176,2274 0,20 0,30

176,6964 176,7199 ŠD ŠD

176,7184 176,7269 0,30 0,30

177,2920 177,3045 MS MS

177,2990 177,3115 0,20 0,20

ZKPP - štěrkodr ť fr. 0/31,5 A nový materiál 468,6 m3

 -Horní vrstva ŠD v místech průběžné sanace spodku kubaturována v příloze č. 2

ZKPP - minerální směs 31,2 m3

 -Horní vrstva MS v místech průběžné sanace spodku kubaturována v příloze č. 2

ZKPP - zemina zlepšená cementem 240,0 m3

ZKPP - výkop ve 3. třídě těžitelnosti 267,2 m3

SO 1-11-01.1

177,302

1,032

Ochrana kanalizace bet. deskou, v 
kol. M bez ZKPP vzhledem k 
dostatečné únosnosti navaz. úseků

5,5007,000 7,000 1, 2

M

SO 2-21-01 177,024
Trubní propustek

1, 2

1,500 8, výhl.22,000 7,000

7,000
4, 6, 8, 10, 

12

Trámový most o rozpětí 26 m

7,000

Přestavěný klenbový propsutek, v 
kolejích č. 1 a 2 NK více než 1,2 
m pod niveletou (bez ZKPP). V 
koleji č. 8 ZKPP protaženo před 
začátek výh. č. 24

7,000 7,000 3

10,000 10,0006, 8, 10, 12

7,000 7,000 1, 2

3 za10,000

Nový rámový podchod

10,000 3 před

1, 2

Tloušťka 
vrstvy [m]

Zesílené konstrukce pražcového podloží

Stavební 
objekt

Před SO [km]

Staničen
í [km]

Délka 
nad SO 

[m]

Stávající klenbový most, NK cca 
5m pod TK

Délka 
za SO 

[m]

Pod kolejí 
číslo

10,000 10,000

Délka 
před 

SO [m]

Materiál Materiál
Poznámka

Tloušťka 
vrstvy [m]

SO 1-20-02 +                  
SO 1-21-01

176,110

SO 1-20-03 176,206

176,742SO 1-21-02

SO 1-20-01 175,445

Za SO [km]

Staničení začátku a konce 
ZKPP (kromě náběhového 
klínu, který je vždy 5,0m)



Ostatní příloha č. 8
SO 1-11-01 ŽST Praha Hostivař, železniční spodek

Poznámka: Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Viz technickou zprávu.
popis položky m.j.

Zlepšená zemina mechanicky
Objem úpravy (viz příl. č. 2) 1024,0m3

Objem kameniva pro úpravu (35 % objemu vrstvy) 358,4m3

Navýšení výkopů vlivem přetěžení zemní pláně o 0,05 m 128,0m3

Bilance materiálů

Výkopy (viz příl. č. 2) 24719,4m3

Navýšení výkopů vlivem přetěžení zemní pláně pro ZZM 128,0m3

Výkop pro ZKPP (viz příl. č. 7) 267,2m3

Výkopy svahových stupňů (viz příl. č. 2) 888,6m3

Výkop pro příkop km 177,600-177,671 129,2m3

=1,82*71

Výkopy rýh pro trativody (viz příl. č. 2) 2133,7m3

Výkopy rýh pro trativodní šachty (viz příl. č. 3) 122,5m3

Výkopy rýh pro svodná potrubí (viz příl. č. 5) 51,7 m3

Výkopy rýh pro vsakovací žebra 67,5 m3

Výkopy rýh pro patní drén komunikace 53,9 m3

Výkopy celkem 28561,6m3

Násyp propustný nenamrzavý z nesoudržného materiálu (viz příl. č. 2) - z výkopku 1768,2m3

Zásyp výkopkem hutněný (viz příl. č. 2) 444,7m3

Zásyp výkopkem hutněný za rampou 52,5 m3

Zásyp rušených trativodů a trativodních šachet výkopkem 599,0m3

Výplň rýhy svodného potrubí hutněným výkopkem (viz příl. č. 5) 33,1 m3

Těsnící jílová vrstva pod trativody - z výkopku (viz příl. č. 4) 93,4 m3

Těsnící jílová vrstva za rampou - z výkopku 20,5 m3

Násypy pokryté z výkopku celkem 3011,5m3

Bilance (přebytek materiálu, odvoz na skládku) 25550,1m3

Využití recyklovaného kameniva z SO žel. svršku

Celková potřeba štěrkodrti fr. 0/31,5 do konstrukčních vrstev 9507,5m3

Celková potřeba kameniva pro úpravu ZZM 358,4m3

Přebytek recyklovaného kameniva z SO 1-10-01 8345,0m3

Pokrytí potřeby kameniva pro úpravu ZZM (bez úprav) 358,4m3

Pokrytí potřeby kameniva pro ŠD (předrcení na fr. 0/31,5) 7986,6m3

Potřeba nového materiálu ŠD 0/31,5 1520,9m3

Svahovky

Betonové svahovky 0,60x0,60x0,26 m 230 ks

Základ z prostého betonu C16/20 18,4 m3

=46*0,5*0,8

Ohumusování líce zdi 11,0 m3

=46*1,2*0,2

Ruční osetí 55,2 m2

=46*1,2

Zásyp je vykázán společně v příloze 2.

Gabiony



Počet drátokošů 0,8x0,8x1,0 m km 176,430-176,473: 43 ks
km 176,509-176,515: 6 ks

Podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 0,10 m 4,9 m3

=49*0,9*0,1*1,1

Zásyp propustným nenamrzavým materiálem 34,3 m3

=49*0,7

Filtrační geotextílie je vykázána společně v příloze 2.

Prefabrikáty U3

Počet prefabrikátů U3 8 ks

Podkladní beton C12/15 tl. 0,10 m 2,4 m3

=3*8*0,9*0,1*1,1

Zásyp propustným nenamrzavým materiálem 14,4 m3

=0,6*24

Hydroizolační nátěr ve dvou vrstvách 32,2 m2

=1,34*24

Úprava prefabrikátu seříznutím hrany 1 ks

Polovegetační tvárnice
Plocha úpravy (průmět do roviny) 3,8 m2

Reálná plocha úpravy 4,6 m2

=3,8*1,202

Počet kusů 0,6 x 0,4 x 0,08 m 20 ks

Podkladní vrstva ze štěrkopísku tl. 0,10 m 4,8 m3

=20*0,6*0,4

Vyústění odvodnění
Standardní žb. trativodní výústi 2 ks

Podkladní vrstva písku 0,2 m3

Podkladní beton C12/15 0,2 m3

Bednění 7,1 m3

Hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 7,1 m2

Žb. monolitická konstrukce C30/37-XF4, KARI 0,9 m3

Výztuž KARI sítě 0,040 t

Dlažba z lom. kamene tl. 0,2m do betonu C30/37 tl. 0,15m 4,5 m2

Vyplnění spár dlažby cementovou maltou 4,5 m2

Demolice
Rozebrání kamenné dlažby tl. 120 mm 3 200m2

Částečné rozebrání betonových trativodních šachet 45 ks
Rozebrání trativodů z betonových trub DN200 875 m

Zásyp po zrušených trativodech výkopkem hutněný 599 m3

Snesení netkané geotextílie 7 500m2

Demolice kamenné zídky v km 177,325 4,0 m3

=3,8*1,202

Demolice žb. základů (nepoužívaných patek) 60,0 m3

Vyčištění staveniště
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic nasucho 2,00 m2

Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé 60,94m2

Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm 16,60m2

Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg 82,00 kg
Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30° 5,00 m
Demontáž háků, sklon do 30° 2 ks
Demontáž odpadních trub o str. 75 mm 0,50 m
Demontáž krytin střech z plechů, nýtovaných 99,60m2

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl do 1,5 m2 5 ks
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl nad 1,5 m2 5 ks
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých pl. 2 m2 15,03m2



Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl do 2 m2 3 ks
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 4,73 m2

Vybourání kovových vrat z plochy do 5 m2 18,76m2

Vybourání kovových stěn, kromě výkladních 131,24m2

Bourání základů z betonu prostého 0,14 m3

Bourání základu betonového 16,81m3

Demolice budov rozebíráním, dřevěné lehké 58,83m3

Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní 123,81m3

Zpevněné plochy
Kamenná dlažba z užitých drobných kostek (120 mm) 1744,0m2

Ložní vrstva a vyplnění spár z drceného kameniva fr. 0/4 tl. 30 mm 1744,0m2

Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠD tl. 200 mm 1744,0m2

Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠD tl. min. 170 mm 1744,0m2

Řezání spár v živičném krytu 20,0 m
=10+10

Silniční obrubník betonový výšky 0,25m 453,0 m
=131+322

Zapuštěný obrubník z užitých kamenných krajníků 40,0 m
=10+10+10+10

Povrchový betonový odvodňovací žlábek šířky 300 mm 38,0 m

Odvod. žlábek sv. šířky 100 mm s litinovou mříží pro zatížení 400 kN/m2 9,5 m

Odvod. žlábek sv. šířky 100 mm se sklonem ve dně s litinovou mříží pro zatížení 400 kN/m2 9,5 m

Betonové lože žlábku C16/20-XF1 1,9 m3

=9,5*2*0,1

Systémová vpusť s vývodem DN100 s kalovým prostorem 2 ks
Kanalizační trubka HDPE DN 100 vč. rezervy 5 % 7,5 m
=2,9+4,6

Koleno HDPE DN 100 30° 1 ks

Výkop rýhy pro drenáž a svodné potrubí 53,9 m3

=(185+7,5)*0,7*0,4

Drenáž z trativodní trubky HDPE DN 150 vč. rezervy 5 % 183,6 m
=(8,2+8,5+9,3+17,9+49,6+38,8+22,1+20,5)*1,05

"T" kus pro trativodní trubky HDPE DN 150 1 ks

Vyrovnávací vrstva písku pod drenáž a svodné potrubí 3,8 m3

=(183,6+7,5)*0,4*0,05

Výplň rýhy drenáže drceným kamenivem fr. 16/31,5 36,7 m3

=(183,6)*0,2

Výplň rýhy svodného potrubí hutněným výkopkem 3,0 m3

=7,5*0,8*0,5

Výstražný žlutý pruh na dlažbě š. 0,15m 26,4 m2

=(95+81)*0,15

Separační geotextílie a úprava pláně se zhutněním jsou vykázány společně v příloze 2.

Boční rampa
Podkladní beton C12/15 4,2 m3

=(14,1*1,1+38,5*1,8)*0,05

Žb. monolitická konstrukce zídky - z betonu C30/37-XF4, KARI a vázané výztuže 89,2 m3

=0,1465*52,5+0,85*38,4+0,5*14+59,873*0,7

Bednění 325,0m2

=1,2*38,4+0,5*14+1,5*52,5+0,8*52,5+62*2*1,2+1,2*2

Ocelový úhelník 100x100x6 s navařenými trny 52,5 m
52,5

Povrchová úpravy úhelníku - výstražný nátěr 10,5 m2

=52,5*0,2

Hydroizolační nátěr ve dvou vrstvách 222,3m2

=1,4*52,4+0,5*14+1,2*38,4+0,6*52,5+1,2*2+62

Těsnící vrstva z nepropustného materiálu tl. 0,20m 20,5 m3

=52,5*1,95*0,2

Zásyp výkopkem hutněný 52,5 m3

=(0,8+0,2)*52,5



Násyp z propustného nenamrzavého materiálu hutněný 225,4m3

=6,83*(20+13/2+13/2)

Výztuž vázaná 10505 1,940 t

Výztuž KARI sítě 1,769 t

Úprava pláně se zhutněním, výkopy a ochrana svahu  jsou vykázány společně v příloze 2.

Provizorní spojka v Záběhlicích
Úprava pláně se zhutněním 670,0m2

=134*5

Výkop rýh pro vsakovací žebra 67,5 m3

=15*1,5*1,5*2

Výplň vsakovacích žeber štěrkodrtí fr. 16/31,5 45,0 m3

=15*1,5*1*2

Separační geotextílie 200 g/m2 123,0m2

=(0,8*2+0,5+1*2)*15*2

Ostatní
Provizorní staveništní přejezdy 10 m
=2*5

Rozebrání a zpětná pokládka zadláždění vlečkové koleje 175,0m2

Podkladní vrstva štěrkodrti fr. 0/31,5 pod zádlažbu vlečky 17,5 m3


