— Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
5 E D‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva 2elazniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: Bezzn

Ze dne:
Nase zn.: .
15 121/2013/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum: 07.11. 2013

»Uzel Plzen, 1. stavba - prestavba prazského zhlavi“
Dodatecné informace - Dodatek €. 7

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 52:

V odpovédi na dotaz €.14 uvadite, ze pol.¢.39 VV S092-33-01 se vztahuje k vyh.&.201, 206, 207, 208.
Vyh.€.206 je tvaru J49 a nema mit Zlabovy prazec, pfedpokladame, Ze spravny vycet je vyh.¢.201, 207, 208,
209. Jedna se o vyhybky tvaru J60-1:11-300, které maiji byt vybaveny 2ks Zlabovych prazcd, nikoli 1ks.

Upravi zadavatel popis pol.¢.39?

Odpovéd' na dotaz é. 52:

Pfredpoklad je spravny. Spravny vycet pro polozku &. 39 je vyh.¢. 201, 207, 208, 209 (tvaru J60 1:11-300),
spravny nazev polozky sada 2ks zlabovych prazcl. Vyméra zlstava — 4 sady.
Na zakladé této skute¢nosti je opraven soupis pracf:

- pol.&.39 (zlabové prazce sada 1 ks) zrusena

- v pol.¢.40 (Zlabové praZce sada 2 ks) upraven sloupec 15 i mnozstvi na 6 sad (4 sady pro vyhybky

201,207,208,209, 2 sady pro vyhybku a202b tj. pro angli¢ana C)

Opraveny vykaz vymér a soupis praci jsou v pfipojenych souborech S0923301_11_1_oprava2.pdf a
S50923301_sp_oprava2.xls

Dotaz €. 53:

Nerozumime odpovédi na dotaz €.30. Pol.&.87 a 90 se LISU netykaji a pol.€.40, 41 maji v opraveném VV
stejnou hodnotu jako v plivodnim, aé je v odpovédi uvedeno, Ze jsou upravené.

Prosime o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz é. 53:

Polozky 87,90 jsou polozky vykazu kubatur (VK), nikoli soupisu praci, takze se LISU tykaji.

Ve vykazu kubatur byly v pfedchazejicim dodatku opraveny polozky 87 a 90. Na zakladé toho byl vydan
opraveny vykaz kubatur SO343301.1_11_oprava1.pdf. Na jeho zakladé méla byt spravné opravena polozka
¢. 41 v soupisu praci téhoz SO. BohuZel byl opraven pouze text ve sloupci 15. V soupise praci byla nyni
poloZzka €. 41 ve sloupci mnozZstvi nové opravena. Opraveny soupis praci je v pfipojeném souboru
S0343301_1_sp_oprava2.xls
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Dotaz €. 54:
SO 34-34-34

V objektu se nachazi polozka 76834343404R ZAKLADOVE KOSE, jejiz mérna jednotka je M2.
Vzhledem k malé vymére se zfejmé jedna o T nikoli o M2.

Opravi zadavatel soupis praci?

Odpovéd’ na dotaz &. 54:

Ano, jde o chybu v mémé jednotce. Mérna jednotka polozky byla opravena na tuny. Opraveny soupis praci
je v pfipojeném souboru SO343434_sp_oprava1l.xls

Dotaz €. 55:
SO 34-34-01 Dil: 730 Vytapéni

U veétsiny poloZek tohoto dilu jsou pravdépodobné pouzity nespravné mérné jednotky. Napt. ob&hoveé
Cerpadlo v M, potrubi v KS, KK DNxx v KS i KPL.

Zadame o provéreni a naslednou opravu soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz &. 55:

Mérné jednotky byly v soupise praci opraveny. Opraveny soupis praci je v pfipojeném souboru
$0343401_sp_opraval.xls

Dotaz &. 56:
SO 34-34-01

a) Pol.C. 27 34229110001R 'Ukotveni pFi¢ek montazni mineraini vinou tl pficky pfes 100 mm. Nemél
projektant spise na mysli montazni pénu?

b) Povazuje zadavatel za dostatecny popis polozek soupisu praci viz. nize s ohledem na zhotovitele, ktery
bude pfijimat/ivystavovat dil¢i faktury na poloZky s popisem typu ,25*3,5%, u nichz se navic vyskytuje
stale se opakujici technicka specifikace, ktera nijak nepopisuje kvalitativni a dodaci podminky.

20*3,4potrubi PP typ 3 PN 20 - studend voda - izolovano dle vyhlagky
394 R72034340101 | 193/2007Sb. 70,000
395 R72034340102 25*3,5 20,000
396 R72034340103 32*5,4 15,000
397 R72034340104 40%6,7 5,000
398 R72034340105 50*8,3 15,000
399 R72034340106 63*10,5 30,000
400 R72034340107 75"12,5 15,000
20*3,4potrubi PP typ 3 PN 20 - tepla voda, cirkulace - izolovano dle vyhlasky
401 R72034340108 | 193/2007Sb. 140,000
402 R72034340109 25*3,5 20,000
403 R72034340110 32*5,4 15,000
404 R72034340111 40%6,7 5,000
R72034340112 50*8,3 15,000
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405

406 R72034340113 63*10,5 m | 30,000

Odpovéd’ na dotaz €. 56:

Ad a) pficky budou doplnény minerélni vinou zdGvodu akustiky. Plati feSeni uvedené v projektove
dokumentaci.

Ad b) pfi exportu popisu poloZek zjiného rozpoctarského programu doslo u nékterych polozek
k nelogickeému zkraceni textu. Text jednotlivych poloZek soupisu praci byl doplnén tak, aby
jednoznaéné vystihoval poZzadovanou napir polozky.

Opraveny soupis praci je v pfipojeném souboru SO343401_sp_opravai.xls

Dotaz €. 57:
SO 34-34-60.1

Pol.¢. 9 k6d 98134346003R Demolice oploceni z pletiva v. do 200 cm v¢é. likvidace patek ma mj=t je to
spravné? Nema byt jednotkou metr?

Vykaz vymér polozky odkazuje na: ,viz pfiloha PD, pol. 9" — o jakou pfilohu se jedna?

Odpovéd’ na dotaz é. 57:

Mérna jednotka pol.€.9 je spravné m. Opraveny soupis praci je v pfipojeném souboru
S0343460_1_sp_opraval.xls

Text ,viz pfiloha PD, pol. 9" ve sloupci vykazu vymér se odkazuje na vypocet mnozstvi pol.c.9 uvedeny
v technické casti projektove dokumentace (PD) SO 34-34-60.1. V tomto pfipadé se odkazuje na pfilohu
E.2.5.1, kde je tabulkové zpracovan podrobny soupis v§ech demolovanych hmot a materiald.

Dotaz €. 58:

SO 34-36-03.1, SO 91-36-04.1, SO 92-36-03

Nesedi délky kabell uvedenych v soupisu praci a uvedenych v kabelové listiné v pfiloze technické zpravy.
Zadame o napravu souladu soupisu praci a kabelové listiny.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 58:

SO 34-36-03.1

pol.6.23 742GFE................ opraveno dle tabulky kabel(l na 2558m
pol.6.25 742GGJ................ opraveno dle tabulky kabel(l na 621m
pol.8.30 742ECA................. opraveno dle tabulky kabell na 179m
SO 91-36-04.1

pol.&.11 742GFB................ opraveno dle tabulky kabelll na 164m
pol.€.13 742GFD................ opraveno dle tabulky kabelll na 938m
pol.6.16 742GFE................ opraveno dle tabulky kabell na 419m
pol.6.16 742GFE................ opraveno dle tabulky kabell na 419m
pol.E.18 742ECA................ opraveno dle tabulky kabelll na 35m
pol.&.19 742EEB................ opraveno dle tabulky kabelll na 10m
SO 92-36-03

pol.6.12 742GFB................ opraveno dle tabulky kabell na 800m
pol.6.14 742GFD................ opraveno dle tabulky kabelli na 1674m
pol.&.17 742GFE................ opraveno die tabulky kabelll na 1177 m
pol.€.21 742GFH................ opraveno dle tabulky kabelll na 352 m

Rozdil délky kabell uvedené v tabulkach kabelll a v soupise praci je z divodu rezervy, protoZze poskytnuté
zakresy stavajicich in2. siti od spravce SZDC jsou zpravidla orientaéni. Pfi realizaci stavby pak nastava
situace, ze stavajici kabely jsou v jiné poloze, nez uved| spravce zafizeni ¢i jsou dotéeny a pielozeny dalsi
kabely.
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Délky kabelll byly v soupise praci upraveny tak, aby pfesné odpovidaly délkam kabell ze situaci a tabulek
kabell (tj. bez rezervy na pfipadné nepfedvidatelné prelozky stav. siti). Opravené soupisy praci SO 34-36-
03.1, SO 91-36-04.1 a SO 92-36-03 jsou v pfipojenych souborech S0343603_1_sp_oprava1.xls,
S0913604_1_sp_opraval.xls, S0923603_sp_opraval.xls.

Dotaz €. 59:
V nastupistich se vyskytuji nestandardni nastupistni prefabrikaty L1a, L1b, L1c a L2.

Zadame o vykresy tvaru a vyztuze téchto prefabrikatu.

Odpovéd’ na dotaz é. 59:

Vykres tvaru a vyztuze atypickych (zkracena zakladova deska) nastupistnich prefabrikatl si upravi jejich
vyrobna dle vykresu tvaru zakladniho dilce. Podobné to bude i u vy$Sich dilch. Atypické nastupistni prvky
byly staticky posouzeny a vypoéty jsou pfilohou v technické zpravé.

Dotaz €. 60:
SO 34-34-09
Pol.£.23, kéd 43032161901R Repase stavajici zb schodistové desky.

Jedna se o repasi nebo o reprofilaci betonové plochy?

Odpovéd’ na dotaz é. 60:

Jedna se o reprofilaci — viz TZ kap. 10.2 ,Nosna zb konstrukce v&. nosnikli bude sanovana (otryskani
zvetralého a erodovaného povrchu tlakovou vodou, oSetfeni odhalené vyztuze proti korozi a oprava
poskozenych mist, vytvofeni adhezniho muistku, naneseni reprofilaéni malty a nasledné finalni uzaviraci
vrstvy ze stérky) a také dojde k osazeni nového zabradli."

Dotaz ¢. 61:

V ¢&asti E.02 Pozemni stavebni objekty, v objektu SO 34-34-01 jsou dle projektové dokumentace
pozadovany venkovni hlinikové zaluzie.

Zadame o upfesnéni typu pozadované lamely a jejiho rozméru — $Sirky. Dale bychom se chtéli zeptat,
zda je mozné ocenit ovladani Zaluzie — ruéné klikou?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 61:

Zadavatel pifedpoklada lamelu ve tvaru Z o $ifce 70-90 mm, nebo tvaru F sife 70 -90 m. Nacefiovat ovladani
ruéni klikou neni nutné, v projektu je popsano ovladani na $nlrku mechanické.

Dotaz &. 62:

V ¢asti E.02 Pozemni stavebni objekty, v objektu SO 34-34-01 je dle projektové dokumentace pozadovana
Sikma schodist'ova plosina.

Zadame o upfesnéni pozadavku na dolini parkovani plosiny — viz mozné varianty:

a) Plosina s dolnim parkovanim pfimym — pod schody

b) Plosina s dolni parkovaci zatackou 90°

c¢) PloSina s dolni parkovaci zata¢kou 180° (=2x90°)

Odpovéd’ na dotaz ¢. 62:

PloSina je navrzena sklopna, bude oto&na podél spodniho schodistového ramene, tak aby nebranila provozu
kolem schodisté.
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Dotaz €. 63:

U SO 34-34-31.1 ZST Plzen hi.n., rekonstrukce zastfe$eni nastupisté &.3, ktery zahrnuje rekonstrukci
zastfeSeni na vlastnim nast. .3 a pficnou ocelovou halu je v soupisu praci po&itano napadné malo m2 na
otryskani v8ech téchto konstrukci. Dale v soupisu praci nikde neni polozka na vysklivani a zasklivani
konstrukce haly v horni €asti obou koncovych obloukl. Dle naseho minéni by zde také méla byt polozka na
nahradu zkorodovanych patek, o které se mluvi v TZ.

Odpovéd' na dotaz &. 63:

Soupis praci polozku na otryskani ocelové kce pficné haly na misté neobsahovala. Tato polozka byla do
soupisu praci doplnéna.

V soupise praci bylo navy$eno mnozZstvi v poloZce na zasklivani o sklenéné plochy obloukového zastfeseni
pficné haly. Chybéjici polozka na vysklivani byla doplnéna.

Soupis praci byl dopInén o novou poloZzku na nahradu zkorodovanych patek pii¢né haly.

Opraveny soupis praci je v pfipojeném souboru SO343431_1_sp_oprava?2.

Dotaz ¢. 64:

SO 34-33-41 a SO 34-33-42

V souvrstvi komunikace je navrZzena konstrukce z MZK. Pfed pokladkou asfaltovych smési je technologicky
nutné povrch MZK opatfit spojovacim postfikem v mnozstvi 0,2-1,0kg/m2. Polozka na tento postfik ve
vykazech chybi.

Doplini zadavatel tuto polozku?

Odpovéd' na dotaz ¢. 64:

Spojovaci postfik je vrstva mezi dvéma ziviénymi vrstvami. Mezi podkladni vrstvou a prvni Ziviénou vrstvou je
infiltracni postfik. Obé vrstvy byly dopinény do soupis(i praci.

Opravené soupisy praci  jsou v pfipojenych souborech S0343341_sp_oprava3d.xls a
S0343342_sp_oprava3.xls

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel pribézné, v ramci ,Dodate¢nych informaci - Dodatk(1“ provadi opravu nékterych poloZek soupisu
praci, které jsou soucasti Zadavaci dokumentace, uverejnéné na profilu zadavatele.

Oduvodnéni provedenych zmén:

Zadavatel provadi Upravy soupisu praci pfi zachovani plivodné zamys$leného ugelu, tj. upfesnit soupis praci
a technické specifikace tak, aby vylougil pochybnosti uchazeéll a zvy$il jejich pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi Upravami, se zadavatel rozhodl pfiméfené prodlouZit |h(itu pro podani nabidek.
ProdlouZeni o 7 dni je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostate¢né a pfiméfené vzhledem k povaze zmény.
Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okrunh moZnych dodavateld a
vyvolavala tak potfebu prodlouzeni IhGty pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény &inila celou
plvodni délku Ihiity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich pfedpisli, provede sou€asné zde uvedené Upravy v uvefejnéném vyhlaseni.
Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.
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Zmeny se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskéani zadavaci dokumentace a dal$ich dokumentt
Lhita pro doru¢eni zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim

Datum: 27/ 11 /2013 nahrazeno 05/ 12/ 2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.4) Lhita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ucast
Datum: 27 /11 /2013 nahrazeno 05/ 12/ 2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 27/ 11 /2013 nahrazeno 05/ 12 /2013 (dd/mm/rrrr)  Cas: 09:15

VI.3) Dalsi informace

Do textu se doplfiuje véta: ,Zadavatel predpoklada orientaéni termin zahajeni stavby pro U€ely nabidky
02/2014 (harmonogram pinéni se tedy pozaduje zpracovat se zahajenim stavebnich praci od 02/2014)"."

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je presvédéen, Ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchaze&im pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavk.

Prilohy: S0923301_11_1_oprava2.pdf
S0923301_sp_oprava2.xis
S0O343301_1_sp_opraval.xls
S0O343434 _sp opraval.xls
S0343401_sp_opravail.xls
S0O343460_1_sp_opraval.xis
S0343603_1_sp_opraval.xis
S0913604_1_sp_opraval.xis
S0923603_sp_opravai.xls
S0343431_1_sp_oprava2.xis
S0343341_sp_oprava3.xls
80343342 _sp_oprava3.xls

S

Ing. Jarmila Ozima
Feditelka odboru investiéniho
na zakladé ,Povéreni” ¢.1604
ze dne 13.06.2013
Sprava zelezniéni dopravni cesty
statni organizace
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