


SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ INDIVIDUÁLNÍCH KOTEVNÍCH PRVKŮ

SO 01-11-14

Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 9,130 -9,210



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

| | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| Jiná ověření: | | Paré: | |
| Orientační schéma: | | Razítko oprávněné osoby: | |
| Podpis: | | Datum: | |
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| 000 | 7. 12. 2022 | Definitivní odevzdání dokumentace | Mgr. Pavel Tichý |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace | |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ | |
| Adresa: | Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín | |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| Zhotovitel díla: | STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald | | |
| Adresa: | Polní 4795, 430 01 Chomutov | | |
| Kontakt: | T: +420 607 058 411 E: info@strixinzenyring.cz | | |
| Zhotovitel objektu: | - | | |
| Adresa: | - | | |
| Kontakt: | - | | |
| Hlavní projektant (HIP): Mgr. Pavel Tichý | | Specialista: Mgr. Pavel Tichý | |

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| Název stavby/akce: | Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod - Tanvald | Označení investora: E618-S-4534/2021/PH | |
| Název části: | Železniční spodek, skalní svahy | Označení zhotovitele: 7002/2021 | |
| Název objektu/dílní části: | Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 9,130 - 9,210 | Označení části: D.2.1.1 | |
| Název přílohy: | Detaily | Označení objektu/komplexu: SO 01-11-14 | |
| Název dílní části přílohy: | - | Číslo přílohy: D.2.1.1.1.14.4 | |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: Ing. Otakar Hasík | Měřítka: - Formáty: 2 x A4 | Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS |
| Kraj: | Katastrální území: Držkov [632732] | TUDU: 166102 Železný Brod - Velké Hamry | Smluvní datum zpracování: 7. 12. 2022 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|---------|------------|----------|---------|
| Označení investora: | Stupeň dokumentace: Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | | | | | |

Souřadný systém: S-JTSK