
POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění kolejového svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění

a odtěžování skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.

Pozemek,

parcela č.

Katastrální

území

Výměra

dle KN [m²]

Dočasný

zábor [m²]

Trvalý

zábor [m²]

TABULKA ZÁBORŮ STAVBY

Způsob využití,

druh pozemku

Vlastníci, jiní

oprávnění dle KN

03146 2 312

dráha, ost. pl.
Vlastiboř u Ž. Brodu 119 761

Česká republika, hospodaří SŽ, s. o.,

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

SO 01-11-12 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 8,550 - 8,620
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Hranice drážního

pozemku dle SŽG

P
O

S
U

Z
O

V
A

N
Ý

 
Ř

E
Z

V
P

Ř
 
 
K

M
 
8
,
6
2
0

O

S
A

 Ž
E

L
. T

R
A

T
I

V
P

Ř
 
 
K

M
 
8
,
6
2
0

Hranice drážního

pozemku dle SŽG

Hranice OP dráhy podle § 8,

odst. 1, zák. č. 266/1994 Sb.

Hranice OP dráhy podle § 8,

odst. 1, zák. č. 266/1994 Sb.
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Obvod staveniště je 250 m

a vymezena pl. 2 312 m²

Lokální kotvení

skalních bloků

Odtěžení nestabil.

bloků

Obnova aku.

prostoru

Očištění skal.

svahu

Zajištění skalního svahu

ocel. sítí 80 x 100 mm

Zajištění skalního svahu

ocel. sítí 400 x 400 mm

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG

Nevhodné stromy

určeny ke kácení
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Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

861 m² a budou odstraněny celkem 2 ks

nevhodných stromů a 5 ks starých pařezů
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Dočasná plocha vymezena pro stavbu

Vymezený prostor pro zařízení staveniště (ZS) a překládku

materiálu; přibližná plocha 300 m²; doporučena manipulační

plocha (MP) pro překládku na silniční vozidla bude v žel. st.

Železný Brod, na pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Železný Brod;

přesnou polohu určí investor v koordinaci se zhotovitelem
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Přibližná poloha stávajícího

podzemního vedení DOK

provoz. ČD-T a.s.
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