KOORDINACNI SITUACNIi VYKRES

SO 01-11-15 Zelezny Brod - Tanvald, sanace skalniho zafezu v km 9,600 - 9,700
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TABULKA ZABORU STAVBY
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POZNAMKA:

e Projekt predpoklada realizaci vlastni stavby v dobé vylouéeni jednokolejné trati z provozu v obdobi 3/2025 - 7/2025,
a to v ramci nékteré z planovanych investiénich akci ¢i opravnych praci, viz ¢ast B Souhrnna technicka zprava.

e Pfed zahajenim stavby je nutné vytyCeni a pfehledné zdokumentovani viech inzenyrskych siti dot€¢eného uzemi.
e V prubéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni a znecisténi zelezniéniho svrsku. V dobé a v misté provadéni sanacnich praci (Cisténi
a odtézovani skalniho masivu) bude pred znecisténim a mechanickym poSkozenim, chranén geotextilii a gumovymi platy.

e V priibéhu stavby nesmi dojit k poskozeni stavajiciho dopravniho znaceni, navéstidel, bod(i ZBP, &i jinych stavajicich k-ci drahy.

Proti mechanickému poskozeni budou tyto k-ce chranény dfevénym obednénim.

Orientaéni schéma:

Ministerstvo dopravy
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Jina ovéreni: Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 7.12. 2022 | Definitivni odevzdani dokumentace Mgr. Pavel Tichy

Stavebnik/Investor:

Adresa:

Zastupce investora:
Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

N sPRAVA

z ZELEZNIC

Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

Zhotovitel dila:

Adresa:
Kontakt:

STRIXING + GEOTEC - skaly Zelezny Brod-Tanvald

Ne—
Geolec 6s* STRIX'

I NZENVYRING

Polni 4795, 430 01 Chomutov
T: +420 607 058 411
E: info@strixinzenyring.cz

Zhotovitel objektu:

Adresa: -
Kontakt: -
Hlavni projektant (HIP): Mgr. Pavel Tichy ‘ Specialista: Mgr. Pavel Tichy
Nazev stavby/akce: Oznaéeni investora:
Zvyseni stability skalnich masivi E618-5-4534/2021/PH
na trati Zelezny Brod - Tanvald Oznaceni zhotovitele:
7002/2021
Nazev &asti: Zelezni¢ni spodek, skalni svahy Oznaeni &asti:
C
N&zev objektu/dil&i ¢asti: 2elezny Brod - Tanvald, Oznaceni objektu/komplexu:
sanace skalniho zarezu v km 9,600 - 9,700 SO 01-11-15
Nazev pfilohy: Koordinacni situacni vykres Cislo prilohy:
Nézev dil&i &asti pFilohy: - C.2.15
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:500 Stupefi dokumentace:
Ing. Otakar Hasik Ing. Eliska Pilafova Formaty: 4 x A4 DUSP + PDPS
Kraj: Katastralni uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Liberecky Drzkov [632732] 166102 Zelezny Brod - Velké Hamry 7.12. 2022
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