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STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

SO 01-11-19 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 11,060 -11,200
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POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění kolejového svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění

a odtěžování skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.
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