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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

SO 01-11-02 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 2,310 - 2,370

M 1:500

Hranice drážního

pozemku dle SŽG

Hranice drážního

pozemku dle SŽG
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Přibližná poloha stávajícího

nadzem. vedení SEK provoz.

spol. CETIN, a. s.

1682/1

Hranice OP dráhy podle § 8,

odst. 1, zák. č. 266/1994 Sb.

Hranice OP dráhy podle § 8,

odst. 1, zák. č. 266/1994 Sb.
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Dočasná plocha vymezena pro stavbu

Vymezený prostor pro zařízení staveniště (ZS) a překládku

materiálu; přibližná plocha 100 m²; doporučena manipulační

plocha (MP) pro překládku na silniční vozidla bude v žel. st.

Železný Brod, na pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Železný Brod;

přesnou polohu určí investor v koordinaci se zhotovitelem

Dočasná plocha vymezena pro stavbu

Vymezený prostor pro zařízení staveniště (ZS) a překládku

materiálu; přibližná plocha 90 m²; doporučena manipulační

plocha (MP) pro překládku na silniční vozidla bude v žel. st.

Železný Brod, na pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Železný Brod;

přesnou polohu určí investor v koordinaci se zhotovitelem

Dočasná plocha vymezena pro stavbu

Vymezený prostor pro zařízení staveniště (ZS) a překládku

materiálu; přibližná plocha 40 m²; doporučena manipulační

plocha (MP) pro překládku na silniční vozidla bude v žel. st.

Železný Brod, na pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Železný Brod;

přesnou polohu určí investor v koordinaci se zhotovitelem
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Stávající silniční most, který je veden

jako technická památka; most i přilehlá

silnice zůstanou v průběhu stavby

v provozu a bez omezení

Prějezd P5491

Odtěžení nestabil.

bloků

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG

Lokální kotvení

skalních bloků

Odtěžení nestabil.

bloků

Obnova aku.

prostoru

Nevhodné stromy

určeny ke kácení

Odtěžení nestabil.

bloků

Očištění skal.

svahu

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

1 874 m² a budou odstraněny celkem 2 ks

nevhodných stromů a 4 ks starých pařezů

Zajištění skal. svahu

ocel. sítí 80 x 100 mm

Odstranění vzrostlé vegetace

Horolezecky bude provedeno plošné odstranění

veškeré náletové vegetace v celkovém rozsahu

1 874 m² a budou odstraněny celkem 2 ks

nevhodných stromů a 4 ks starých pařezů

Oprava stávající

kamenné zídy

Očištění skal.

svahu

Obvod staveniště je 325 m

a vymezena pl. 2 877 m²

Generalizovaná horní

hrana dle zaměř. SŽG
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Očištění skal.

svahu

Kotvené kamenné

podezdívky

Zajištění skal. svahu

ocel. sítí 80 x 100 mm

ŽBP 512
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Přibližná poloha stávajícího

podzemního vedení DOK

provoz. ČD-T a.s.

Přibližná poloha stávajícího

podzemního vedení DOK

provoz. ČD-T a.s.

POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění kolejového svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění

a odtěžování skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.

Pozemek,

parcela č.

Katastrální

území

Výměra

dle KN [m²]

Dočasný

zábor [m²]

Trvalý

zábor [m²]

Vlastníci, jiní

oprávnění dle KN

TABULKA ZÁBORŮ STAVBY

Způsob využití,

druh pozemku

0

Česká republika, hospodaří SŽ, s. o.,

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

1486/1 2 877

dráha, ost. pl.Spálov u Semil

31 115
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